
   

 

 

Alcaldía de Chinácota 

ANALISIS DEL SECTOR 

PA-GA-GC-F16 

FECHA 

08/03/2018 

VERSIÓN 

2 

Página 1 de 38 

 

Página 1 de 38 

 

ESTUDIOS DEL SECTOR 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA 

No. PROCESO No. MC-SPM-028-2026 

ORGANISMO: SECRETARIA DE PLANEACION 

 

Que soporta el proceso de selección bajo la Modalidad de Selección Concurso de Méritos que tiene por 

objeto:” CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN 

DE LA CARRERA 3A DESDE LA CALLE 20 HASTA LA CALLE 26 DEL BARRIO SANTA MARÍA DE 

CHINACOTA, CONSERVANDO SU ASPECTO TRADICIONAL Y COLONIAL CARACTERÍSTICO”. 
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1. Introducción 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Municipio de Chinácota Norte 

de Santander y a obtener el mayor valor por el dinero público. Para cumplir con este objetivo, la Entidad debe 

conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la mejor manera en que el mercado puede 

satisfacerla. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las Entidades Estatales de 

realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.  

El sector es el conjunto de empresas que ofrecen diferentes productos o servicios que solucionan una 

necesidad en un mercado, lo que permite identificar las oportunidades disponibles en el mercado para 

atender la necesidad de la Entidad Estatal. 

Para cumplir con este objetivo, la entidad, debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la 

mejor manera en el que el mercado puede satisfacerla, quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios 

requeridos; y cómo puede desarrollarse el proceso de adquisición de los bienes o servicios para satisfacer 

su necesidad, y dentro de esta última opción, deberá entender la posibilidad de segmentar su proceso para 

promover una mayor participación de oferentes. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el presente documento utiliza la metodología y estructura establecida en 

la Guía de Elaboración de Estudios de Sector - Versión agosto del 2025, de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, con el fin de realizar una evaluación del mercado del bien, 

obra o servicio que se pretende adquirir y diseñar el proceso de contratación con la información necesaria 

para alcanzar los objetivos de eficacia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. 

Para la elaboración de este estudio del sector se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Agencia Nacional 

de contratación pública – Colombia compra eficiente y la información contenida en el Modelo de 

Abastecimiento Estratégico MAE, el cual tiene como objetivos brindar herramientas metodológicas diseñadas 

para apoyar a las Entidades del Estado colombiano en la identificación de oportunidades para la generación 

de valor y nuevas fuentes de abastecimiento, la definición de estrategias para adquirir bienes y servicios, así 

como el desarrollo de habilidades de gestión en sus procesos de compra. 

En este orden de ideas, se realiza el presente estudio del sector para el proceso de selección por Mínima 

Cuantía que tiene por objeto el “CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA RECUPERACIÓN DE LA CARRERA 3A DESDE LA CALLE 20 HASTA LA CALLE 26 DEL BARRIO 

SANTA MARÍA DE CHINACOTA, CONSERVANDO SU ASPECTO TRADICIONAL Y COLONIAL 
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CARACTERÍSTICO”. el cual tiene entre sus propósitos definir los criterios técnicos, financieros y jurídicos 

que debe tener en cuenta la Alcaldía de Chinácota en el proceso que adelanta.  

2. Descripción de la necesidad 

 

Actualmente, la infraestructura vial del barrio presenta un avanzado estado de deterioro producto del 

desgaste progresivo de las estructuras existentes, la acción continua de factores ambientales y la ausencia 

o insuficiencia de soluciones adecuadas para el manejo de las aguas superficiales. Se identifican sectores 

conformados por superficies adoquinadas que presentan irregularidades, pérdida de alineación, 

asentamientos diferenciales, deformaciones y deterioro general de la capa de rodadura, afectando la 

comodidad y seguridad de los usuarios. Adicionalmente, existen tramos viales conformados por material de 

recebo que actualmente presentan un estado crítico debido a procesos erosivos asociados a la escorrentía 

superficial, ocasionando pérdida de material, formación de surcos, afectaciones en la estabilidad de la 

superficie y disminución de las condiciones de transitabilidad. 

Las condiciones actuales de la infraestructura han generado dificultades en la movilidad vehicular y peatonal, 

afectaciones al entorno urbano y la necesidad recurrente de intervenciones de mantenimiento temporal, 

situación que hace indispensable la formulación de soluciones técnicas integrales que permitan recuperar la 

funcionalidad de la malla vial y mejorar las condiciones de servicio del sector, manteniendo simultáneamente 

la armonía estética y el carácter tradicional y colonial que identifica el barrio Santa María. 

En ese sentido, la consultoría a fase III deberá desarrollar la totalidad de estudios y diseños requeridos con 

el nivel de precisión y detalle constructivo necesario para la ejecución del proyecto, incluyendo el 

levantamiento detallado y diagnóstico integral del estado actual de las vías, estudios topográficos, 

geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, evaluación y localización de redes existentes, estudios de tránsito 

cuando apliquen, análisis de alternativas y diseños geométricos, estructurales y urbanos, incorporando 

soluciones técnicas orientadas al adecuado manejo de aguas lluvias y control de escorrentías superficiales 

que minimicen procesos de erosión y deterioro futuro. 

Así mismo, deberán elaborarse los diseños definitivos con sus respectivos planos constructivos de detalle, 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 

presupuestos, cronogramas, estudios complementarios y demás documentos técnicos requeridos para 

garantizar que el proyecto alcance un nivel de madurez equivalente a fase III, permitiendo su posterior 

proceso de contratación y ejecución sin requerir ajustes sustanciales. 

La elaboración de los estudios y diseños a fase III permitirá disponer de una solución integral técnicamente 

estructurada, económicamente viable y funcionalmente adecuada para la recuperación de las vías del barrio 

Santa María, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad, seguridad vial y calidad urbana, 
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garantizando al mismo tiempo la preservación de las características tradicionales y coloniales que 

constituyen un valor representativo del municipio de Chinácota. 

Teniendo en cuenta lo anterior el Municipio de Chinácota requiere contratar con una persona con capacidad 

jurídica que a título de contratista ejecute el objeto del contrato cuyo objeto es “CONTRATAR LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARRERA 3A DESDE 

LA CALLE 20 HASTA LA CALLE 26 DEL BARRIO SANTA MARÍA DE CHINACOTA, CONSERVANDO SU 

ASPECTO TRADICIONAL Y COLONIAL CARACTERÍSTICO”. 

 

Que, en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “CHINACOTA NOS UNE”, tiene como eje estratégico la 

Infraestructura y Conectividad para el Desarrollo Sostenible y con el programa Desarrollo territorial para 

todos, que busca cumplir la meta del proceso que se adelanta. 

 

Que, para satisfacer la necesidad, se cuenta con el proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento a la 

Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander, 

el cual se encuentra registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN) con el 

número 202400000006705 y ha tenido cambios que están registrados en la Plataforma Integrada de 

Inversión Pública (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Que, este proceso esta apalancado financieramente en el Presupuesto General de Rentas y Gastos del 

Municipio de Chinácota, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero hasta la el 31 de diciembre 

de 2026, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo No. 009, del 05 de diciembre de 2025, por el Concejo del 

Municipio de Chinácota.  

 

Esta compra pública fue verificada en la plataforma del Secop II - Plan Anual de Adquisiciones, en la versión 

15, identificada con los siguientes códigos UNSPSC: 81101500-81102200, esta herramienta le permite a la 

Entidad, aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de un mayor 

número de operadores económicos interesados. 

3. Aspectos Generales 

 

La Alcaldía de Chinácota, mediante el análisis del sector, revisa algunos factores y variables económicas 

que puedan afectar el entorno y funcionamiento de las Empresas y el sector económico al que pertenecen, 

en cuanto a oportunidades de aumentar beneficios y también conocer la estructura del sector en que se 

mueve, ya que ello influirá en competencias y rentabilidad. 
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El proceso que se adelanta pertenece al sector servicios o sector terciario el cual engloba las actividades 

relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. 

Los servicios son actividades que satisfacen necesidades por eso es importante revisar esta economía, ya 

que emplea una enorme cantidad de mano de obra lo que la diferencia del sector secundario y primario que 

requieren bienes de capital para su desarrollo. 

La medición y el análisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el diseño de políticas 

económicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas 

derivadas de la inversión en el sector antes mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de 

decisiones de las autoridades públicas y del público en general, a continuación, se revisan cifras estadísticas 

y económicas que intervienen en la economía del proceso que adelanta.  

 

A continuación, se revisan cifras estadísticas y económicas que intervienen en la economía del proceso que 

adelanta.  

3.1 Aspectos económicos 

 

3.1.1 Producto Interno Bruto – PIB1 

 

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 

periodo de 2025. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas:  

• Industrias manufactureras crece 2,3%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  

 
1 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf 
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

Gráfico No. 1 Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 Primer trimestre 2026 

 

3.1.2 Valor agregado por actividad económica- Actividades profesionales, científicas y técnicas  

 

En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,2%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 

valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 
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Gráfico No.2 Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 Tasas de crecimiento en volumen2 Primer trimestre 2026 

 

 

3.1.3 Encuesta Mensual de Servicios 2 

 

En abril de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, en comparación con abril de 2025.   

Gráfico No. 3 Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios Total nacional Abril 2026p / abril 

2025

 

 
2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-abr2026.pdf 
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En abril de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa en el 

personal ocupado total, en comparación con abril de 2025. 

Gráfico No. 4 Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según subsector de servicios Total 

nacional Abril 2026p / abril 2025

 

En abril de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en 

comparación con abril de 2025. 

Gráfico No. 5 Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, según subsector de servicios Total nacional Abril 

2026p / abril 2025 
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3.1.4 Empleo y desempleo 3 

 

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada en el 

mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 

puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que 

representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%). 
 

Gráfico No. 6 Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional Abril (2018 - 2026) 

 
 

En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,8%, 

mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa 

de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente. 

 
Gráfico No. 7 Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional Abril (2018 - 2026) 

 

 
3 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2026.pdf 
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En el mes de abril de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.277 mil personas. 

Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración 

pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,0 puntos porcentuales); Construcción (0,6 

puntos porcentuales) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 

(0,6 puntos porcentuales). 

 
Gráfico No. 8 Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad Total 

nacional Abril (2025 - 2026) 

 
 

3.1.5 Salario Mínimo en Colombia 
 

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda 

laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar 

auxilios y es definido anualmente mediante decreto nacional, luego de deliberaciones en la mesa de 

concertación laboral tripartita, entre sindicatos de trabajadores, sector productivo y el gobierno nacional.  
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Tabla No. 1 Salario Mínimo en Colombia (2000-2026) 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 

Variación 
porcentual anual 

% 
Decretos del Gobierno Nacional 

2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00 10,00 2647 de diciembre 23 de 1999  

2001 $ 9.533,33 $ 286.000,00 10,00 2579 de diciembre 13 de 2000  

2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00 8,00 2910 de diciembre 31 de 2001  

2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00 7,40 3232 de diciembre 27 de 2002  

2004 $ 11.933,33 $ 358.000,00 7,80 3770 de diciembre 26 de 2003  

2005 $ 12.716,67 $ 381.500,00 6,60 4360 de diciembre 22 de 2004  

2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00 6,90 4686 de diciembre 21 de 2005  

2007 $ 14.456,67 $ 433.700,00 6,30 4580 de diciembre 27 de 2006  

2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00 6,40 4965 de diciembre 27 de 2007  

2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00 7,70 4868 de diciembre 30 de 2008  

2010 $ 17.166,67 $ 515.000,00 3,60 5053 de diciembre 30 de 2009  

2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00 4,00 033 de enero 11 de 2011  

2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011  

2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 24.590,57 $ 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 27.603,87 $ 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $30.284,53       $ 908.536,00   3,50  1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 $33.333,33 $1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $38.666,67 $1.160.000,00 16,00 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022 

2024 $43.333,33 $1.300.000,00 12,00 2292 y 2293 de diciembre 29 de 2023 

2025 $47.450,00 $1.423.500,00 9,5 1572 y 1573 de diciembre 24 de 2024 

2026 $58.363,50 $1.750.905,00 23,00 1469 y 1470 de diciembre 29 de 2025 

                   Fuente: Salarios | Banco de la República (banco central de Colombia) (banrep.gov.co) 

Las cifras presentadas, nos indican los cambios de corto plazo que ha tenido cada una de las actividades 

económicas, lo que permite analizar el mercado o los sectores para la toma de decisiones del Gobierno, los 

gremios, las Empresas y público en general. 

 

Al respecto la entidad se permite informar que el contrato se desarrolla dentro de condiciones actuales y 

futuras en el plazo de ejecución, que van a presentar alteraciones y cambios en variables como la Oferta o 

demanda de los servicios requeridos, por lo cual, será responsabilidad del oferente hacer sus estimaciones 

y elaborar sus modelos de predicción según las obligaciones pactadas.  

 

De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe 

emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las 

pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de este tipo de riesgos serán a cargo del contratista. 

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios
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Todos estos aspectos económicos son de vital importancia para la Alcaldía de Chinácota, ya que en le etapa 

de planeación debe preveer todos estos factores que pueden influir en el correcto desarrollo de la necesidad 

del proceso que adelanta.  

 

3.2 Aspectos Técnicos 

 

La Agencia Nacional de la contratación pública, en su guía para la elaboración de estudios del sector, 

recomienda que en los aspectos técnicos se revise e incluya el estado de innovación y desarrollo del proceso 

que se adelanta, con el fin de crear nuevos productos y oportunidades del mercado, así como las nuevas 

tendencias relacionadas con innovaciones, entre otros aspectos, razón por la cual se consultó que está 

sucediendo en la actividad del hosting a nivel global. 

 

3.2.1 Innovaciones y tendencias en Consultorías4 

 

Las consultorías de estudios y diseños viales se enfocan hoy en día en la digitalización geoespacial, el uso 

de inteligencia artificial y la sostenibilidad climática. Esto permite reducir costos de construcción, optimizar 

tiempos de entrega y garantizar infraestructuras mucho más resilientes ante el cambio climático 

 

Las tendencias más disruptivas e innovadoras que transforman este sector incluyen: 

 

• Modelado de Información de Construcción (BIM): Integración de plataformas BIM (en sus fases 

avanzadas) para crear un entorno de datos común. Centraliza información topográfica, geotécnica y 

geométrica, permitiendo simulaciones en 3D/4D para anticipar interferencias y evitar errores 

costosos en obra.  

• Gemelos Digitales y Sensores IoT: Creación de réplicas virtuales de los corredores viales que 

simulan el tráfico, la carga vehicular y las condiciones climáticas en tiempo real. Esto es tendencia 

clave para la planeación predictiva y para establecer programas de mantenimiento preventivo.  

• Topografía Aérea y Análisis con IA: Uso intensivo de drones equipados con tecnología LiDAR y 

fotogrametría para obtener modelos de terreno exactos en horas. Mediante Inteligencia Artificial, los 

consultores procesan estos datos para optimizar los trazados de las vías (cortes y terraplenes). 

• Materiales Innovadores y Economía Circular: En los diseños de pavimentos se prioriza el uso de 

asfaltos modificados, caucho reciclado y hormigón impreso en 3D para la fabricación rápida de 

estructuras complementarias (muros, barreras).  

 
4 https://www.bus-ex.com/article/top-5-road-and-highway-development-trends-transforming-civil-engineering-2026 
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• Diseño para la Resiliencia Climática: Los consultores incorporan estrictos análisis geodinámicos y 

de gestión de riesgos. En Colombia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) ha 

actualizado sus manuales de diseño geotécnico para mitigar los impactos de las temporadas 

invernales y el cambio climático. 

 
3.2.2 Clasificación UNSPSC  

 

La clasificación UNSPSC de los bienes que la Alcaldía de Chinácota, requiere para el presente proceso de 

selección de contratista, se encuentran codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 

Unidas y dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, con los códigos UNSPSC:  

 
Tabla No. 2 Clasificador Internacional de bienes y servicios 

ITEM CODIGO UNSPSC PRODUCTO 

1 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

2 81102200  Ingeniería de transporte 

                          Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

 

3.2.3 Especificaciones técnicas  

 

Para desarrollar la necesidad planteada en el proceso que se adelanta, se requiere contratar las siguientes 

actividades: 

 

Recopilación y análisis de información secundaria 

Realizar la recopilación, revisión y análisis de la información existente relacionada con el área objeto de 

intervención, incluyendo cartografía disponible, instrumentos de planificación territorial, redes de servicios 

públicos, antecedentes técnicos, estudios previos y demás documentación requerida para el desarrollo de la 

consultoría. 

Levantamiento topográfico detallado 

Ejecutar los levantamientos topográficos necesarios del corredor vial y áreas complementarias objeto de 

intervención, obteniendo información planimétrica y altimétrica detallada que permita el desarrollo de los 

diseños definitivos. 

Diagnóstico técnico del estado actual 

Realizar la identificación, caracterización y evaluación del estado actual de las vías existentes, determinando 

patologías, deterioros presentes, zonas críticas, fallas superficiales, afectaciones asociadas a escorrentías y 

demás condiciones que incidan en el comportamiento y funcionalidad de la infraestructura. 
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Estudios geotécnicos y caracterización de materiales 

Desarrollar los estudios geotécnicos y exploraciones requeridas para determinar las características del 

terreno, capacidad portante, condiciones del subsuelo y demás parámetros necesarios para la estructuración 

de las soluciones técnicas. 

Estudios hidrológicos e hidráulicos 

Desarrollar los análisis hidrológicos e hidráulicos necesarios para identificar las condiciones actuales del 

manejo de aguas superficiales, caudales de escorrentía y sistemas requeridos para garantizar un adecuado 

drenaje, minimizando procesos erosivos y afectaciones futuras sobre la infraestructura vial. 

Revisión y diagnóstico de redes existentes 

Realizar la identificación, localización y evaluación de redes de servicios públicos existentes, determinando 

posibles interferencias y requerimientos de ajuste o reposición que puedan afectar la ejecución del proyecto. 

Formulación y evaluación de alternativas técnicas 

Analizar y desarrollar alternativas de intervención que permitan la recuperación funcional de las vías, 

incorporando criterios técnicos, constructivos, económicos y urbanísticos, priorizando soluciones 

compatibles con la conservación del carácter tradicional y colonial del barrio. 

Elaboración de diseños a fase III 

Desarrollar los diseños definitivos con nivel de detalle constructivo, incluyendo diseños geométricos, 

estructurales, urbanos y complementarios que permitan definir completamente la futura intervención. 

Diseño de soluciones para manejo de aguas superficiales 

Diseñar obras y sistemas para la captación, conducción y evacuación adecuada de aguas lluvias y 

escorrentías superficiales, con el fin de garantizar la estabilidad y durabilidad de la infraestructura proyectada. 

Elaboración de documentación técnica y presupuestal 

El consultor deberá entregar la totalidad de documentos requeridos para una consultoría a fase III, 

incluyendo: 

* Planos constructivos detallados. 
* Memorias de cálculo. 
* Especificaciones técnicas. 
* Cantidades de obra. 
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* Análisis de precios unitarios (APU). 
* Presupuesto detallado. 
* Cronograma de obra. 
* Programación física y financiera. 
* Estudios complementarios requeridos. 
* Recomendaciones técnicas para ejecución. 
 

Socialización y acompañamiento técnico 

Realizar las mesas técnicas, reuniones y procesos de socialización requeridos con la entidad contratante y 

actores involucrados para la presentación, revisión y validación de los productos desarrollados. 

Los productos entregados deberán alcanzar un grado de definición correspondiente a estudios y diseños 

fase III, garantizando que el proyecto cuente con el nivel de madurez técnica requerido para adelantar 

procesos de financiación, contratación y ejecución de obra, minimizando la necesidad de ajustes posteriores 

y asegurando la conservación de las características tradicionales y coloniales propias del barrio Santa María 

del municipio de Chinácota. 

En el anexo técnico se encuentra ampliada la información de cada uno de las obligaciones, servicios y 

productos a entregar. 

 

Para desarrollar la necesidad planteada en el proceso que se adelanta, se requiere contratar el siguiente 

personal  
Tabla No. 3 Personal para la consultoría 

PERFIL 

N° 

# DE 

PROFESIONALES 
CARGO TITULO PROF 

TITULO 

POSGRADO 

% DE 

DEDICACIÓN 
EXP. GENERAL EXP. ESPECIFICA 

1 1 
DIRECTOR 

CONSULTORIA 

INGENIERO 

CIVIL  

Especialista en 

gerencia de 

proyectos 

30% 

-Mínimo ocho (8) años 

a partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula como 

profesional. 

Acreditar experiencia 

como consultor y/o 

director en 3 contratos 

de consultoría que su 

objeto sea estudios y 

diseños para entidades 

públicas.  

2 1 
COORDINADOR 

CONSULTORIA 

Tecnólogo de 

obras civiles 
N.A 100% 

-Mínimo seis (6) años 

a partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula. 

Acreditar experiencia 

como coordinador y/o 

auxiliar y/o residente en 

2 contratos de 

consultoría que su objeto 

sea estudios y diseños 

para entidades públicas.  

Fuente: Elaboración Rol técnico 
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Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán 

verificados por la Entidad 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 

uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación para 

el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en 

los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente 

la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la 

equivalencia detallada en el anexo técnico. 

f) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan acreditar el 

valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para desarrollar el negocio 

jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 

Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 

g) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto 

tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

h) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de dedicación 

(físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento 

al objeto del proyecto de consultoría. 

i) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador 

vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente que 

justifican la solicitud de dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de 

costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del 

Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo 

de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 

profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de 
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dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 

Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según su 

porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por parte de la 

Entidad.  

3.3 Aspectos Regulatorios 

 

Marco General de la modalidad y tipología contractual 

 

- Constitución Política de Colombia  

- Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).  

- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas)  

- Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación (por la cual se imparten unas instrucciones 

relacionadas con la aplicación de la hora legal.)  

- Ley 1150 de 2007 (Por 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con medio de 

la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de Recursos Públicos.)  

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)  

- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia compra eficiente)  

- Decreto Ley 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública)  

- Decreto 791 de 2014 (Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el 

artículo 18 del Decreto 1510 de 2013).  

- Decreto 1082 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional).  

- Ley 1882 de 2018 (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones).  

- Ley 2022 de 2020 (Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones).  

- Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 

30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 

disposiciones"  

- Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para el 

sistema de compras.  

- Manual de contratación de la Alcaldía de Chinácota Norte de Santander. 
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4. Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia 

Compra Eficiente, busca mejorar las buenas prácticas en la planeación y gestión de los procesos 

contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Pública lo adopten y se destaquen por sus 

niveles de transparencia, eficiencia y generación de mayor valor por dinero. 

A través de esta herramienta e imposible revisar los convenios marcos que se hayan suscritos sin erogación, 

ya que al buscar a través del código No. UNSPSC, se puede evidenciar el total de contratos o convenios que 

hayan sido suscritos, dando como resultado el valor global de la contratación.  

Una vez consultada la página de Colombia compra eficiente para analizar la demanda, esta fue filtrada con 

el clasificador internacional de bienes y servicios, con los códigos No. UNSPSC 811015- Ingeniería Civil y el 

811022- Ingeniería de Transporte, donde nos permite visualizar que, a nivel nacional en el año 2025, se 

suscribieron 9.384 contratos, a través de las herramientas Secop I y II, por un valor de $5.254.901.975.624. 
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También se puede evidenciar que las modalidades de selección utilizadas, fueron las competitivas 

establecidas en la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2 y por régimen especial. 

 

Para analizar la oferta, igualmente fue filtrada con el clasificador internacional de bienes y servicios, con los 

códigos No. UNSPSC 811015- Ingeniería Civil y el 811022- Ingeniería de Transporte, donde nos permite 

visualizar que, en el año 2025, el 2,31% del total de los proveedores pertenecen a la región Norte de 

Santander, esta herramienta también permite visualizar cuantos contratos se suscribieron por proveedor. 
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En el Análisis la Estrategia de Compra, se puede concluir que los objetos similares al proceso que se 

adelanta, se hicieron por las plataformas Secop I y II.  

5. Comportamiento del Gasto Histórico 

 

El análisis del Gasto Histórico es un proceso de caracterización de la necesidad, cuyo objeto principal es 

entender el comportamiento de compras de las Entidades estatales, así como identificar las necesidades de 

adquisiciones y reconocer oportunidades de ahorro preliminares con una visión estratégica.  

 

La información de la demanda o del histórico, le permite a la Alcaldía de Chinácota, recopilar información 

histórica sobre cómo se ha contratado LAS CONSULTORIAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS, como 

también de conocer las experiencias y buenas prácticas que implementa el Instituto y otras entidades 

estatales. 

 

La información histórica orienta a la definición y verificación de la necesidad, así como la determinación de 

requisitos, especificaciones, plazos y garantías. 

 

A continuación, se presenta la información consultada para este fin por parte del Rol Financiero del 

Organismo, con el fin de conocer el comportamiento de la contratación para cubrir esta necesidad y adoptar 

mecanismos de mejora por las buenas prácticas revisadas. 

 

5.1 Procesos de Contratación de la Alcaldía de Chinácota 
 

Tabla No. 4 Procesos contractuales de la Entidad 

No. DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
PROVEEDOR PLAZO  

MC-047-2024 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 

DEL ESTUDIO Y DISEÑO GEOMETRICO 

DE LA VIA CHINACOTA - EL CANEY DEL 

MUNICIPIO DE CHINACOTA 

$28.800.000 

Mínima Cuantía-

Tipo de contrato: 

Consultoría 

PROYECTOS IT 

INGENIERÍA 

S.A.S. 

10 Días 

MC-046-2024 

CONSULTORÍA PARA EL 

MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN 

DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 2 Y 3 LA 

CARRERA 2 ENTRE CALLE 7A Y 8 CALLE 

7A DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER. 

$36.000.000 

Mínima Cuantía-

Tipo de contrato: 

Consultoría 
MAPG 

ONGENIERIA 

CIVIL SAS 

6 Días 

mc-061-2021 

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS 

TOPOGRÁFICOS DEL BARRIO LA 

VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINACOTA 

$25.400.000 

Mínima Cuantía-

Tipo de contrato: 

Consultoría 

JOHN GUSTAVO 

SANCHEZ 

SANABRIA 

15 Días 
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No. DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
PROVEEDOR PLAZO  

MC-041-2021 

CONTRATAR LA CONSULTORÍA QUE 

REALICE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

INGENIERÍA DE DETALLE PARA 

DETERMINAR VIABILIDAD TECNICA DE 

LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO Y 

CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTÍA 

DE LA VÍA CHINÁCOTA - EL DIAMANTE 

DEL K0+970 AL K3+970, MUNICIPIO DE 

CHINÁCOTA 

$25.293.450 

Mínima Cuantía-

Tipo de contrato: 

Consultoría 

ETHAN 

PROYECTS 

S.A.S 

1 Mes 

MC-059-2020 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS 
TOPOGRAFICOS EN PREDIOS Y VIAS 
RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE CHINÁCOTA 

$24.480.000 

Mínima Cuantía-
Tipo de contrato: 
Consultoría 

RAMON ELIAS 
PATIÑO 
NARANJO 

1 Mes 

   Fuente: SECOP I 

5.2 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 

 
Tabla No.5 Procesos contractuales otras Entidades  

No. DE 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

PROVEEDOR PLAZO  

SMIC-028-

2026 

MUNICIPIO 

DE MARIPI 

CONSULTORIA PARA LA 

ACTUALIZACION DE 

COMPONENTES TECNICOS DE 

ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA 

PAVIEMTACION Y 

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE 

LA VIA RUTA 60BY05-1 EN LA 

JURISDICCION DEL MUNICPIO 

DE MARIPI - BOYACA 

$48.998.250 

Mínima 

Cuantía-Tipo de 

contrato: 

Consultoría 

Manuel Eduardo 

Barros Baquero 
1 Mes 

MP-MC-008-

2026 

MUNICIPIO 

DE 

PURIFICACI

ON 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE MUROS Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

ESTABILIZACION SOBRE LA 

RIBERA DEL RIO MAGDALENA 

DEL MUNICIPIO DE 

PURIFICACION TOLIMA 

$39.770.972 

Mínima 

Cuantía-Tipo de 

contrato: 

Consultoría 

DIEGO FELIPE 

SANCHEZ 

PERDOMO 

1 Meses 

MC-013-2026 

MUNICIPIO 

SAN JUAN 

NEPOMUCE

NO 

CONSULTORÍA PARA LA 

REALIZACION Y ELABORACION 

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO RÍGIDO EN LA 

CALLE DEL CAMPO, 

$ 37.806.996 

Mínima 

Cuantía-Tipo de 

contrato: 

Consultoría 

B&M 

CONSTRUCCION

ES 

INTERVENTORIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.S 

15 Días 
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No. DE 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

PROVEEDOR PLAZO  

CORREGIMIENTO DE SAN 

CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN 

JUAN NEPOMUCENO, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

GC-MC-

2026-021 

MUNICIPIO 

DE LA UVITA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y LA FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA EN LAS VEREDAS 

CUSAGUI, EL CARMEN, EL 

HATICO, SAN ANTONIO, SAN 

IGNACIO, VARGAS EN EL 

MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA 

$ 49.000.000 

Mínima 

Cuantía-Tipo de 

contrato: 

Consultoría 

DEINCO SAS 
90 Días 

SI-MC-689-

2026 

MUNICIPIO 

DE SANTA 

ROSA DE 

CABAL 

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 

DEL PROYECTO CON ESTUDIOS 

Y DISEÑOS DE DETALLE EN 

FASE III, EN EL MARCO DE LA 

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALIAS, PARA 

UN PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE CABAL, 

RISARALDA 

$ 41.657.973 

Mínima 

Cuantía-Tipo de 

contrato: 

Consultoría 

CORINGAM 
20 Días 

Fuente: SECOP II 

 

Tabla No. 6 Requisitos procesos consultados de otras entidades 

No. DE 

PROCESO 
RUP-UNSPSC ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA 

GARANTIAS % del valor del 

contrato 

SMIC-028-2026 

81101500 - 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
Persona natural y/o jurídica debe ser ingeniero civil y/o de 
transporte y vías con una experiencia general 
de mínimo 10 años contada a partir de la expedición de la 
matricula profesional. 
Debe presentar un contrato de consultoría cuyo objeto 
corresponda a estudios y diseños de vías y que la 
cuantía corresponda a mínimo 0,5 veces el presupuesto oficial 
del presente proceso. 
En caso de aportar certificación de experiencia en donde se 
haya ejecutado el contrato o los contratos en 
alguna forma asociativa, se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación en la citada forma asociativa. 
En caso de que los contratos que acreditan la experiencia 
tengan algún tipo de multa o sanción, no serán 

Cumplimiento: 10% del valor de 
contrato.  
Vigencia: igual al plazo del 
contrato mas el termino 
pactado en le contrato para su 
liquidación. 
 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales: 5% del 

valor de contrato. 

Vigencia: por el plazo del 

contrato y tres (3) años más. 

 

Calidad del servicio 0% del 
valor de contrato.  
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No. DE 

PROCESO 
RUP-UNSPSC ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA 

GARANTIAS % del valor del 

contrato 

tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal. 
 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE 
(MIPYME): 
Las MiPymes que deseen presentar propuesta deberán 
acreditar experiencia en contratos suscritos y 
ejecutados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto 
corresponda a presentar un contrato de 
consultoría cuyo objeto corresponda a estudios y diseños de 
vías y que la cuantía corresponda a mínimo 
0,5 veces el presupuesto oficial del presente proceso. 

 

Vigencia: Tres (3) años 
contados a partir 
del recibo a satisfacción de la 
consultoría 

MP-MC-008-2026 

20121909 - 

Sistemas de 

levantamiento 

81101500 - 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

81101505 - 

Ingeniería 

estructural 

81151804 - Estudios 

hidrológicos 

81101700 - 

Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

Experiencia General: 

El proponente deberá acreditar una experiencia general no 

inferior a dos (2) años en actividades relacionadas con el 

objeto del contrato, contados a partir de la fecha de inicio de 

su actividad económica o constitución, según corresponda. 

Para personas naturales, la experiencia se acreditará 

mediante la matrícula profesional en ingeniería civil y su 

respectivo certificado de vigencia. 

Para personas jurídicas o proponentes plurales, la experiencia 

se acreditará mediante el certificado de existencia y 

representación legal o documento equivalente, en el que se 

evidencie una antigüedad mínima de dos (2) años 

desarrollando actividades relacionadas con el objeto del 

contrato. 

 

Experiencia Específica: 

El proponente deberá acreditar haber ejecutado y liquidado Un 

(01) contrato de consultoría de estudios y diseños, con entidad 

pública y/o privada, cuyo valor sea igual o superior al 100% 

del presupuesto oficial, tasada en SMMLV, es decir 22.84 

SMMLV. Para acreditar la experiencia específica, deberá 

allegar cualquiera de los siguientes documentos: Copia de 

contrato Acta de liquidación y/o Acta de recibo final y/o 

Certificación del contrato. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la 

calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 

los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 

(1) contrato adicional a los dos (2) inicialmente previstos, para 

un máximo de tres (3) contratos. En caso de que el 

Cumplimiento: 10% del valor de 
contrato.  
Vigencia: Duración del contrato 

y cuatro (4) meses más. 

 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales: 10% del 

valor de contrato. 

Vigencia: por el plazo del 

contrato y tres (3) años más. 

 

Calidad del servicio 0% del 
valor de contrato.  
Vigencia: Duración del contrato 

y Seis (6) meses más. 
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No. DE 

PROCESO 
RUP-UNSPSC ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA 

GARANTIAS % del valor del 

contrato 

Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 

adicionales a los dos (2) inicialmente previstos, para un 

máximo de cuatro (4). 

 

MC-013-2026 

81101500 - 
Ingeniería civil y 
arquitectura 
80101500 - 

Servicios de 

consultoría de 

negocios y 

administración 

corporativa 

80101600 - 

Gerencia de 

proyectos 

 
El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo DOS 
(02) Contratos o certificados de cumplimiento de contratos 
ejecutados o acta de terminación o liquidación de estos, cuyo 
valor debe ser una suma igual o superior al cien por ciento 
(100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso 
de selección, expresado en SMMLV.  
 

Por la modalidad de 
contratación (Mínima cuantía) y 
la forma de pago establecida 
(Contra entrega sin anticipo) la 
entidad considera la no 
exigencia de garantías 
conforme lo normado por el 
decreto 1082 de 2015.  
. 

GC-MC-2026-021 

81101500 - 
Ingeniería civil y 
arquitectura 
 

 
EXPERIENCIA GENERAL 
El proponente deberá acreditar experiencia en la celebración 
y ejecución de un (01) contrato celebrado con entidades 
públicas y/o privadas cuyo objeto sea estudios y/o diseños de 
proyectos de ingeniería que hayan tenido 
diseño de pavimento en alguna clase, el valor del contrato 
debe ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en 
salarios mínimos S.M.L.M.V.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Deberán presentarse dos (02) contratos celebrados con una 
entidad pública dentro de los últimos tres (03) años, cuyo 
objeto corresponda a la realización de estudios y diseños 
orientados a infraestructura vial. Asimismo, el valor 
de los contratos sumados, en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV) a la fecha de su suscripción, deberá 
ser igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
presupuesto oficial establecido para el presente proceso (la 
sumatoria). 
De igual manera deberán cumplir con las siguientes 
condiciones; 
• Por lo menos uno (01) de los contratos aportados deberá 
corresponder a estudios y diseños para la construcción de 
placa huella y cuyo valor sea igual o superior al noventa por 
ciento (90%) al presupuesto 
oficial, expresado en salarios mínimos S.M.L.M.V. • Por lo 
menos uno (01) de los contratos deberá contener como 
mínimo, actividades relacionadas con señalización vial, PMT, 
PMA y estudios de geología, geomorfología y fuentes de 
materiales 

Cumplimiento: 20% del valor de 
contrato.  
Vigencia: igual al término de 
duración del contrato 
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No. DE 

PROCESO 
RUP-UNSPSC ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA 

GARANTIAS % del valor del 

contrato 

 

SI-MC-689-2026 
81101500 - 
Ingeniería civil y 
arquitectura 

 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia con máximo Un 
(1) certificado de contrato ejecutado, terminado y liquidado con 
entidades públicas o privadas, con un valor igual o superior al 
100% del presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. es 
decir, mayor o igual 
a 27,99 SMMLV y cuyo objeto esté relacionado con estudios y 
diseños para el mejoramiento de vías terciarias en fase III; 
adicional a esto, en dicha certificación se debe evidenciar la 
ejecución de estudios y diseños de por los menos 2 km de 
placa huella. 
 
FACTOR EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYMES: 
 
En estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 de 2015 modificado por el 
artículo 3 del decreto 1860 de 2021, para efectos de los 
criterios diferenciales, las Mipymes podrán acreditar su 
experiencia habilitante así: Deberán acreditar experiencia con 
mínimo uno (1) máximo dos (2) certificados de contratos 
ejecutados y terminados, cuyo objeto esté relacionado con 
estudios y diseños para el mejoramiento de vías terciarias en 
fase III; adicional a esto, en dicha certificación se debe 
evidenciar la ejecución de estudios y diseños de por los menos 
2 km de placa huella. 
 

Cumplimiento: 10% del valor de 
contrato.  
Vigencia: Duración del contrato 

y seis (6) meses más. 

 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales: 5% del 

valor de contrato. 

Vigencia: por el plazo del 

contrato y tres (3) años más. 

 

Calidad del servicio 20% del 
valor de contrato.  
Vigencia: Duración del contrato 
y Seis (6) meses más. 

   Fuente: SECOP II 

 

5.3 Análisis de los Procesos de Contratación identificados 

 

a) Modalidad de Contratación 
 

Los procesos consultados fueron por la modalidad de selección de Mínima Cuantía, (Ley 1150 de 2007) a 

través de contratos de consultorías. 

 

b) Plazo del contrato 
 

Los plazos de ejecución oscilan dependiendo la necesidad, actividades y especificaciones técnicas, 

encontrándose una variación desde 6 a 90 días. 

 

c) Experiencia exigida al proveedor 
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En cuanto a la experiencia exigida a los proponentes, tienen como requisito que la sumatoria de la 

experiencia aportada mediante contratos (desde 1 máximo 4) debidamente ejecutados a la hora del cierre 

del proceso, sume entre el 100% del presupuesto oficial.   

 

Se puede evidenciar que, de los cinco contratos consultados, cuatro entidades tuvieron en cuenta los criterios 

diferenciales contemplados en la Ley 2069 de 2021, para las MiPymes y/o Emprendimiento y Empresas de 

Mujeres. 

 

d) Garantías exigidas 
 

Ya que el propósito de la exigencia de garantías en los procesos de contratación es poner a disposición de 

la entidad las herramientas necesarias para mitigar riesgos que eventualmente se materialicen, es por ello 

que de los procesos consultados se identificaron las siguientes garantías: Cumplimiento, pago de salarios y 

prestaciones sociales y Calidad del servicio. 

 

e) Criterios de evaluación y habilitación 
 

En la consulta realizada se evidencia que los criterios que se tienen en cuenta para la evaluación y 

habilitación son: la capacidad jurídica, capacidad técnica, experiencia acreditada y la propuesta económica. 

6. Estudio de la Oferta 

 

A continuación, la Entidad presenta la información proveniente de la oferta del mercado para la contratación 

que se está adelantando: 

6.1 Proveedores 

 

La Alcaldía de Chinácota, identificó que 509 proveedores reportaron sus Estados de situación financiera y 

Estados de resultado integral en la página web de la Superintendencia de Sociedades, los cuales están 

clasificados con el código CIIU M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES 

CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, dentro de los cuales se identifican proveedores que tienen el 

tamaño de Mípymes. 

En la tabla, se expone parte de la muestra de las empresas, que sirve para identificar la oferta disponible en 

el mercado, las cuales podrían tener la capacidad de ejecutar las actividades del proceso que se está 

adelantado, teniendo en cuentas las variables jurídicas, económicas y financieras, sin dejar presente que 

todas las Empresas a nivel nacional están en la oportunidad de presentarse como proponentes siempre y 

cuando cumplan con los requisitos: 
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Tabla No.7 Proveedores CIIU M7112 

Grupo NIT Razón social de la sociedad 
Ciudad de la dirección 

del domicilio 

Plenas-Individuales 800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S I.S.M.S.A.S.  

BARRANQUILLA-
ATLANTICO 

Plenas-Individuales 800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL CARTAGENA-BOLIVAR 

Plenas-Individuales 802016387 RATTAN HOLDING S.A. 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Plenas-Individuales 804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Plenas-Individuales 811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 811042087 COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 890922265 HATCH S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900180705 FEM INGENIERIA SAS CALI-VALLE 

Plenas-Individuales 900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800227395 SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800247715 I+CONSULTORES S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 800252554 CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS ENVIGADO-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 800252568 KAMATI LTDA BIC YUMBO-VALLE 

Pymes-Individuales 800256897 
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO 
SAS 

CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 804002564 MOVIPETROL SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE 
INGENIERIA SAS 

FLORIDABLANCA-
SANTANDER 

Pymes-Individuales 804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E INNOVACION ESSI 
S.A.S. 

GIRON-SANTANDER 

Pymes-Individuales 804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 
PIEDECUESTA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804011804 COPOWER LIMITADA 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804012755 SITELSA SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804013207 GEOTECNOLOGIA SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804014238 DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 



   

 

 

Alcaldía de Chinácota 

ANALISIS DEL SECTOR 

PA-GA-GC-F16 

FECHA 

08/03/2018 

VERSIÓN 

2 

Página 28 de 38 

 

Página 28 de 38 

 

Pymes-Individuales 804015242 CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION 
FLORIDABLANCA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804016472 MOVIPETROL SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 805022607 DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC S.A.S CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 806015072 RB CONSULTORIA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 809000735 DCI INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS MANIZALES-CALDAS 

Pymes-Individuales 811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 811004340 GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 813000608 CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS LTDA NEIVA-HUILA 

Pymes-Individuales 822003568 INGECINCO LTDA. VILLAVICENCIO-META 

Pymes-Individuales 823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
SAN-ANDRES-SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 

Pymes-Individuales 829000918 GAMMA RITE LIMITADA 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS FUNZA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 830077054 INVERTANZA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 830504035 ARDECO SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830509674 INGARK SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830510830 ELEMENT LOGIC SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830513942 CORVEZ SAS QUIBDO-CHOCO 

Pymes-Individuales 830515117 GNG INGENIERIA SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 832004321 
GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE CONSULTING S.A.S. 
EN REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 844005086 DUVAL LTDA AGUAZUL-CASANARE 

Pymes-Individuales 890104625 ECOVIAS SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA 
FLORIDABLANCA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 890329022 ISE INGENIERIA SAS CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES  SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS SABANETA-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 890920656 
INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE DE 
PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL  M7112 - Actividades de 
ingeniería y otras actividades conexas de consultor INTERVE S.A.S   

MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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ACTIVA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES 

Pymes-Individuales 890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION 
LA-ESTRELLA-

ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA VILLAVICENCIO-META 

Pymes-Individuales 900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS 
TOCANCIPA-

CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900025906 VIALTOP S A S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900028247 
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC 
S.A. 

TULUA-VALLE 

Pymes-Individuales 900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900049245 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900074453 
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN 
REORGANIZACION 

CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES  INMOBILIARIAS 
INTEGRALES SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900081985 GEODIM SAS 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA PEREIRA-RISARALDA 

Pymes-Individuales 900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900108928 DCARAVAN SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900129770 INSUELECTRI SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900130567 GSA INGENIERIA SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900154758 CYMADE SAS IBAGUE-TOLIMA 

Pymes-Individuales 900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900159278 PROCTEK S,A,S, 
TOCANCIPA-

CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900161993 sondeos geofisicos sas MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900165846 INPROYEC SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900175904 SOLCICOL SAS 
TOCANCIPA-

CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900181969 HYBRYTEC SAS ITAGUI-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900182037 MASTERPLAN INGENIERIA  Y CIA LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900183504 RGA SOLUCIONES LTDA 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 
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Pymes-Individuales 900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 900193350 PMO CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900194642 GESPROYECT SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900198610 EI&T INGENIERIA SAS CALI-VALLE 

Pymes-Individuales 900198755 
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & CONSULTORES 
SAS 

PUERTO-LOPEZ-META 

Pymes-Individuales 900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900199790 AGRODINCO SAS 
SANTA-MARTA-

MAGDALENA 

Pymes-Individuales 900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900209807 SLACOL SAS TENJO-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900325960 
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA 
S.A.S. 

SABANETA-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900343521 iSERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900381226 IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACION 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS PASTO-NARINO 

Pymes-Individuales 900423160 INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900427417 INGSA S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900427442 KER INGENIERIA SAS BIC 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 900433214 DEACIVIL SAS BIC MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Separados 816001576 CONSULTEC SAS PEREIRA-RISARALDA 

Pymes-Separados 820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S TUNJA-BOYACA 

Pymes-Separados 822007239 ARM CONSULTING SAS VILLAVICENCIO-META 

Pymes-Separados 890303126 PLANES SAS CALI-VALLE 

Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports 

6.2 Cadena de suministro 

 

La estrategia y la consultoría de operaciones de la cadena de suministro se refieren a servicios profesionales 

que ayudan a las empresas a mejorar la eficiencia, la resistencia y la escalabilidad de sus cadenas de 

suministro. Estos servicios cubren el asesoramiento de extremo a extremo, desde el diseño estratégico de 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/%23/massivereports
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la red y la colaboración de proveedores hasta la mitigación de riesgos y la optimización de entrega de última 

milla. Las principales empresas de consultoría diseñan e implementan marcos operativos adaptados a las 

necesidades específicas de logística y adquisición de cada industria. Como interrupciones globales, presión 

inflacionaria y la inestabilidad geopolítica desafían la continuidad de la cadena de suministro, las empresas 

están recurriendo cada vez más a los consultores estratégicos para impulsar el futuro sus operaciones. 

 

La consultoría en la cadena de suministros consiste en que empresas externas, los consultores, asesoran a 

otras organizaciones para optimizar la eficiencia, reducir costos, mejorar la logística y gestionar riesgos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el origen de las materias primas hasta la entrega final al 

cliente. Su trabajo incluye analizar procesos, desarrollar estrategias, implementar tecnología y coordinar 

funciones para asegurar que la cadena de suministro sea ágil, eficiente y rentable.  

 

En 2025, la estrategia de la cadena de suministro y la consultoría de operaciones están evolucionando 

rápidamente en respuesta a interrupciones en tiempo real, mandatos de transformación digital y objetivos de 

sostenibilidad. La tendencia más destacada es la integración de la IA y el análisis predictivo en los modelos 

de cadena de suministro.  

7. Estudio del Mercado 

 

7.1 Análisis de Precios 

 

El Rol Técnico estructurador, elaboró el presupuesto tomando como fuente las siguientes bases de datos 

especializadas: 

 

Los precios establecidos para la consultoría corresponden al pago de honorarios profesionales, los cuales 

se determinaron con base en los precios de referencia establecidos por la Alcaldía de Chinácota. Asimismo, 

se consideraron los valores de referencia del municipio de San José de Cúcuta. Por tanto y el 1469 y 1470 

de diciembre 29 de 2025, que fija el salario mínimo.  

 

Como también se solicito a proveedores del sector de la construcción e ingenierías que aportaran al estudio 

del mercado los valores con los que la Entidad puede tener como referencia para el presupuesto oficial. A 

las siguientes direcciones electrónicas se le solicito información: 

 

➢ CONSTRUMAS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.-construmasingsolucionessas@gmail.com 
➢ CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BELLAVISTA SAS-consubellsas@gmail.com 
➢ BS INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.-bsingenierosarquitectos@gmail.com 

 

mailto:S.A.S.-construmasingsolucionessas@gmail.com
mailto:consubellsas@gmail.com
mailto:bsingenierosarquitectos@gmail.com


   

 

 

Alcaldía de Chinácota 

ANALISIS DEL SECTOR 

PA-GA-GC-F16 

FECHA 

08/03/2018 

VERSIÓN 

2 

Página 32 de 38 

 

Página 32 de 38 

 

Cotización No. 1 CONSTRUMAS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S 
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Cotización No. 2 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BELLAVISTA SAS 
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Cotización No.3 BS INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 
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Los valores de las cotizaciones no presentan distorsión significativa (Del 1 al 3%), lo que es un indicador positivo de 

estabilidad y transparencia en el mercado, significa que los proveedores valoraron este servicio profesional de forma 

similar, sin inflar artificialmente los precios ni presentar ofertas que representen competencia desleal.  

 
Tabla No.8 Cotizaciones 

PROVEEDOR  VALOR COTIZACION  

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS BELLAVISTA SAS                      $48.256.166  

CONSTRUMAS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.                       $49.000.000  

BS INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S                      $49.657.034  

 

La entidad tomara como precios de referencia para fijar el presupuesto oficial, los valores intermedios presentados por 

el proveedor CONSTRUMAS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. 

7.2 Presupuesto oficial 

 

Para llevar a cabo la necesidad, la Alcaldía de Chinácota, cuenta con el valor de CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES DE PESOS ($49.000.000) M/CTE, incluidos los costos directos e indirectos, así como impuestos 

nacionales y locales, y las estampillas estatales del Departamento de Norte de Santander y el Municipio de 

Chinácota Norte de Santander. 

 
Tabla No.9 Presupuesto oficial 

PROPUESTA ECONOMICA 

COSTOS DE PERSONAL A B C D  E E 

COSTOS DE PERSONAL 
REMUNERACION 

MENSUAL 

CANTIDAD  

PERSONAS 

% DE 

DEDICACION 

PARTICIPACIÓN 
FACTOR 

MULTIPLICADOR 

=A*B*C*D 

CARGO / OFICIO (1) MESES 
VALOR 

TOTAL     

COSTOS DE PERSONAL 

Ingeniero Consultor  $6.000.000  1 30% 1,00 1,92  $3.456.000  

Ingeniero Auxiliar  $3.200.000  1 100% 1,00 1,92  $6.144.000  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)    $9.600.000  

ESTUDIOS Y DISEÑOS CANTIDAD UNIDAD COSTO   MESES   
VALOR 

TOTAL  

Levantamiento topografico 

(Elaboración de carteras, 

mojones referenciados, 

informe topográfico, planos)  

1  Und   $2.500.000  1,00    $2.500.000  

Diagnostico técnico vial 1  Und   $1.606.471  1,00    $1.606.471  

Estudio de suelos (según 

norma invias) (Elaboración 

apiques, ensayos de 

laboratorio e informe 

geotecnico) 

1  Und   $3.400.000  1,00    $3.400.000  

Estudio hidraúlico (Memorias 

de cálculo, informe y planos) 
1  Und   $3.800.000  1,00    $3.800.000  

mailto:S.A.S.-construmasingsolucionessas@gmail.com
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Diseño de Pavimentos 

(Conteos de tráfico, CBR, 

analisis de alternativas, 

informe y planos) 

1  Und   $1.800.000  1,00    $1.800.000  

Diseño geometrico 

(Memorias de cálculo, 

estudio de alternativas y 

planos) 

1  Und   $2.600.000  1,00    $2.600.000  

Diseño urbanistico (Memoria 

descriptiva y planos) 
1  Und   $3.500.000  1,00    $3.500.000  

Diseño estructural 

(Memorias de cálculo, 

informe y planos 

1  Und   $2.500.000  1,00   $2.500.000 

Plan de Manejo Ambiental 

(Informe, cronograma y 

presupuesto ambiental) 

1  Und   $2.300.000  1,00    $2.300.000  

Plan de Manejo de tránsito 

(Informe, prespuesto y 

planos) 

1  Und   $970.000  1,00    $970.000  

Presupuesto detallado de la 

obra e interventoria 

(cantidades de obra, A.P.U) 

1  Und   $2.400.000  1,00    $2.400.000  

Especificaciones técnicas y 

proceso constructivo 
1  Und   $1.500.000  1,00    $1.500.000  

Planos de construcción, 

generales y de detalle, como 

planta, perfiles, cortes, 

estructurales. 

1  Und   $1.500.000  1,00    $1.500.000  

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS (2)  $30.376.471  

OTROS COSTOS CANTIDAD UNIDAD COSTO   MESES   
VALOR 

TOTAL  

Papelería 1  Mes   $650.000  1,00    $650.000  

Edición de informes 1  Und   $550.000  1,00    $550.000  

TOTAL OTROS COSTOS (3)  $1.200.000  
    SUBTOTAL  $41.176.471  
    IVA (19%)  $7.823.529  
    VALOR TOTAL  $49.000.000  

 

7.3 Deducciones y Retenciones 

 

La Alcaldía de Chinácota, descontará de las facturas o cuentas de cobro los porcentajes establecidos en las 

ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, etc., que a continuación se mencionan, los cuales están a cargo del 

contratista:   
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Tabla No. 10 Deducciones y retenciones 

 

                                             Fuente: Circular 001 del 2025, expedida por la Secretaria de Hacienda y el Tesoro Municipal 

7.4 Análisis Financiero 

 

De acuerdo a la cuantía y el tipo de proceso que se pretende llevar a cabo, para lo cual se realiza este 

análisis del sector, no se considera relevante realizar un análisis de indicadores financieros de los posibles 

oferentes. De acuerdo a la guía de Colombia Compra eficiente para la elaboración de estudios del sector de 

modalidad de mínima cuantía, el precio es el factor de selección más importante, como también lo es, 

recopilar información de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega que se hayan tenido en cuenta en 

procesos similares. 

8. Conclusiones 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso tendiente a cumplir con 

los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Alcaldía de 

Chinácota, por consiguiente, se debe adelantar el proceso de selección respectivo y su perfeccionamiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que este proceso se llevará a cabo de una forma ágil y 

transparente para la Entidad, ya que se podrá observar una pluralidad de oferentes en el mercado, los cuales 

deberán cumplir con unas condiciones definidas en los documentos del proceso contractual, lo que 

garantizará a la Secretaria el cumplimiento de las normas legales definidas para la modalidad de selección 

acorde al proceso y que llevará a este organismo a cumplir con las metas establecidas.  
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Al realizar el análisis de la oferta y la demanda se observa que los procesos adelantados que se consultaron 

para obtener este servicio son realizados por la modalidad de Selección Concurso de méritos, a través de 

contratos de consultorías. 

 

Que, de acuerdo al análisis de la oferta, la Entidad, deberá contratar una persona jurídica, consorcio o unión 

temporal, e idónea y con amplia experiencia en CONSULTORIAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

INFRAESTUCTURA DE TRANSPORTE. 

 

También se observa que los tiempos de ejecución asignados a los procesos consultados es relativo al objeto 

del y necesidad y estos varían de acuerdo a las especificaciones técnicas que tienen las Entidades y sus 

territorios. 

 

Con base en lo anterior se realizó este análisis para definir ante la necesidad, el precio del mercado que da 

como resultado un presupuesto oficial, las condiciones para adjudicarlo, el plazo de ejecución, los riesgos 

previsibles y sus garantías, como también cual Entidad o proveedor puede desarrollar la necesidad a 

contratar y que tenga la capacidad jurídica, técnica y su oferta económica cumpla con los criterios solicitados 

por la Entidad. 

 

Se firma en San José de Cúcuta, en el mes de junio de 2026. 

 

 

MAIRA ALEJANDRA SEPULVEDA LASSO 

Rol Financiero Estructurador 
 

Proyectó y elaboro: Maira Alejandra Sepúlveda Lasso-– Profesional Contratista  


