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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SUBGERENCIA DE TURISMO
) No. Plan de Adquisiciones: 80141609
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Consecutivo: 590

TIPO DE PRESUPUESTO ASIGNADO:

Presupuesto de Inversion

NOMBRE DELPROYECTO O NECESIDAD QUE SE
INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES:

AUNAR ESFUERZOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
QUEBRADANEGRA PARA APOYAR EL EVENTO “FESTIVAL
CULTURAL Y TURISTICO EN HONOR A NUESTRO
PATRONO SAN ROQUE EN SU LXXI EDICION, EN EL
MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA" Y ASI
RESALTAR LAS TRADICIONES CULTURALES

INMATERIALES DEL MUNICIPIO 'Y DINAMIZAR LA
ECONOMIA LOCAL.

FECHA DE ELABORACON DE LOS ESTUDIOS: JULIO 2026

2. MARCO JURIDICO Y JUSTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT), es un establecimiento publico del sector descentralizado del
orden departamental, creado mediante Decreto Ordenanzal No. 0264 del 2008 (Hoy Decreto Ordenanzal 432 de 2020),
con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera, patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria de
Competitividad y Desarrollo Econdmico.

El IDECUT, en cumplimiento de su marco normativo tiene como mision hacer de Cundinamarca un destino imperdible
para vivir, visitar y compartir, gracias a su conservacion, promocion del patrimonio y capacidad de valorar y entretejer la
diversidad turistica y cultural.

En relacion con las disposiciones reglamentarias que rigen el funcionamiento del IDECUT, el articulo 5 del Decreto
Ordenanzal No. 432 de 2020 dispone que su objetivo, es promover la identidad y la cultura de Cundinamarca en sus
diferentes manifestaciones, gestionando politicas, planes, programas y proyectos para su desarrollo; asi como fomentar
el desarrollo institucional y promocion de la industria turistica en el Departamento, cooperando con los sectores publicos
y privados para su crecimiento e internacionalizacion.

Igualmente, dentro de sus funciones, entre otras, se encuentran las siguientes: i. Fomentar, promover, difundir y estimular
las expresiones artisticas y culturales del departamento; ii. Dirigir y supervisar la organizacion, financiacion,
cofinanciacion y promocién de eventos turisticos y culturales municipales, provinciales, departamentales, nacionales e
internacionales para realizarse en el Departamento; iii. Promover y fomentar alianzas interinstitucionales con el sector
publico y privado o mediante celebracion de convenios para la promocién y ejecucion de sus programas y proyectos
institucionales; y dirigir y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre cultura y turismo y realizar las
demas funciones que, por delegacién, se le encomienden al instituto o a alguna de sus dependencias internas.

En cuanto a la funciéon administrativa, el inciso primero del articulo 209 de la Constitucion Politica establece que esta se
encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad y en su inciso segundo nos indica que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, todo lo cual, en
el convenio a celebrar, se traducira en la adecuada y eficiente prestacion del servicio publico a cargo de las entidades
que participaran en su celebracion y ejecucion.

De otra parte, conforme a lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, encontramos que las entidades publicas
‘podran asociarse con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas o de presentar
conjuntamente servicios que se hallan a su cargo mediante la celebracién de convenios interadministrativos o la
conformacién de personas juridicas sin animo de lucro”.

De igual forma, el articulo 6° de la referida ley, en desarrollo del articulo 113 de la Constitucion, establece el "Principio
de coordinacion”, en virtud del cual, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracién a
las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento
por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares.
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Respecto al régimen de contratacién del IDECUT, se precisa que el articulo 26 del Decreto Ordenanzal 432 de 2020
establece que los contratos que celebre el IDECUT se regiran por el Estatuto General de Contratacién establecido por la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demas normas reglamentarias y disposiciones que las modifiquen, adicionen
0 sustituyan, sin perjuicio del control de tutela que ejerce el Gobernador conforme al Decreto Departamental 00167 de
2008. Sumando a lo anterior, tenemos que el Manual de Contratacién de la Entidad, en su numeral 6.8 establece que en
los procesos de contratacion que adelante el IDECUT, se tendran en cuenta los principios consagrados en la Constitucion
Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, especialmente los principios de transparencia, economia, responsabilidad y buena fe.

JUSTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

Sustentado en las funciones y normatividad citada anteriormente, el IDECUT, en el marco de su mision, objeto y funciones,
debe apoyar a los municipios que presenten proyectos que exalten y promuevan el turismo en el Departamento, asi como
la preservacion de la cultura y el arte a través de eventos turistico-culturales.

Conforme a lo expuesto, el municipio de Quebradanegra — Cundinamarca, solicitd el apoyo del IDECUT con el propésito
de aunar esfuerzos para la realizacién del evento “FESTIVAL CULTURAL Y TURISTICO EN HONOR A NUESTRO
PATRONO SAN ROQUE EN SU LXXI EDICION, EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA", el
cual constituye uno de los eventos mas representativos del municipio de Quebradanegra, consoliddndose como un espacio
de integracion comunitaria, fortalecimiento de las tradiciones culturales, promocion del patrimonio material e inmaterial y
dinamizacién de la economia local. El evento reunird a habitantes del municipio, visitantes y turistas en torno a una
programacion cultural, artistica, recreativa y turistica que incluird presentaciones musicales, muestras folcloricas,
actividades culturales, espacios de integracion familiar, exhibiciones de emprendimientos, muestras gastronémicas y
artesanales, asi como actividades orientadas a exaltar la identidad, las costumbres y las manifestaciones propias del
territorio.

Para el desarrollo de este proyecto el municipio de Quebradanegra busca priorizar las realizaciones de jornadas
gastrondmicas y demas, asi como de promocion turistica desarrolladas a través de actividades en las que se resalten los
valores y raices de los Quebradanegrenses Fomentando eventos que hacen parte del patrimonio turistico y cultural de la
ciudadania en general, integrando a toda la poblacién en las diferentes actividades. Igualmente se genera sentido de
pertenencia; rescata nuestras tradiciones culturales, la idiosincrasia, esparcimiento en pro del desarrollo de la poblacion
en general. Las actividades socio culturales promueven el turismo del Municipio de Quebradanegra, e incentivan el
comercio en pro de reactivar la economia de nuestro territorio, en beneficio de todo el conglomerado.

Igualmente, el MUNICIPIO allega el Formato A-B Formulario de Registro de Evento Cultural y el formato C Plan de inversion
detallado de aporte, documentos que fueron revisados y aprobados tanto por la Subgerencia que avala la presente
contratacién, asi como por la Gerencia General del IDECUT.

Por su parte, encontramos que el Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca “Gobernando: mas que un plan”
2024 — 2028, el cual se centra en “liderar la agenda de la competitividad y la sostenibilidad, reconociendo las vocaciones y
potencialidades de un territorio resiliente; donde a partir de la implementacion de la tecnologia y la innovacién, se generan
mayores y mejores oportunidades para la poblacion”; el cual contempla la Linea estratégica: “CON-UNIDAD”, en la apuesta:
“Integridad Humana”, que a su vez contempla la Meta de resultado: Posicionar para el 2027 a Cundinamarca en el 5to
lugar del Indice de Competitividad Turistica Regional de Colombia; a través de la meta de producto No. 151: Cofinanciar
500 eventos tradicionales y de trayectoria para rescatar la identidad cultural y turistica Cundinamarquesa.

Adicionalmente se debe indicar que se cuenta con el respectivo Concepto Precontractual en donde se certifica que de
acuerdo con las exigencias legales, presupuestales, técnicas y de planeacion, el objeto a contratar es coherente con el
producto, los insumos y actividades del proyecto; asi como con el plan de desarrollo y las politicas publicas, siendo viable
su financiacién con recursos de inversion del presupuesto general del departamento e igualmente certifica que el proyecto
a financiar con recursos de inversion; proyecto: “Proteccion del acceso a los derechos culturales para los habitantes del
Departamento de Cundinamarca” el cual se encuentra inscrito en el Banco Departamental de Programas y Proyectos de
Inversién con el codigo BPIN 2024004250084.

De acuerdo con lo anterior, con el proposito de cumplir con las metas propuestas tanto en los Planes de Desarrollo
Departamental y Municipal asi como los objetivos misionales del IDECUT y del municipio dentro del contexto de la politica
publica desarrollada en los planes, programas, subprogramas y proyectos arriba relacionados, se evidencia la necesidad
y conveniencia de suscribir un convenio interadministrativo con el municipio de Quebradanegra - Cundinamarca para de
este modo cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas, fines y cometidos estatales a cargo de cada una
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de las entidades que participan en dicho convenio.

3. OBJETO, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL CONVENIO A CELEBRAR.

3.1. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEBRADANEGRA PARA APOYAR
EL EVENTO “FESTIVAL CULTURAL Y TURISTICO EN HONOR A NUESTRO PATRONO SAN ROQUE EN SU
LXXI EDICION, EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA" Y ASi RESALTAR LAS
TRADICIONES CULTURALES INMATERIALES DEL MUNICIPIO Y DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL.

3.2. ALCANCE: Las partes acuerdan que el municipio seré el ejecutor del convenio y que los aportes seran invertidos
de acuerdo con lo indicado en el Formato C “Plan de Inversion detallado” que haréa parte integral del convenio. El
evento se realizara del 14 al 17 de agosto de 2026.

3.3. CLASE DE CONVENIO A CELEBRAR: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

3.4. ESPECIFICACIONES ESCENCIALES:

PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El objeto del presente convenio se ejecutara dentro de un término un (1) mes
contado a partir de la suscricion del acta de inicio. El convenio tendra una vigencia igual al plazo de ejecucion y cuatro (4)
meses mas, para efectos de la liquidacion.

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA — CUNDINAMARCA

VALOR DE LOS APORTES DEL CONVENIO: Para efectos legales y fiscales el valor del convenio sera la suma de
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($53.703.333), la cual se encuentra conformado por los siguientes aportes de las partes:

Aporte por parte del IDECUT: El aporte del IDECUT asciende a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE
($15.000.000), respaldada en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000401 del 21 de julio de 2026.

Aporte por parte del MUNICIPIO: El aporte del MUNICIPIO asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($38.703.333), y se encuentra respaldado
con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 202607060001 del 06 de julio de 2026.

PARAGRAFO: Los aportes de los partes aqui estipulados se destinaran Unica y exclusivamente para cubrir los costos y
gastos del proyecto, en la forma y cuantias indicadas en el Formato C “Plan de Inversién Detallado”.

FORMA DE DESEMBOLSO DEL APORTE DEL IDECUT: El Instituto Departamental de Cultura 'y Turismo desembolsara
el cien por ciento (100%) de sus aportes una vez ejecutado a satisfaccion el objeto del presente convenio y previa
suscripcion por parte del Municipio del Acta de Liquidacion.

Para la suscripcién del Acta de Liquidacion el MUNICIPIO debera presentar los siguientes documentos:

Cuenta de cobro o factura segun corresponda a las normas contables, tributarias y del presupuesto.

Copia del decreto de Incorporacion de los recursos.

Copia del Contrato con el prestador del servicio celebrado con el MUNICIPIO, su registro presupuestal.

Informe financiero del aporte efectuado por el IDECUT y por el MUNICIPIO.

Informe General de las actividades desarrollas en el evento y planillas de entrega a los grupos artisticos culturales

beneficiados (cuando hay alimentacidn, refrigerios, transporte y hospedaje).

Certificacion expedida por el representante legal del municipio en donde conste que la entidad territorial se

encuentra al dia frente a sus obligaciones con el sistema de seguridad social y parafiscales.

7. Tablas de poblacion beneficiada debidamente compiladas.

8. Registro fotografico con fecha y resefia histérica del evento cultural.

9. Entrega de un ejemplar por cada afiche y demas elementos publicitarios con el logo institucional del IDECUT
utilizado en el evento.

10. Certificacion acompafiada con una copia del informe final de cumplimiento a satisfaccién o del informe de
cumplimiento parcial, segun el caso, suscrito por el Supervisor del contrato celebrado por el MUNICIPIO.

11. Todo lo anterior debe ser entregado en medio fisico.

ghrowonE

o
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En cualquier caso, que el MUNICIPIO no aporte los documentos antes relacionados, o aportados, los mismos no cumplan
con las exigencias del IDECUT el supervisor se abstendra de expedir el recibo a satisfaccion y no se surtird el desembolso
pactado. El IDECUT efectuara la consignacién de los dineros correspondientes, en la cuenta bancaria cuyos datos le
fueron suministrados por el MUNICIPIO en la certificacién bancaria o en el documento que contenga los datos respectivos.

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los desembolsos de los recursos aportados por el IDECUT se realizaran de conformidad
con el Plan Anual Mensualizado de Caja “PAC”. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el MUNICIPIO no ejecute el
objeto del convenio dentro del plazo acordado, sin dar previo aviso al IDECUT ni haber suscrito el correspondiente
modificatorio, se entendera que desiste de estos aportes y asumira en su totalidad los gastos generados en desarrollo del
proyecto.

SUPERVISION Y/ O INTERVENTORIA: De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que el IDECUT cuenta
con el personal idéneo, la supervision del contrato sera ejercida por el Profesional Universitario Codigo 219 Grado 03 o por
quien el ordenador del gasto designe. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

LIQUIDACION DEL CONVENIO: El presente convenio sera objeto de liquidacion y se realizara por mutuo acuerdo dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion. Si el municipio no se presenta para efectos de la liquidacion del o las
partes no llegan a ningun acuerdo, el IDECUT dara aplicacion a lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
sin perjuicio de lo establecido en los articulos 141 y 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). El municipio tendra derecho a
efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

COMPROMISOS DE LAS PARTES.

Seran compromisos generales de las partes los siguientes:

1. Cumplir con el objeto del convenio y con las obligaciones contenidas en el mismo.

2. Asignar las apropiaciones y disponibilidades presupuestales, los recursos en dinero y en especie que sean
necesarios para desarrollar el objeto del convenio.

3. Aportar la experiencia y conocimiento para el adecuado desarrollo del objeto del convenio.

4. Poner a disposicion del convenio, la informacién que se encuentre en su poder y que sea necesaria para su
ejecucion.

5. Velar por el cumplimiento de los objetivos del convenio y hacer seguimiento a las actividades ejecutadas en el
mismo.

6. Adelantar las demas actividades que se encuentran a su cargo y que se especifiquen en los documentos anexos
o en aquellos que lo modifiquen o adicionen y que deberan concordar con el objeto mismo.

7. Suscribir oportunamente las actas de inicio y liquidacién del convenio juntamente con el supervisor o supervisora
del mismo, asi como las demés que se deriven de su ejecucion.

8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
convenio interadministrativo.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio
interadministrativo, cuando con ellos cause perjuicio a la administracién o a terceros, en los términos del articulo
52 de la Ley 80 de 1.993.

10. Realizar la contratacion, bajo los parametros legales vigentes.

11. Dar cumplimiento al plan de contingencia atenciéon y prevencion de desastres aprobado por la autoridad
competente para el desarrollo del evento que trata el presente convenio.

12. Aplicar las estampillas, tasas y contribuciones a los contratos suscritos para la ejecucion del convenio, y
transferir al departamento el porcentaje correspondiente a los recursos aportados por éste a través del IDECUT

13. Exigir a los contratistas que se derivan de la contratacion para el cumplimiento del presente convenio a favor
del municipio como asegurado principal y beneficiario o asegurado secundario el Instituto Departamental de
Cultura y Turismo - IDECUT, cualquiera de las garantias que sefiala el articulo 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o
contractuales de la contratacion derivada.

14. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio
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COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL MUNICIPIO:
Para el logro del objeto enunciado, el municipio se compromete a lo siguiente:

1. Incorporar los recursos aportados por el IDECUT al presupuesto del MUNICIPIO.

2. Dar estricto cumplimiento a lo relacionado en los formatos A-B “Formulario de registro de evento cultural y turistico”
y al formato C “Plan de inversion detallado”, los cuales haran parte integral del convenio.

3. Realizar el evento en la fecha sefialada en el alcance del objeto.

4. Realizar la incorporacién del logo institucional del IDECUT en el material publicitario que se emita con ocasion de
la celebracién del evento.

5. Cumplir las recomendaciones y requerimientos que imparta el supervisor designado por el IDECUT en desarrollo
del objeto del convenio interadministrativo.

6. Suministrar los informes que le solicite el supervisor designado por el IDECUT, y que se relacione con el convenio.

7. Entregar el informe final al IDECUT con los requisitos exigidos dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
terminacion del evento o de la ejecucién del objeto contractual.

8. Comunicar con una antelacion minima de cinco (05) dias cualquier cambio de fechas del evento cultural de tal
forma que se pueda elaborar el respectivo modificatorio. Cuando el MUNICIPIO no de aviso oportuno del cambio,
o realice el evento en fecha diferente a la acordada sin que medie documento modificatorio previo, se dara por
entendido que desiste del aporte que a través del convenio se obliga al IDECUT a desembolsar

9. Cumplir con las obligaciones de los sistemas de seguridad social, salud y pension, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos 1703 de 2002, 510 de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Ley 1562 de 2012 y la
normatividad que adicionen, modifiquen o complementen esta reglamentacion.

10. Las deméas necesarias para la buena ejecucién del convenio interadministrativo.

El MUNICIPIO es el tnico responsable por la vinculacion del personal y la celebracién de subcontratos todo lo cual debe
realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el IDECUT adquiera responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. El MUNICIPIO mantendra indemne al IDECUT contra todo reclamo, demanda, accién legal y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o perjuicios originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto y de las obligaciones del
convenio.

COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL IDECUT:

=

Efectuar los desembolsos de los recursos en los términos establecidos en el convenio.

2. Ejercer la supervision del contrato dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de
supervision aprobado por el IDECUT o la que la sustituya, modifique o adicione.

3. Las demaés inherentes a los convenios interadministrativos.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS

La Ley 489 de 1998 prevé en su Articulo 95, que “Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebracién de convenios interadministrativos...”

Asi mismo, el articulo 6° de la referida ley, establece: "Principio de coordinacion. En virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias,
organismos y entidades titulares”.

En el mismo sentido, el articulo 113 de la Constitucién Politica dispone que los diferentes 6rganos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizacién de sus fines.

Por su parte, literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del
Decreto 1082 de 2015 establecen que la modalidad de seleccion para la contratacion entre entidades estatales es la
contratacién directa y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado Decreto.
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De conformidad con lo anterior, y considerando que las partes firmantes son entidades estatales, cuyos fines, segun el
Articulo 2° de la Constitucion Politica son “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; (...)”, la presente contratacion se realizara
bajo la modalidad de contratacion directa dando cumplimiento a las normas arriba enunciadas.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

De acuerdo con la documentacion allegada por el MUNICIPIO y que soporta la celebracion del presente convenio, se toma
los valores debidamente analizados y viabilizados por el MUNICIPIO en su andlisis de gastos y costos, documento que
hace parte integral del presente estudio previo y que soporta lo diligenciado en el formato C “Plan de inversion detallado”,
aprobado por el IDECUT, por un valor estimado del convenio hasta por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($53.703.333), la cual se encuentra
conformado por los siguientes aportes de las partes:

Por parte del IDECUT: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)

Por parte del MUNICIPIO: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS M/CTE ($38.703.333)

6. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

La exigencia de las garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformidad con el articulo séptimo (7) de
la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el titulo IIl, capitulo I, Articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Efectuado el analisis del objeto contractual y el de sus obligaciones, asi como el de los riesgos que puedan afectar la cabal
ejecucion del convenio y después de verificado el historial de contratacion de la Entidad, en lo que se refiere a la modalidad
de Convenios Interadministrativos, se pudo establecer que no se han presentado situaciones de incumplimiento
contractual, que hayan ocasionado la necesidad de iniciar procedimientos de imposicion de multas, sanciones y
declaratorias de incumplimiento, en los cuales se realice el uso de los mecanismos de cobertura del riesgo.

En razén a lo anterior no se estima necesario exigir ningun tipo de garantia de cumplimiento, teniendo en cuenta lo
preceptuado por el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual permite a la Entidad Estatal, abstenerse de
exigir Garantia de Cumplimiento para los contratos a suscribir, bajo la modalidad de contratacion directa, entre estos, los
convenios interadministrativos.

Por otra parte, en atencion a la naturaleza del objeto contractual, asi como la forma de desembolso establecida, la cual es
contra informes por parte del municipio, en el cual constan los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfaccion por
parte del municipio, no se requerira de garantias, no obstante, en los contratos derivados se exigiran polizas en las cuales
se establezca como beneficiario al | IDECUT.

En conclusién y de conformidad con lo sefalado en el del Decreto 1082 de 2015 el cual establece “Articulo 2.2.1.2.1.4.5.
No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que
comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas
o no debe estar en los estudios y documentos previos”.

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del convenio, el municipio
debera exigir a los contratistas que se derivan de la contratacién para el cumplimiento del presente convenio a favor del
municipio como asegurado principal y beneficiario 0 asegurado secundario el Instituto Departamental de Cultura 'y Turismo
- IDECUT, cualquiera de las garantias que sefiala el articulo 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, que
cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la contratacion derivada,
con minimo los siguientes amparos:

PORCENTAJE (%)
SOBRE EL VALOR VIGENCIA

AMPARO TOTAL DEL CONTRATO

Tiempo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses
Cumplimiento 10% mas, contados a partir de la suscripcion del contrato.
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Pago de Salarios Prestaciones . . L o .
Sociales e indemnizaciones 50 Tiempo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas,
- 0 a partir de la suscripcién del contrato.

Calidad del servicio 10% Tiempo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses

mas, contados a partir de la suscripcion del contrato.

Se estima la inclusion de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes sefialados, ya que teniendo en cuenta la
naturaleza del contrato a celebrar y las obligaciones a cargo del contratista, la Entidad debe estar cubierta de los perjuicios
derivados por el incumplimiento total o parcial a cargo del contratista (contratacion derivada); el cumplimiento tardio o
defectuoso del mismo; el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria; el cumplimiento de las obligaciones
laborales derivadas de la contratacion de personal para la ejecucion del contrato.

7. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Los convenios interadministrativos, por su modalidad de seleccién de contratacion directa, NO esta cobijado por acuerdo
internacional o tratado de libre comercio vigente para la entidad. Por lo tanto, no aplica en contratacion directa ya que esta
contemplada como una excepcion en el manual de acuerdos comerciales de Colombia compra Eficiente.

8. ANEXOS

A continuacion, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos:

- Solicitud de la Alcaldia Municipal
- Formato A, B y C, méas sus soportes
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal — CDP

9. RESPONSABLES

Nombre: LUIS STEVEN LOZANO GARCIA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219, GRADO 03

Proyecta: !: < ;
Firma: -~
{ 6 _é{-’

Nombre: VILMA AMPARO LOPEZ HERRERA

Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

Aprobo:

REVISO TEXTO JURIDICO: LINA VANESA ORTIZ ALONSO — Abogada Contratls
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MATRIZ DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Para este proceso contractual y en atencion al Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 3 del Decreto 1510 de 2013,
entiéndase por riesgo un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos
del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato o convenio.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian la contratacion que se pretende adelantar segin los estudios previos que
anteceden, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado
persigue con la contratacion, el IDECUT, a través de la Subgerencia de Turismo ha preparado este anexo, el cual permite
dilucidar aspectos que deben ser considerados para la adecuada estructuracion del proceso de contratacion, asi como
sus planes de contingencia para el debido cumplimiento del proyecto a cofinanciar.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo del convenio serian:
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PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL CATEGORIA DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5) Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

representan  mas

CLASIFICACION .
del uno por ciento

Los sobrecostos no
representan mas del

impacto sobre el
valor del contrato

del contrato entre el
quince (15%) y el

IMPACTO
(I?éfllcultiolnatraeggcuugg Afecta la | Obstruye la ejecucién | Perturba la ejecucion
5 Obstruye la o baia ejecucion del | del contrato | del contrato de
CLASIFICACION | ejecucién del Aplicando  medi djaé contrato sin | sustancialmente pero| manera grave
CUALITATIVA contrato de manera mFi)nimas se puede alterar el | aun asi permite la| imposibilitando la
intrascendente. | pue beneficio de las | consecucion del | consecucion del
ograr el objeto ) .
partes. objeto contractual. objeto contractual
contractual.
Los sobrecostos no Genegeg U | Incrementa el valor

Impacto sobre el valor
del contrato en maés

MONETARIA 2 cinco por ciento (5%) | entre el cinco . ’ del treinta por ciento
(TS valor del del valor del contrato. | (5%) y el quince treinta - por - ciento (30%).
contrato . (30%)
) por ciento (15%). )
CATEGORIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
VALORACION 1 2 3 4 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Dificulta 2 | procta a (ejjgiggu)cﬁ dg E‘;gﬁg?gn dg
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objeto contractual. P ' del objeto can tractual
contractual. :
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contrato contrato. € guince por| ciontg (30%)
) ciento (15%). '
§ ) Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
CATEGORIA | VALORACION
1 2 3 4 5
<9E Raro 1 5
5‘ Improbable 2 5
5 Posible 3 5 8
o
& | Probable 4 5 8 9
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‘ | casi cierto 5

VALORACION DEL
RIESGO

8,9Y10

Riesgo Extremo

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segiin sea el caso, los riesgos gue se presenten durante la ejecucién del contrato.
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