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CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCION EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN

EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

No ITEM DESCRIPCION UN CANT V. UNIT V. TOTAL
CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCION EN LA
VEREDA DE MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE CABAL
1 PRELIMINARES
Valla de identificacién de obra area menor a 4 m2,
colocada en cerchas metdlica, incluye mantenimiento
1.1 |1-01-01 durante la construccion M2 2
1.2 [1-01-11 Retiro de material sobrante cargue manual M3 4,55
1.3 [1-02-06 Demolicién manual de concreto M3 0,4
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 [1-03-01 Excavacién en material comin seco de 0 - 2 m manual M3 35
2.2 |1-03-23 Lleno compactado manual con material transportado M3 10
3 CONCRETO
3.1 [1-04-01 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3 0,378
3.2 |1-04-08 Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo M3 2,65
Muro de contencién en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no
3.3 [1-04-54 incluye refuerzo M3 4,7
Viga de enlace de zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no
3.4 [1-04-10 incluye refuerzo M3 0,261
4 ACERO
4.1 [G-02-02 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 254,00
5) TRANSPORTE
Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado,
5.1 |G-03-01 Petreos, arenas, etc) 4,00
5.2 |s.C Transporte material obra 20,00
ESTABILIZACION PUENTE ALBAN SECTOR SAN EUSTAQUIO
1 PRELIMINARES
Valla de identificacién de obra &rea menor a 4 m2,
colocada en cerchas metdlica, incluye mantenimiento
1.1 |1-01-01 durante la construccion M2 2,00
Limpieza de alcantarillas (circular y de cajén), incluye
1.2 [2-01-17 descole y retiro manual Un 1,00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 [1-03-01 Excavacién en material comin seco de 0 - 2 m manual M3 6,75
2.2 [1-03-22 Lleno compactado con material del sitio manual M3 3,13
2.3 [1-03-23 Lleno compactado_manual con material transportado M3 3,125
3 CONCRETO
3.1 [1-04-01 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3 0,15
3.2 [1-04-08 Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo M3 0,9
Muro de contencién en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no
3.3 |1-04-54 incluye refuerzo M3 0,4
Caja de inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto
3.4 [1-04-03 de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa Un 1
4 ACERO
4.1 [G-02-02 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 47,98
5 OTROS
5.1 [2-07-01 Defensa vial, incluye terminales M 8,00
6 TRANSPORTE DE MATERIALES Y BOTADERO
6.1 |s.C Transporte material obra Carga-Km 15,00
Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado,
6.2 |G-03-01 Petreos, arenas, etc) M3-Km 315,00
6.3 [G-03-05 Disposicion en botadero m3 6,00
6.4 (1-01-11 Retiro de material sobrante cargue manual M3 6,00
TOTAL COSTO DIRECTO -
A.U (%) XXXX
TOTAL
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