
No ITEM DESCRIPCION UN CANT V. UNIT V. TOTAL

1 PRELIMINARES

1.1 1-01-01

Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, 

colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento 

durante la construcción M2 2

1.2 1-01-11 Retiro de material sobrante cargue manual M3 4,55

1.3 1-02-06 Demolición manual de concreto M3 0,4

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 1-03-01 Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual M3 3,5

2.2 1-03-23 Lleno compactado manual con material transportado M3 10

3 CONCRETO

3.1 1-04-01 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3 0,378

3.2 1-04-08 Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo M3 2,65

3.3 1-04-54

Muro de contención en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no 

incluye refuerzo M3 4,7

3.4 1-04-10

Viga de enlace de zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no 

incluye refuerzo M3 0,261

4 ACERO

4.1 G-02-02 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 254,00

5 TRANSPORTE

5.1 G-03-01

Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, 

Petreos, arenas, etc) 4,00

5.2 S.C Transporte material obra 20,00

1 PRELIMINARES

1.1 1-01-01

Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, 

colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento 

durante la construcción M2 2,00

1.2 2-01-17

Limpieza de alcantarillas (circular y de cajón),  incluye 

descole y retiro manual Un 1,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 1-03-01 Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual M3 6,75

2.2 1-03-22 Lleno compactado con material del sitio manual M3 3,13

2.3 1-03-23 Lleno compactado  manual con material transportado M3 3,125

3 CONCRETO

3.1 1-04-01 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3 0,15

3.2 1-04-08 Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo M3 0,9

3.3 1-04-54

Muro de contención en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no 

incluye refuerzo M3 0,4

3.4 1-04-03

Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50  m en concreto 

de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa Un 1

4 ACERO

4.1 G-02-02 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg 47,98

5 OTROS

5.1 2-07-01 Defensa vial, incluye terminales M 8,00

6 TRANSPORTE DE MATERIALES Y BOTADERO

6.1 S.C Transporte material obra Carga-Km 15,00

6.2 G-03-01

Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, 

Petreos, arenas, etc) M3-Km 315,00

6.3 G-03-05 Disposición en botadero m3 6,00

6.4 1-01-11 Retiro de material sobrante cargue manual M3 6,00

TOTAL COSTO DIRECTO -                       

A.U (%) xxxx -

TOTAL -

CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCION EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN 

EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

CONSTRUCCIÓN DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCION EN LA 

VEREDA DE MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

DE CABAL

ESTABILIZACIÓN PUENTE ALBÁN SECTOR SAN EUSTAQUIO
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