
GENERAL PARTICULAR

EXPLANACIONES

Subtotal $ 0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

1 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 6,258.00  $                       1,200.00 $ 7,509,600.00 

2 311.1 310-13 Afirmado m3 500.00  $                     90,000.00 $ 45,000,000.00 

Subtotal $ 52,509,600.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$ 0.00 

Subtotal $ 0.00

TRANSPORTES

Subtotal $ 0.00

52,509,600.00$                                         

$ 52,509,600.00 

$ 383,724.00 

$ 52,893,324.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 52,893,324.00 

 PORCENTAJE 

 A= 20%

 I= 5%

 U= 5%

 A.I.U.= 30%

ZEAR INGENIERIA S.A.S.

NIT No. 901.322.958-0

Repr. Legal JAIRO ARIAS MÉNDEZ

NOTA 7.  El reconocimiento económico de los requerimientos  ambientales exigidos  por las autoridades 

ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de 

gastos (afectados por un % de administracion).

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del 

Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución N° 0001885 del 17 de 

junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su 

contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

NOTA 2: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la 

ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. 

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 

NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al OCHENTA Y CINCO por ciento (85%) o mayor al Ciento 

diez por ciento (110%) del Valor Oficial  del Porcentaje de A.I.U.,  establecido en el formulario No 1 "presupuesto 

oficial", la propuesta será rechazada.
NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número 

entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 

número entero del peso. 

NOTA 6. El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

IVA ESTUDIOS Y DISEÑO (19% SOBRE EL VALOR BÁSICO)

VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

VALOR TOTAL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 

OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL OBRA

VALOR TOTAL                                

SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR BÁSICO OBRA

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No.1341 DE 2020

DTNSA SOL CE 626-110820 HABILITAR LA VÍA LA LEJÍA SARAVENA DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EMERGENCIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS.

PRESUPUESTO ADICIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER




