
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: Principal (1 Afiliados) $2,542,520 $406,900 $2,542,520 $317,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $724,800

Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados) $2,542,520 $406,900 $2,542,520 $317,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $724,800

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $2,542,520 $406,900 $2,542,520 $317,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $724,800

1 CC 1018403540 FACIO LINCE INGRID  X     X  X         25-14 30 $2,542,520 $406,900 EPS005 30 $2,542,520 $317,900 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 No $724,800

Total         Afiliados( 1) $2,542,520 $406,900 $2,542,520 $317,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $724,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1018403540 INGRID FACIO LINCE TELLEZ INDEPENDIENTE Principal Carrera 45 #22a-60 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4785882 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2021-05 2021-05 998995567 9420194240 I 2021/06/10 2021/05/24 BANCO DAVIVIENDA 0 $724,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1018403540 INGRID FACIO LINCE TELLEZ INDEPENDIENTE Principal Carrera 45 #22a-60 BOGOTA-BOGOTA D.E. 4785882 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2021-05 2021-05 998995567 9420194240 I 2021/06/10 2021/05/24 BANCO DAVIVIENDA 0 $724,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $406,900 $0 $0 $406,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $406,900 $0 $0 $406,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $317,900 $0 $0 $317,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $317,900 $0 $0 $317,900

TOTAL 1 $724,800 $0 $0 $724,800
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\n
POSITIVA

COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
NIT 860.011.153-6

\n
\n

CERTIFICA QUE:
\n
\n
\n
Verificada la base de datos de la compañía se encontró que la señora INGRID FACIO LINCE
TELLEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1018403540, contratista de la empresa
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO, con NIT No.
899999316,  tiene un registro como INDEPENDIENTE desde el 05/05/2021 y fecha fin de
contrato 31/12/2021 con riesgo 5.\n\n\n\n

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática
la novedad de retiro, por lo anterior en caso de tener un nuevo contrato deberá realizar una
nueva afiliación, para continuar con la cobertura en nuestra ARL.
\n
Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web:
www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción  'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el
siguiente código (válido por un mes): 202101015299456.
\n
Esta certificación se expide a los 27 días del mes de Mayo de 2021.
\n
\n
\n
Cordialmente
\n

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

Impreso por Internet el 27/05/2021 4:34:13 p. m.
ISCDC: 27/05/2021 4:34:13 p. m.
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DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

Fecha de presentación del informe: 06/06/2021 Número de contrato: 2210289 

Nombres y apellidos del contratista Ingrid Facio Lince Téllez 

Fecha de inicio contrato: 05/05/2021 Fecha de finalización contrato: 31/12/2021 
Periodo del informe: 
(Escriba la fecha desde y hasta cuando reporta 
la ejecución de avance de sus obligaciones) 

 
05/05/2021 a 05/06/2021 

 
Informe número: 

 
1 

 
 

Objeto del contrato: 

Prestar los servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica, 
administrativa y financiera para ejecutar el convenio ANH-SGC Dirección de Asuntos Nucleares: 
“Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros y logísticos para la unificación de 
la información geológica de superficie en un sistema integral basado en la cartografía para la 
subcuenca de Caguán”, realizando las actividades para estudios de petro-termocronología para la 
exploración y desarrollo del conocimiento geocientífico en exploración de recursos 
hidrocarburíferos en la cuenca Caguán-Putumayo fase I. 

Afectación presupuestal y de proyectos SGC 
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE ASUNTOS NUCLEARES 
RUBRO A-02-02-02-008-003-04-1 
USO PRESUPUESTAL SERVICIOS DE PROSPECCIÓN GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y OTROS 

 
 

CÓDIGO PROYECTO 

 
HONORARIOS FIJOS 

(a) 

HONORARIOS VARIABLES  
VALOR TOTAL 

A APLICAR (a+b) 
 

NO. DÍAS 
 

VR. DIARIO 
VALOR TOTAL 
HONORARIOS 
VARIABLES 

(b) 
Proyecto 1001550 : 
Estudios De 
Petrotermocronología 
Para La Exploración y 
Desarrollo Del 
Conocimiento 
Geocientifico En 
Recursos 
Hidrocarburíferos 

 
 
 

6.356.298,00 

 
 
 

30 

 
 
 

211.876,6 

 
 
 

0 

 
 
 

6.356.298,00 

      
      
      
      

TOTALES 6.356.298,00 
Firma Vo.Bo. Apoyo Operativo SGC  

Nombre: URIEL CAMELO Fecha Vo.Bo. 2021/06/06 
 

Obligaciones específicas del contrato Actividades realizadas Soportes 

 Participar como   personal   científico 
Conformación del grupo de Estratigrafía para 
realizar actividades específicas en esta área 
tanto en labores de campo como elaboración 
de informes. Tenemos reuniones tres días a la 
semana (lunes, miércoles y viernes, 9:00 a.m.) 
para presentar avances en la recopilación de la 
información y proponer metodologías de 
análisis. 

 
 para   realizar    las    actividades    de Toda la recopilación de la 
 investigación relacionados con información (estratigrafía) se puede 
 cartografía, estratigrafía, geología obtener en el siguiente enlace de 

1 estructural, geocronología, termo 
cronología,   isotopía   y   neutrónica, 

Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 

 análisis y exploración de cuencas para ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
 desarrollar el proyecto “Exploración de mV-IrsBBP 
 recursos de   hidrocarburos   en   la  

 Cuenca Caguán-Putumayo”.  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
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Obligaciones específicas del contrato Actividades realizadas Soportes 

 Participar como   personal   científico  
Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

 para la ejecución de actividades de  

 

2 

diseño de muestreo, muestreo, análisis 
de muestras, análisis estadístico de 
datos y generación de informes del 
proyecto    de    petro-termocronología 

Generación de propuestas de lugares de 
muestreo y elaboración de secciones 
estratigráficas según la información recopilada. 

 “Exploración de recursos de  

 hidrocarburos en la cuenca Caguán-  

 Putumayo”.  

 
 
 

3 

Elaborar documentos técnicos tales 
como procedimientos, instructivos, 
formatos y manuales, cumpliendo los 
requisitos técnicos y de gestión de la 
norma NTC/IEC 17025 y demás 
estándares de calidad relacionados 
con petro-termocronología e isotopía 
cumpliendo con los estándares 
técnicos y de calidad. 

 
Realización los estándares para la toma de 
muestras de cartografía y estratigrafía: 
calibración de equipos, identificación de 
estaciones y muestras, consignación de 
información en libreta de campo y formatos, 
convenciones, identificación de fotografías y 
estructura de la información digital. 

Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

  Participación en:  

 
 
 
 
 

4 

 

Realizar actividades de investigación y 
divulgación para la generación de 
productos de conocimiento científico 
como los informes técnicos, 
publicaciones, artículos, eventos 
nacionales e internacionales del 
proyecto de petro-termocronología 
“Exploración de recursos de 
hidrocarburos en la cuenca Caguán- 
Putumayo”. 

Seminarios Internos del grupo estratigrafía: 
realizamos presentaciones sobre los artículos 
recomendados del área de estudio acerca de la 
geocronología del macizo de garzón, 
estratigrafía de la cuenca del Putumayo y del 
Valle Superior del Magdalena, así como la 
socialización de los productos que ha 
desarrollado el SGC acerca de las planchas 
413-Florencia y 414-El Doncello. 
Seminarios del grupo general: geología del 
área, estado del arte de la información 
cartográfica, geológica y geocronológica. 
Capacitación de la herramienta Geofacets. 
Reuniones presenciales en la sede del edificio 
Elemento. 

 

Presentación: Geología de la 
Plancha 413-Florencia. 
Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

 Participar   en   las   actividades   de Solicitud de cotizaciones por medio de correo 
electrónico          a: Laboratorio de 
Micropaleontología de la Estación Regional del 
Noroeste-Instituto de   Geología   de   la 
UNAM (Dra. Pilar Navas-Parejo), Laboratorio 
de Paleopalinilogía UNAM (Dr. Enrique 
Martínez-Hernandez), Laboratorio Universitario 
de Geoquímica Isotópica (Dr. Raymundo G. 
Martnez-Serrano). 

Toda la recopilación de la 
 implementación y   seguimiento   del información (estratigrafía) se puede 
 sistema integrado   de   gestión   de obtener en el siguiente enlace de 

5 calidad de la entidad con el fin de dar 
continuidad   a   la   acreditación   de 

Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 

 ensayos de petro-termocronología e ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
 isotopía en los laboratorios   de la mV-IrsBBP 
 Dirección de Asuntos Nucleares.  

 
 
 

6 

Realizar los estudios técnicos para la 
contratación de procesos de análisis de 
muestras, actualización y adquisición 
de equipos e insumos de los 
laboratorios para estudios del proyecto 
de petro-termocronología “Exploración 
de recursos de hidrocarburos en la 
Cuenca caguán-Putumayo. 

 
 
 

Solicitud de cotizaciones ver ítem anterior. 

Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

 
 
 

7 

Realizar actividades especialmente 
enfocadas a los productos 5 y 8 del 
proyecto, columnas compiladas 
regionales, informe de estratigrafía e 
informe de resultados de dataciones U- 
Pb (análisis de procedencia) e isótopos 
estables de C y O en carbonatos, 
catálogo de circones con edades en la 
cuenca Caguán-Putumayo. 

 
Recopilación de información cartográfica, 
geocronológica, estratigráfica y 
bioestratigráfica del área. La información se 
encuentra en el Drive “Proyecto Termo- 
Cronología 2021” y en el Drive “ANH- 
SGC_Estratigrafía”. 

Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
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Obligaciones específicas del contrato Actividades realizadas Soportes 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Las demás asignadas por el supervisor 
que correspondan con la naturaleza y 
el objeto contractuales. 

 
 
 

Actividades suministradas por el supervisor: 1. 
Estudiar los artículos científicos de referencia 
para la técnica de activación neutrónica. 2. 
Crear carpeta Drive para recopilar información 
sobre la técnica. 3. Contacto con el químico 
Jimmy Muñoz. 4. Participación en las 
reuniones de trabajo. 

La recopilación de la información 
(activación neutrónica) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/1/fol 
ders/1bjmjpXFJDsqzOhYWUHfEY31 
6lIb_vhky 

 
1. Recoplación de información 

sobre activación neutrónica 
en diferentes bases de datos 
como Mendely, Geofacets, y 
otras. 

 
 
 

9 

Entregar informes técnicos mensuales 
de las actividades realizadas de 
investigación relacionados con 
cartografía, estratigrafía, geología 
estructural, geocronología, 
termocronología, isotopía y neutrónica, 
análisis y exploración de cuencas. 

Informe mensual de las actividades descritas, 
en este caso en particular se inicia con la 
recopilación y socialización de las bases de 
datos de diferentes fuentes (informes SGC, 
informes técnicos de universidades y 
empresas privadas acerca del área de 
estudio). 

Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

 
 
 

10 

 

Realizar informes mensuales de las 
actividades de muestreo, análisis 
estadístico de datos y avances de 
generación de informes de proyecto. 

Informe mensual de las actividades descritas, 
en este caso en particular se inicia con la 
recopilación y socialización de las bases de 
datos de diferentes fuentes (informes SGC, 
informes técnicos de universidades y 
empresas privadas acerca del área de 
estudio). 

Toda la recopilación de la 
información (estratigrafía) se puede 
obtener en el siguiente enlace de 
Drive 
https://drive.google.com/drive/u/4/fol 
ders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmO 
mV-IrsBBP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Realizar informe de avance mensual 
orientado a la obtención de los 
siguientes productos: 

 
- Cartografía escala 1:50000 de las 

planchas 413-Florencia y 414-El 
Doncello, correspondientes al 
departamento del Caquetá. 

- Mapa traversas geológicas 100 km. 
de 5 km. ancho de áreas a escala 
1:50000 en el piedemonte del 
macizo de Garzón y avance en la 
cartografía a escala 1:50000 de las 
planchas. 

- Columnas estratigráficas de 
sucesiones areníticas de 1000 m. de 
secciones de afloramiento escala 
1:500 a escala 1:50 de núcleos de 
perforación con ubicación de 
muestras analizadas. 

- Cinco (5) cortes estructurales 
balanceados con reconstrucciones 
cinemáticas atravesando áreas 
cartografiadas, informes geología 
estructural y medición de espesores 
de trasversas cartográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe mensual de las actividades descritas, 
en este caso en particular se inicia con la 
recopilación y socialización de las bases de 
datos de diferentes fuentes (informes SGC, 
informes técnicos de universidades y 
empresas privadas acerca del área de 
estudio). 

Tabla información bioestratigráfica 
reportada en planchas 413-Florencia 
y 414-El Doncello. 
Recopilación de información 
bioestratigráfica: mapa de 
estaciones, anexos de informes 
técnicos y reportes en Mora et. Al. 
1998. 
Recopilación de estándares de 
muestreo de cartografía y secciones 
estratigráficas. 
Presentación de la propuesta de 
estándares para el proyecto de la 
cuenca Caguán-Putumayo. 
Tabla de información de secciones 
estratigráficas reportadas en 
memorias explicativas de planchas y 
artículos científicos y mapa de 
localización. 
Leer los artículos recomendados y 
buscar otros que complementen los 
temas. 
Generar insumos preliminares como 
mapas de localización y tablas. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bjmjpXFJDsqzOhYWUHfEY316lIb_vhky
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bjmjpXFJDsqzOhYWUHfEY316lIb_vhky
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bjmjpXFJDsqzOhYWUHfEY316lIb_vhky
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
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De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, se anexa planilla de aporte al Sistema General de 
Seguridad Social correspondiente al periodo del presente informe. 

 
Elaboró Aprobó 

  

Nombres y apellidos del contratista: 
Ingrid Facio Lince Téllez 

  Nombres y apellidos del supervisor del contrato 
  OSCAR ALBERTO SIERRA 

Número documento de identidad: 1018403540 Numero documento de identidad:80.751.169 

 



                  

 

 
 
 
 
 

 
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES 

 
 
 

 CONTRATISTA: INGRID FACIO LINCE TÉLLEZ 
CONTRATO: 2210289 

 
 

PERIODO REPORTADO: 05-05-2021 A 05-06-2021 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR TÉCNICO: OSCAR SIERRA 
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Mayo 2021 
 



                  

 

1. OBJETO CONTRACTUAL: 
 
Prestar los servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica, 
administrativa y financiera para ejecutar el convenio ANH-SGC Dirección de Asuntos 
Nucleares: “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros y logísticos para 
la unificación de la información geológica de superficie en un sistema integral basado en la 
cartografía para la subcuenca de Caguán”, realizando las actividades para estudios de petro-
termocronología para la exploración y desarrollo del conocimiento geocientífico en 
exploración de recursos hidrocarburíferos en la cuenca Caguán-Putumayo fase I. 

 
 

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 

1. Participar como personal científico para realizar las actividades de investigación 
relacionados con cartografía, estratigrafía, geología estructural, geocronología, termo 
cronología, isotopía y neutrónica, análisis y exploración de cuencas para desarrollar el 
proyecto “Exploración de recursos de hidrocarburos en la Cuenca Caguán-Putumayo”. 

 
2. Participar como personal científico para la ejecución de actividades de diseño de 

muestreo, muestreo, análisis de muestras, análisis estadístico de datos y generación de 
informes del proyecto de petro-termocronología “Exploración de recursos de 
hidrocarburos en la cuenca Caguán-Putumayo”. 

 
3. Elaborar documentos técnicos tales como procedimientos, instructivos, formatos y 

manuales, cumpliendo los requisitos técnicos y de gestión de la norma NTC/IEC 17025 y 
demás estándares de calidad relacionados con petro-termocronología e isotopía 
cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad. 

 
4. Realizar actividades de investigación y divulgación para la generación de productos de 

conocimiento científico como los informes técnicos, publicaciones, artículos, eventos 
nacionales e internacionales del proyecto de petro-termocronología “Exploración de 
recursos de hidrocarburos en la cuenca Caguán-Putumayo”. 

 
5. Participar en las actividades de implementación y seguimiento del sistema integrado de 

gestión de calidad de la entidad con el fin de dar continuidad a la acreditación de ensayos 
de petro-termocronología e isotopía en los laboratorios de la Dirección de Asuntos 
Nucleares. 

 
6. Realizar los estudios técnicos para la contratación de procesos de análisis de muestras, 

actualización y adquisición de equipos e insumos de los laboratorios para estudios del 
proyecto de petro-termocronología “Exploración de recursos de hidrocarburos en la 
Cuenca caguán-Putumayo. 



                  

 

 
7. Realizar actividades especialmente enfocadas a los productos 5 y 8 del proyecto, 

columnas compiladas regionales, informe de estratigrafía e informe de resultados de 
dataciones U-Pb (análisis de procedencia) e isótopos estables de C y O en carbonatos, 
catálogo de circones con edades en la cuenca Caguán-Putumayo. 

 
8. Las demás asignadas por el supervisor que correspondan con la naturaleza y el objeto 

contractuales. 
 

9. Entregar informes técnicos mensuales de las actividades realizadas de investigación 
relacionados con cartografía, estratigrafía, geología estructural, geocronología, 
termocronología, isotopía y neutrónica, análisis y exploración de cuencas. 

 
10. Realizar informes mensuales de las actividades de muestreo, análisis estadístico de datos 

y avances de generación de informes de proyecto. 
 

11. Realizar informe de avance mensual orientado a la obtención de los siguientes 
productos: 

 
- Cartografía escala 1:50000 de las planchas 413-Florencia y 414-El Doncello, 

correspondientes al departamento del Caquetá. 
- Mapa traversas geológicas 100 km. de 5 km. ancho de áreas a escala 1:50000 en el 

piedemonte del macizo de Garzón y avance en la cartografía a escala 1:50000 de las 
planchas. 

- Columnas estratigráficas de sucesiones areníticas de 1000 m. de secciones de 
afloramiento escala 1:500 a escala 1:50 de núcleos de perforación con ubicación de 
muestras analizadas. 

- Cinco (5) cortes estructurales balanceados con reconstrucciones cinemáticas 
atravesando áreas cartografiadas, informes geología estructural y medición de 
espesores de trasversas cartográficas. 

 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 
Se enumerarán a continuación las actividades realizadas con respecto a los numerales de las 
obligaciones contractuales: 

 
1. Conformación del grupo de Estratigrafía para realizar actividades específicas en esta área 

tanto en labores de campo como elaboración de informes. Tenemos reuniones tres días 
a la semana (lunes, miércoles y viernes, 9:00 a.m.) para presentar avances en la 
recopilación de la información y proponer metodologías de análisis. 

 



                  

 

2. Generación de propuestas de lugares de muestreo y elaboración de secciones 
estratigráficas según la información recopilada. 
 

3. Realización los estándares para la toma de muestras de cartografía y estratigrafía: 
calibración de equipos, identificación de estaciones y muestras, consignación de 
información en libreta de campo y formatos, convenciones, identificación de fotografías 
y estructura de la información digital. 
 

4. Participación en:  
 

- Seminarios Internos del grupo estratigrafía: realizamos presentaciones sobre los 
artículos recomendados del área de estudio acerca de la geocronología del macizo de 
garzón, estratigrafía de la cuenca del Putumayo y del Valle Superior del Magdalena, así 
como la socialización de los productos que ha desarrollado el SGC acerca de las planchas 
413-Florencia y 414-El Doncello. Presentación: Geología de la Plancha 413 Florencia. 

- Seminarios del grupo general: geología del área, estado del arte de la información 
cartográfica, geológica y geocronológica. 

- Capacitación de la herramienta Geofacets. 
- Reuniones presenciales en la sede del edificio Elemento.  

 

5-6. Solicitud de cotizaciones por medio de correo electrónico a:  Laboratorio de 
Micropaleontología de la Estación Regional del Noroeste-Instituto de Geología de la 
UNAM (Dra. Pilar Navas-Parejo), Laboratorio de Paleopalinilogía UNAM (Dr. Enrique 
Martínez-Hernandez), Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica (Dr. Raymundo 
G. Martnez-Serrano).  

 
7. Recopilación de información cartográfica, geocronológica, estratigráfica y 

bioestratigráfica del área. La información se encuentra en el Drive “Proyecto Termo-
Cronología 2021” y en el Drive “ANH-SGC_Estratigrafía”. 

 
8.  Actividades suministradas por el supervisor: 1. Estudiar los artículos científicos de 

referencia para la técnica de activación neutrónica. 2. Crear carpeta Drive para recopilar 
información sobre la técnica. 3. Contacto con el químico Jimmy Muñoz. 4. Participación 
en las reuniones de trabajo. 

 
9-10-11. Informe mensual de las actividades descritas, en este caso en particular se inicia con 
la recopilación y socialización de las bases de datos de diferentes fuentes (informes SGC, 
informes técnicos de universidades y empresas privadas acerca del área de estudio). 
 
 
 

 



                  

 

4. AVANCES PRODUCTOS: 
 
Toda la recopilación de la información (estratigrafía) se puede obtener en el siguiente enlace de 
Drive https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP 
 

1. Tabla información bioestratigráfica reportada en planchas 413-Florencia y 414-El Doncello. 
 

2. Recopilación de información bioestratigráfica: mapa de estaciones, anexos de informes 
técnicos y reportes en Mora et. Al. 1998. 
 

3. Recopilación de estándares de muestreo de cartografía y secciones estratigráficas. 
 

4. Presentación de la propuesta de estándares para el proyecto de la cuenca Caguán-
Putumayo. 

 
5. Tabla de información de secciones estratigráficas reportadas en memorias explicativas de 

planchas y artículos científicos y mapa de localización. 
 

6. Leer los artículos recomendados y buscar otros que complementen los temas. 
 

7. Generar insumos preliminares como mapas de localización y tablas. 
 

La recopilación de la información (activación neutrónica) se puede obtener en el siguiente enlace 
de Drive  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bjmjpXFJDsqzOhYWUHfEY316lIb_vhky 
 

8. Recoplación de información sobre activación neutrónica en diferentes bases de datos como 
Mendely, Geofacets, y otras.  

 
 

 
 
 
Como constancia de lo anterior firma: 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Ingrid Facio Lince Tellez                  Oscar Sierra 
 CONTRATISTA      SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1G32ueazf99u6nYq7fM92FmOmV-IrsBBP
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bjmjpXFJDsqzOhYWUHfEY316lIb_vhky
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14753887008

    1 0 1 8 4 0 3 5 4 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 8 4 0 3 5 4 0           2 0 0 4 0 4 2 9

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

FACIO LINCE TELLEZ INGRID

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 45      22 A   60 AP 606
ifaciolincet@gmail.com
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7 4 9 0 2 0 1 1 0 4 2 7                              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

49 - No responsable de IVA

4 9                                                 
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FACIO LINCE TELLEZ INGRID  

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-04-2021 03:32:35PM



Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2490112  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  

Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (4/05/2021 7:02:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Número del Contrato 2210289  

Objeto del contrato

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS
MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EJECUTAR EL CONVENIO ANH-SGC DIRECCIÓN DE
ASUNTOS NUCLEARES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA
UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN
UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA PARA LA
SUBCUENCA DE CAGUÁN, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE
GESTIÓN FINANCIERA LOGÍSTICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO DE
PETRO TERMOCRONOLO

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

7 Meses  
10 horas de tiempo transcurrido (5/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

31/12/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Ingrid Facio Lince Téllez

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 1018403540

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Ingrid Facio Lince Téllez Bancolombia Ahorros 05395434766

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Ingrid Facio
Lince Téllez

Fecha de
aprobación:

4/05/2021 7:24:59 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

BELLANIRIS
ÁVILA
BERMÚDEZ

Fecha de
aprobación:

4/05/2021 8:28:16 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2490112_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS  
DP4-221003-122-2021  

 
80.535.444 COP  

Condiciones 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de
prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 horas de tiempo transcurrido (5/05/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 9 horas de tiempo transcurrido (5/05/2021 1:29:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.6854546 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

32.214.177,60 COP Seguros del
estado S.A.

30/06/2022 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2490112
Ingrid Facio Lince Téllez

-

javascript:void(0);


Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 26 No. 13-19 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 26 13 19  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CALLE 26 13 19  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2490112

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

80.535.444,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80111600 PRESTACION DE SERVICIOS 1,00 UN 80.535.444,00 80.535.444,00 80.535.444,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

9818 CDP No validado 83.713.593 COP 80.535.444 COP 02-01-07-01-01-08-00-01

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOCUMENTOS INGRID FACIO LINCE .pdf DOCUMENTOS INGRID FACIO LINCE .pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del
Gasto BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZTipo de documento Cédula de

Ciudadanía
Número de
documento 56074876  

Supervisor Sonia Janeth Castellanos Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 52172400  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Expenditure
Approver

BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ 1 día de tiempo transcurrido (4/05/2021 8:28:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ

Supervisor Sonia Janeth Castellanos 1 día de tiempo transcurrido (4/05/2021 8:28:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
 

0

0

0

0

0

80.535.444

80.535.444

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

83.713.593 COP  
0 COP  
80.535.444 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


9861 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

50.850.384
COP

50.850.384
COP

Sin documento -

9862 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

29.685.060
COP

29.685.060
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código
compromiso

Tipo Fecha
compromiso

Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP

Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

80.535.444 COP  
0 COP  
80.535.444 COP  

 
-  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);














10/6/2021 Gmail - Aprobación Póliza Contrato N° 2210289 - INGRID FACIO LINCE TELLEZ

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b866c493e0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1699021538099594835&simpl=msg-f%3A16990215380… 1/3

Ingrid Facio Lince Téllez <ifaciolincet@gmail.com>

Aprobación Póliza Contrato N° 2210289 - INGRID FACIO LINCE TELLEZ

3 mensajes

Harricson Smith Romero <hromero@enterritorio.gov.co> 6 de mayo de 2021, 9:59
Para: "ifaciolincet@gmail.com" <ifaciolincet@gmail.com>
Cc: Danny Fabian Sanchez Torres <dsanchez@enterritorio.gov.co>, Karen Paola Leon Garcia <kleon@enterritorio.gov.co>,
Lilian Johana Correa Solano <jcorrea@enterritorio.gov.co>

Buenos días,

De conformidad con lo establecido en el contrato número 2210289. El Plazo de Ejecución del contrato será
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 a partir de la aprobación de la garantía o acta de inicio (según
aplique) previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución

Se aclara que los contratos que celebre Enterritorio se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación, éste se eleve a escrito y se realice la aceptación por las partes en la
plataforma SECOP II. A su vez, los Convenios se
perfeccionarán cuando se logre acuerdo sobre el objeto,
el valor de los aportes, y se eleve a escrito.

Se cumplen los requisitos de ejecución con la aprobación de la(s) garantía(s), el Registro Presupuestal, la
suscripción del Acta de Inicio cuando ésta haya sido pactada en el contrato celebrado, o cualquier otro
requisito establecido en la normatividad
aplicable a Enterritorio o en la relación negocial respectiva.

En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se requerirá la afiliación y
cobertura a la ARL, como requisito de ejecución.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, previa verificación de la expedición del Registro
Presupuestal y Afiliación y Cobertura a la ARL, me permito informar que la fecha de aprobación de la
póliza, como último requisito de ejecución que ampara
el contrato del asunto, corresponde al 05 DE MAYO
DE 2021, por lo cual adjunto aprobación en la plataforma de SECOP II.

Tenga en cuenta que, si en el contrato se pactó acta de inicio, se debe dar inicio de la ejecución del
contrato en la plataforma. Previa suscripción y publicación de la misma.

Finalmente se informa al supervisor que para efectos de llevar el expediente en el aplicativo de Orfeo le
informamos que el numero del expediente virtual del contrato es el siguiente
2021430181200908E.
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Cordial Saludo,


Harricson Smith Romero​​​
Procesos de Selección - Subgerencia de Operaciones​​​
Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial - Enterritorio

Ingrid Facio Lince Téllez <ifaciolincet@gmail.com> 6 de mayo de 2021, 13:12
Para: Ingrid Tellez Zamudio <ITellez@minambiente.gov.co>

Mira mami, acá sí se aclaran las dudas del inicio
[El texto citado está oculto]
-- 

Cordialmente, 


Geol. Ingrid Facio Lince Téllez
Msc. Ciencias del Mar y Limnología (Geología Marina)

Libre de virus. www.avast.com

Ingrid Tellez Zamudio <itellez@minambiente.gov.co> 6 de mayo de 2021, 14:04
Para: Ingrid Facio Lince Téllez <ifaciolincet@gmail.com>



[El texto citado está oculto]
-- 

Ingrid Téllez Zamudio
Asesora

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Bogotá, 2021-06-06 
 
Señores 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio  
Ciudad 
 
 
Para los efectos tributarios establecidos en los artículos 329, 330, 388, 392 y parágrafo 2 del 383 del Estatuto 
Tributario, por medio del presente informo que: 
 
 
 
Estoy obligado a presentar declaración del impuesto de renta por el año gravable inmediatamente anterior. 
(Marque una sola opción) 
 
SI 
 
NO  
 
 
 
En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)  
 

 
Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad. 
 
 
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad. 
 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Ingrid Facio Lince Téllez    
CC. No. 1018403540 
Dir. Residencia: Carrera 45 #22ª-60 Apartamento 606 
Tel Residencia/Celular: 4785882/3143658646 

 
 
 

    * Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento

X 

X 
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán 
incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento 
de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información 
personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  
  
Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 
personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos 
personales que usted autorice. 
  
Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, 
así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, 
acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, 
Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 
No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, 
comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información 
Personal. 
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