ITEM LOCALIZACION Y REPLANTEO

UNIDAD : M2

1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR 5% 64
SUB-TOTAL 64|
Il.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
PUNTILLA 2" Ibs 2.650 0,025 66
GUADUA (4 - 5 MTS) ml 2.530 0,025 64
CUARTON 2"4"*3M ml 4.750 0,013 59
PINTURA ESMALTE gln 74.460 0,001 74
0
SUB-TOTAL 264
IIl.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
SUB-TOTAL Ol
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 05 222.282 1,90 422.336 332 1.272
SUB-TOTAL 1 .272|
TOTAL COSTO DIRECTO 1.600

JULIO CESAR MELO TORRES
C.C. No. 1,086,135,534
M.P. No. 19202-243245 CAU



ITEM

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO INCLUYE RETIRO

UNIDAD: M3
1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR 5% 776
SUB-TOTAL 776
Il.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
SUB-TOTAL 0|
lI.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA| M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
material excavacion 1 19 984 18698
0
SUB-TOTAL 18.698|
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC.|JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 06 98.066 1,90 186.325 12 15.526
SUB-TOTAL 15.526|
TOTAL COSTO DIRECTO 35.000

JULIO CESAR MELO TORRES
C.C. No. 1,086,135,534
M.P. No. 19202-243245 CAU



ITEM : CONCRETO CICLOPEO CLASE G PARA MUROS

UNIDAD: M3
1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDL. VR/UNITARIO
MEZCLADORA HR 8.938 1,696 5.270
HERRAMIENTA MENOR 5% 3.596
SUB-TOTAL 8A866|
Il.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
TRITURADO M3 65.000 0,540 35.100
ARENA M3 60.000 0,420 25.200
CEMENTO SACO 29.500 6,000 177.000
AGUA LITRO 34 180,000 6.048
PIEDRA M3 60.000 0,400 24.000
FORMALETA CONCRETOS M2 12.246 4,60 56.332
0
SUB-TOTAL 323A680|
lI.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA[ M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
TRITURADO 0,54 16 1 980 8467
ARENA 0,42 16 1 980 6586
PIEDRA 04 16 1 980 6272
SUB-TOTAL 21 325|
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC.[JOR.TOTAL RENDL. VR/UNITARIO
CUADRILLA 1 MAESTRO 5 AYUDANTES 228.820 1,90 434.758 6,05 71.916
SUB-TOTAL 1 .916|
TOTAL COSTO DIRECTO 425.786

JULIO CESAR MELO TORRES

C.C. No. 1,086,135,534

M.P. No. 19202-243245 CAU



ITEM : CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)

Solado
UNIDAD: M3
1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDL. VR/UNITARIO
MEZCLADORA CON MOTOR A GASOLIN HR 8.938 1,00 8.938
HERRAMIENTA MENOR 5% 4.464
SUB-TOTAL 13.402|
I.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
CONCRETO 14 Mpa M3 385.907 1,00 385.907
FORMALETA CONCRETOS M2 10.919 3,000 32.756
SUB-TOTAL 418.663|
lI.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
SUB-TOTAL |
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. |JOR.TOTAL RENDL. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 02 375.919 1,90 714.245 8,00 89.281
SUB-TOTAL 89.281 |
TOTAL COSTO DIRECTO 521.345

JULIO CESAR MELO TORRES



ITEM RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CON SUELO
UNIDAD: M3
1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDL. VR/UNITARIO
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA HR 66.000 20,00 3.300
HERRAMIENTA MENOR 5% 466
SUB-TOTAL 3A766|
Il.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO M3 17.805 1,30 23.147
SUB-TOTAL 23A147|
lI.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN| DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
0
SUB-TOTAL OI
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. |JOR.TOTAL RENDL. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 06 98.066 1,90 186.325 20,00 9.316
SUB-TOTAL 9A316|
TOTAL COSTO DIRECTO 36.229

JULIO CESAR MELO TORRES
C.C. No. 1,086,135,534



ITEM RELLENO PARA ESTRUCTURAS OBRA PRESUPUESTO PARA VIAS
CON ROCA MUERTA
UNIDAD : M3
1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
VIBROCOMPACTADOR TIPO SALTARIN HR 85.068 16,00 5.317
HERRAMIENTA MENOR 5% 1.216
SUB-TOTAL 6.533
I.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO M3 23.970 1,10 26.367
SUB-TOTAL 26.367
1I.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN [ DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
0
SUB-TOTAL 0
1V.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. | JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 06 101.498 1,90 192.846 7,93 24.329
SUB-TOTAL 24.329
TOTAL COSTO DIRECTO 57.229

—

JULID CESAR MELD TORRES
C.5. Mo, 1,088,138, 834



ITEM CONCRETO CLASE D (ANDEN, Espesor = 0,1 m)
Anden E =0.10m
UNIDAD: m2
1.-EQUIPO FECHA : abril-2021
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDL. VR/UNITARIO
ASPERSOR MANUAL HR 1.989 40,00 50
VIBRADOR DE CONCRETO HR 8.194 40,00 205
HERRAMIENTA MENOR 5% 446
SUB-TOTAL 700
I.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
0
ANTISOL BLANCO kg 6.678 0,100 668
CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA M3 417.932 0,100 41.793
FORMALETA ANDEN M2 3.896 0,75 2.922
SUB-TOTAL 45.383|
1I.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
SUB-TOTAL |
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. |JOR.TOTAL RENDL. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 02 375.919 1,90 714.245 80 8.917
SUB-TOTAL 8.917|
TOTAL COSTO DIRECTO 55.000

JULIO CESAR MELO TORRES
C.C. No. 1,086,135,534
M.P. No. 19202-243245 CAU



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D= 2" OBRA PRESUPUESTO PARA VIAS
EN TUBERIA SANITARIA PVC
UNIDAD : ML
1.-EQUIPO FECHA :
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR 5% 96
SUB-TOTAL 96|
Il.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
TUBERIA PVC SANITARIA 2" ML 7.266 1,000 7.266
SUB-TOTAL 7.266 I
lIL.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
SUB-TOTAL I
1IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL| RENDL VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 02 389.076 1,90 739.244 384,80 1.921
SUB-TOTAL 1.921 I

TOTAL COSTO DIRECTO

9.283



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM  : MATERIAL GRANULAR DRENANTE OBRA :UNIDAD: M3  PRESUPUESTO PARA VIAS
1.-EQUIPO FECHA :
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDL. VR/UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR 5% 1.303
SUB-TOTAL 1.303 I
Il.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
MATERIAL GRANULAR FILTRO 3" M3 78.711 1,05 82.647
SUB-TOTAL 82.647 I
lI.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
SUB-TOTAL OI
1IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL| RENDL VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 04 152.247 1,90 289.269 11,10 26.051
SUB-TOTAL 26.051 I

TOTAL COSTO DIRECTO

110.000



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM : GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR OBRA PRESUPUESTO PARA VIAS
NO TEJIDO
UNIDAD : M2
1.-EQUIPO FECHA :
DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR 5% 39
SUB-TOTAL 39|
I.-MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO # 2500 M2 7.779 1,1 8.557
SUB-TOTAL 8.557 |
1Il.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO
SUB-TOTAL |
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL| RENDI. VR/UNITARIO
CUADRILLA No. 06 101.498 1,90 192.846 250,0 771
SUB-TOTAL 771

TOTAL COSTO DIRECTO

9.367



