Informacién general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

CO1.PCCNTR.2551112

1

En ejecucion

10 dias de tiempo transcurrido (29/05/2021 2:43:49 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
20211800010447

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR
TRATAMIENTO SILVICULTURALES COMO PODA Y/O TALA DE ARBOLES EN LAS RONDAS
HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO "AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMATICO", 2021 EN EL MUNICIPIO POPAYAN.”

Prestacion de servicios

[~Si[¢No

30 Dias

5 dias de tiempo transcurrido (3/06/2021 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

24 dias para terminar (2/07/2021 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

contrato
Tiempo adiciones en dias 0 dias
Liquidacion [~Si¥No
Obligaciones Ambientales [~ Sif¥No
Obligaciones pos consumo [~ Si¥No
Reversion [~Si[¢No
Informacion de la Entidad Estatal contratante
ALCALDIA DE POPAYAN 0 Recomendacién
(es)
COLOMBIA, Popayan
L 8 8 0
hd
Informacion del Proveedor contratista
TOPOFORESTAL
Y3 COLOMBIA, Popayan
ﬂ Numero de documento 1061696397
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta
TOPOFORESTAL INGENERIA Y MEDIO
AMBIENTE
Aprobacién del contrato
Aprobador — Proveedor
Aprobado YENNYFER Fecha de 2/06/2021 9:53:31 AM ((UTC-05:00)
por: ANDREA PALCHOR  aprobacion: Bogota, Lima, Quito)
Aprobador — Entidad Estatal
AprobadoJUAN CARLOS Fecha de 2/06/2021 10:04:25 AM ((UTC-
por: LOPEZ CASTRILLON  aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2551112_Firmado

Contrato en ejecucion:

Informacion del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contrataciéon
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Minima cuantia

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONOMICO
MP-SD-MC-001-2021

YENNYFER ANDREA PALECHOR CADENA

11.890.000 COP

Documentos Tipo

Condiciones ejecucion y entrega

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de [SigNo

codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de


javascript:void(0);
javascript:void(0);

garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas

i I
Seriedad de la SigNo

oferta
Cumplimiento [/Si[”No

V¥ Cumplimiento del contrato
¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

W Calidad del servicio
¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

¥Si["No

[~Si[¢No

20,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

¥ Pdliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Responsabilidad

5,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

6 dias de tiempo transcurrido (2/06/2021 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1/11/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

6 dias de tiempo transcurrido (2/06/2021 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1/11/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

6 dias de tiempo transcurrido (2/06/2021 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1/07/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

civil extra [Si["No
contractual
¥No. de SMMLV 200
Fecha limite
para entrega de 4 dias de tiempo transcurrido (3/06/2021 4:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 4 dias de tiempo transcurrido (3/06/2021 6:07:37 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.7005747 Cumplimiento - Cumplimiento del

Tipo de garantia

Contrato de

Valor Erisor

4.161.500,00 COP SEGUROS DEL ESTADO
SA

Fecha fin Estado Advertencia

2/07/2024 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima,  Aprobada Detalle

contrato seguro Quito)
CO1.WRT.7006018 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de 181.705.200,00 COP SEGUROS DEL ESTADO  2/11/2021 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobada Detalle
seguro SA Quito)

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacion y pago

SigNo

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.2551112

Proveedor TOPOFORESTAL INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Creado por
Agregado en
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Nombre

Direccion de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicacion CO-CAU-19001 - Popayan
Pais COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayan
Direccion CRA6 4-21
Codigo postal 190001
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucién del contrato
D Direccion Wpicacion
1 CRA 6 4-21 COLOMBIA > Cauca > Popayan

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 2551112

! ' Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal
0,00

11.890.000,00
Incluya el precio como lo indique
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Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC
1 70111503
2 70111503
3 70111503
4 70111503
5 70111503

Descripcién

realizar la labor silvicuitural de tala de arboles a
individuos menores de 10 metros de altura,
con la debida sefializacion en el sitio de la
intervencion y con los respectivos elementos
de proteccion personal para ralizar la labor.
redlizar la labor silvicultural de tala de arboles a
individuos entre 10y 15 metros de altura, con
la debida sefializacion en el sitio de la
intervencion y con los respectivos elementos
de proteccion personal para ralizar la labor.
realizar la labor silvicuitural de tala de arboles a
individuos mayores a 15 metros de altura, con
la debida sefializacion en el sitio de la
intervencion y con los respectivos elementos
de proteccion personal para ralizar la labor.
realizar la labor silvicultural de poda de arboles
aindividuos menores de 10 metros de altura,
con la debida sefializacion en el sitio de la
intervencion y con los respectivos elementos
de proteccion personal para ralizar la labor.
realizar la labor silvicultural de poda de arboles
aindividuos entre 10y 15 metros de altura,
con la debida sefializacion en el sitio de la
intervencion y con los respectivos elementos
de proteccion personal para ralizar la labor.

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado la Entidad Estatal
5,00 UN 265.000,00 0,00 1.325.000,00
5,00 UN 355.000,00 0,00 1.775.000,00

18,00 UN 465.000,00 0,00 8.370.000,00
1,00 UN 170.000,00 0,00 170.000,00
1,00 UN 250.000,00 0,00 250.000,00

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia O r
Certificaciones r r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros O |
de juntas directivas.
RUP r r
RUT r O
Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas) r r
Actividades por el objeto social (s6lo para personas juridicas) O r
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente r r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. r O
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el codigo del r r
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacién de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea r r
Anexo de Acreditacion de experiencia r r
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera r O
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional r r
Certificado de constitucion de proponente plural O |
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) r r
Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, r O
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el r r
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.
Plan de amortizacion r r
Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Nonrbre del documento Detalle
CARTA ACEPTACION MC 01 2021 .pdf CARTA ACEPTACION MC 01 2021 .pdf (detalle)
Informacién presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto | JUAN CARLOS LOPEZ ( /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento 10534142 S;ﬁ[g:rr y
Supervisor Victor Orlando Fuli Gue' /~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 76313299 S&ﬁirg:: Y
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguirriento Canrbiado por
Expenditure Approver JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON 6 dias de tiempo transcurrido (2/06/2021 10:04:25 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Supervisor Victor Orlando Fuli Guevara 6 dias de tiempo transcurrido (2/06/2021 10:04:25 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Informacion presupuestal

Proyecto del Plan Marco para
la Implementacion del Acuerdo

SigNo *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacién (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.
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de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz
Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

Funcionamiento

Presupuesto General de la Nacién - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones)
Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Auténomas,
Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)

[TSi[¥No

Valor
0

0

0
11.890.000
0

Total 11.890.000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

GCodigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
[T 2021.CEN.01.1394 CDP No validado 12.293.000 COP 11.890.000 COP 00-00-00 Editar
Saldo de CDP 12.293.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 11.890.000 COP
Ultima consulta a SIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo comproniso  Tipo Fecha compromiso  Estado conrprormiso Valor conpromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion
[T 2021.CEN.O1.  Presupuestal - No 11.890.000 11.890.000 Sin documento - SIIF Detalle Editar
1837 (CDP) validado COP COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

11.890.000 COP
0 CcoP
11.890.000 COP
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