Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP

Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado

Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.2774739

1

En ejecucion

19/08/2021 9:47:53 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

1460-2021

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PERSONA JURIDICA
Interventoria

[~SiwNo

3 Meses

20/08/2021 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

20/11/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

0 dias

[T Si@No *
[T Si@No *
[~Si@No *
[T Si@No *

INVIAS

Pprvias

COLOMBIA, Bogota
WA

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

*, JORES S.AS
P~3 COLOMBIA, Tumaco

Proveedones

Cuenta bancaria del proveedor

ﬂ Numero de documento 8040176611

Proveedor

JORES S.AS

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nirero de cuenta

Aprobador - Proveedor

Aprobado JORGE ARMANDO  Fecha de
por: ESTEBAN PARADA  aprobacién

Aprobador - Entidad Estatal

20/08/2021 4:59:07 PM
((UTC-05:00) Bogot, Lima,
" Quito)

Aprobado Fabian Ernesto  Fecha de 20/08/2021 5:05:03 PM ((UTC-
por: Arango Pineda aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

CO1_PCCNTR_2774739_Firmado

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Direccién Territorial Magdalena
CMA-DT-MAG-003-2021

JORES-MAG-003

150.872.782 COP

Documentos Tipo

Sector:

Condiciones ejecucion y entrega

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
Si 2022 del 2020

Infraestructura de transporte

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

A definir

~SirNo

Configuracion financiera - Configuraciones generales



javascript:void(0);
javascript:void(0);

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

SifgNo

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de ) @SiNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la

oferta

[~ Si@No

[#SirNo

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

¥SirNo

Cumplimiento

10,00

¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

[¥% del anticipo
[~ Valor de la garantia
W Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
¥ Pago de salarios

V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
W Calidad del servicio

V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra
contractual

[~ Si@No

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.7438033 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

CO1.WRT.7402203 Seriedad de la oferta -

Configuracioén financiera - Pago de anticipos

Tipo de garantia

Contrato de
seguro

100,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
20,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Valor Emisor

15.092.484,40 COP -

90.523.669,20 COP SEGUROS DEL ESTADO
SA

20/07/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
20/03/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

20/08/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
20/03/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

20/08/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
20/11/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

20/08/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
20/03/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

25/08/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 25/08/2021 5:04:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin Estado
20/08/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,

Quito)

11/11/2021 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Vencida
Quito)

Aprobada Detalle

Detalle

Definir Plan de Pagos? [~Si[¢/No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.2774739
JORES S.AS

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Nombre

Direccion de notificaciones CALLE 24 No. 3-95 Edificio Banco de Bogota Oficina 1409
Ubicacion CO-MAG-47001 - Santa Marta

Pais COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Direccion CALLE 24 No. 3-95 Edificio Banco de Bogota Oficina 1409
Cadigo postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
ID Direccién Ubicacion
1 VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO, TERMINAL MARITIMO, COLOMBIA > Magdalena > Santa
TRAMO 9007A Marta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 2774739

Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

150.924.844,00 150.872.782,00

Ref. Atticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 150.924.844,00 150.872.782,00 150.924.844,00 150.872.782,00

2 CO1.PCCNTR2774739

. " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

150.924.844,00 150.872.782,00

g " P " . . i " . P q g Incluya el precio como lo

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E 1
1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 150.924.844,00 150.872.782,00 150.924.844,00 150.872.782,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion

Formato de Experiencia O r

Certificaciones O r

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros I O

de juntas directivas.

RUP O r

RUT O r

Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas) O r

Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) O r

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente - r

anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del

interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o

documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. - |

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del - r

Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o

plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea O r

Anexo de Acreditacién de experiencia O r

Anexo de Acreditacién de capacidad financiera O r

Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional O r

Certificado de constitucion de proponente plural I O

Certificacién de tamafio empresarial (MiPyme) O r

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, C r

Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la

naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion

de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacién se debe adjuntar el r

acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la

entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.

Plan de amortizacién O r
Docurrentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato




Descripcion Norrbre del docurento Detalle

Minuta Contrato JORES LTDA CMA 003 2021 V. 19-08-21 530PM.pdf Minuta Contrato JORES LTDA CMA 003 2021 V. 19-08-21 530PM.pdf (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Fabian Ernesto Arango [/~ Tipo de documento 8%%22:[38 zlgger:;rﬂi 9096956 nG;ﬁirg:rr y
Supervisor £ Tipo de documento ngQler;ZIﬂi S(;Jtiaﬁrg:rr y
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canbiado por
Ordenador del Gasto Fabian Ernesto Arango Pineda 20/08/2021 5:05:03 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fabian Ernesto Arango Pineda

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
4 Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d
mplemen aC|.on © uerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [Si[¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz

Destinacion del gasto Inversion

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la 0
Nacién - PGN
Sistema General de 0
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - 0
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0

Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, 150.872.782
Propios Entidades Auténomas)
Total 150.872.782
Entidad Estatal registrada en el
SIIF
Cédigo de autorizacion

WSirNo

Cdédigo unidad/subunidad
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

24-02-00

Cadigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Codigo unidad/subunidad ejecutora Estado
151121 CDP No se ha iniciado 150.924.844 COP 150.924.844 COP 24-02-00 - Editar
Saldo de CDP 150.924.844 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 150.924.844 COP
Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

£k Hay cédigos de compromiso dénde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Oodlgom B Tipo Fecha conpromiso CESOIEY;OMS ? Ve wmg,’g;‘; Monto por consurir Lboi0 presuptﬁsbtglaa: Cadigo Posicion de Gasto E(g‘ijn“ﬁ
[ 709921 Presupuestal 27/08/2021 Con 150.872.782 150.872.782 - C-2401-0600- SlIF Detalle Editar
(CDP) 12:00 AM obligacién CopP cop 121-0-2401020-
02
C-2401-0600-
121-0-2401023-
02

Saldo de compromisos CDP 150.872.782 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 150.872.782 COP
Ultima consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/05/2022 11:30 AM
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