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CONTRATO DE CONSULTORIA N° DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y
GEOCING S.A.S.
CONTRATISTA: GEOCING S.A.S.
NIT 830010893-4
OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA
CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA”
VALOR: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
: PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 147,001.167,56)
PLAZO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Entre los suscritos a saber de una parte: VLADIMIR SALAZAR AREVALO, mayor de edad, identificado con la
Cédula de Ciudadania No. 7.705.598 expedida en Neiva-Huila, quien para efectos del presente contrato actlia en
nombre del Municipio de Neiva, dada su condicion de Jefe de la Oficina Asesora de Contratacién encargado
mediante decreto nimero 0553 del veintidés (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), debidamente delegado
para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto Municipal No. 682 del 30 de julio de 2014 y modificado
por el Decreto 0134 de 2016, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, y por la otra parte GEOCING S.A.S.
con Nit 830010893-4, representado legalmente por JOSE MANUEL MORALES ONATE, identificado con la cédula
de ciudadania No 79.483.892 DE BOGOTA D.C, quien en adelante se denominar4d EL CONTRATISTA, hemos
acordado suscribir el presente Contrato de Consultoria, el cual se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y demas Normas Reglamentarias y Complementarias y por las Clausulas que mas adelante
se sefialan previa las siguientes Consideraciones: a) El CONTRATISTA: Declara expresamente bajo la gravedad
del juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los Articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993,
articulo 18 literal J, articulo 44 de la Ley 617 de 2000 y Articulo 1 de la Ley 821 de 2003 y demas normas legales y
constitucionales; b) Que mediante Resolucion No. 249  del 12 de septiembre  de 2017, se ordend la apertura del
CONCURSO DE MERITOS, cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA
AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA” c) Que una vez vencido el plazo para la
presentacion de propuestas a través de la plataforma SECOP |l se recibieron ofertas de los proponentes:

Nombre del C.C./NIT REPRESENTANTE LEGAL

No. Proponente

1 GEOCING SAS /8300108934

JOSE MANUEL MORALES ONATE

d) Que el dia 27/09/2017, se publicé el informe del comité evaluador, y estando dentro de los términos legales no se
presentaron observaciones al informe de evaluacién por parte de los proponentes. ) Que el dia 05 de octubre
de 2017, se procedi6 a realizar la audiencia de apertura de la propuesta economica y de adjudicacion del
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO MNSVCMCN 08-2017, quedando como primero en el  orden de elegibilidad
el siguiente proponente:
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GEOCING SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA FIRMA 300
PUNTAJE ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
PERSONAL OFRECIDO - DIRECTOR DE CONSULTORIA 100
PERSONAL OFRECIDO - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 300
PERSONAL OFRECIDO - ESPECIALISTA EN VIAS 100
PUNTAJE TOTAL 900

Se dio apertura a la propuesta economica y se verificé que se ajusta al pliego de condiciones y por tanto se procede
a adjudicar el proceso. f) Que mediante Resolucion administrativa No. 293  del 05 de octubre de 2017 se adjudica
el proceso de concurso de méritos No. 09 de 2017 al proponente GEOCING S.A.S. g) Que existe disponibilidad
presupuestal para afrontar este compromiso contractual. h) Que el Jefe de la Oficina de Contratacion esta delgado
por el sefior Alcalde para contratar, de conformidad con el Decreto nimero 682 del 30 de julio de 2014 y el decreto
0134 de 2016. i) Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y Documentos suscrito por la Secretaria de
Infraestructura, dependencia donde surge la  necesidad que origina el presente  proceso  contractual. En
consecuencia las Clausulas de este Contrato son las siguientes: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL]
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE
ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista declara que tiene pleno
conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los requisitos, de la garantia exigida y
que esta plenamente familiarizado con el trabajo que realizara, ademas que cumplirda con sus obligaciones de
acuerdo con el pliego de condiciones realizado por el Municipio y a la propuesta, la cual forma parte integral del
presente Contrato. CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: | OBLIGACIONES DE
CARACTER GENERAL: 1)Cumplir con el objeto descrito en el presente estudio previo, dentro del término y las
condiciones acordadas, incorporando en el desarrollo de dicha labor, sus conocimientos y experiencia.2) Ampliar o
modificar la vigencia de las pélizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo solicite la ENTIDAD. 3) Cancelar
dentro del término estipulado en el presente contrato, los derechos que cauce la publicacion del mismo en las
cuantias que sefiale la ley, la cual se entendera cumplida con la presentacion del recibo de pago. 4) Constituir las
garantias que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato. 5)Tomar las medidas necesarias
para garantizar la debida y oportuna ejecucién del Contrato. 6) Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la
propuesta y con sus propios medios equipo y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, el objeto del contrato.7) Acreditar, en las oportunidades
que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda. 8) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato, y de
la ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993. 9)indemnizar y/o asumir todo dafio
que se cause a terceros al personal contratado para la ejecucion del contrato, o al Municipio por causa o con ocasion
del desarrollo del mismo. 10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Municipio y a las autoridades competentes. 11)
Reportar inmediatamente al Municipio las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucién de este
contrato. 12) Obrar con lealtad y buena fe en las en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
obstrucciones indebidas a la realizacion del objeto del onizar la interaccion del Municipio vy
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contratista para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad. 14) Acatar
oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Municipio le imparta. 15) Presentarse a comités técnicos de
control y seguimiento con el grupo de trabajo a nivel profesional acorde a la solicitud del interventor y/o supervisor
del contrato. 16) Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido por la Municipio y
ofrecido en la propuesta.17) Registrar en la bitacora en compaiiia de la interventoria o supervision, los aspectos mas
relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato en cuanto a cumplimiento o incumplimiento de las
mismas.18) El Contratista debera verificar el cumplimiento y desempefio del personal propuesto y de ser necesario,
debera reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas y obligaciones. Sera de cargo del Contratista la
remuneracion, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social y parafiscal a que haya lugar. 19)
Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la secretaria de vias e infraestructura le exija en
relacion con aspectos concemientes al buen desarrollo del mismo. 20) El Contratista debera tener afiliado su
personal a los sistemas de seguridad social e igualmente estar al dia en los pagos de los anteriores aportes y en el
pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — Sena-). 21) Al finalizar el contrato, el
Contratista debera anexar al acta de liquidacion, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios de los trabajadores. 22)
Mantener fijos los precios de la propuesta durante la vigencia del contrato. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: 1) Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los estudios a realizar. 2)
Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, debera suscribir el acta de
suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se
produjeron los mismos y enviarlos al respectivo secretario del despacho ylo ordenador del gasto, dentro de los tres
(3) dias calendarios siguientes. Para ello realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los
motivaron, y la diligencia con que el contratista actu6 ante la ocurrencia de éstos. 3) Informar, al respectivo secretario
del despacho y/o ordenador del gasto, con la debida anticipacion, sobre la necesidad y la justificacion de prérrogas
en el plazo del contrato. 4) Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 5)
Todas las demas funciones de caracter administrativo consignadas en el respectivo contrato o que se deriven de la
ejecucion de estas. 6) Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a su cargo, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato.7)
Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a
disposicion de los interesados y, una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando el archivo
de gestion, conforme a las normas que regulan la materia. 8) Programar y coordinar, con quien sea necesario,
reuniones periédicas para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato. 9) Presentar informes sobre el
estado de ejecucion y avance del contrato cuando el Municipio lo requiera. 10.) Las demas inherentes al contrato
respectivo. OBLIGACIONES TECNICAS: 1) Entregar el estudio cartografico y determinacion de altemativas para la
avenida circunvalar de Oriente, para lo cual debe contener: a) informe de evaluacion de las alternativas con
recomendacion final de la mas adecuada teniendo en cuenta los Factores técnicos, Aspectos Geotécnicos,
Geolégicos, Aspectos Constructivos, Aspectos Ambientales, Obtencion de Servidumbre. 2) Realizar la ingenieria
conceptual para la alternativa mas adecuada. La cual debe contener: Objeto, Generalidades, Conceptualizacion del
Proyecto, Antecedentes, Justificacion, Tamafio y Localizacién de la alternativa, Plantas - Perfiles a nivel conceptual,
Esquemas de obras asociados, Evaluacion de Riesgos, Bases de disefio, Presupuesto Conceptual del Proyecto (+30
/ -25), Cronograma de construccion, Seleccion de Alternativa Definitiva (Matriz de evaluacion), Documentos de
Ingenieria. Anexos (Documentos, Planos y Diagramas)y Definicion del Alcance de la Ingenieria Basica.
PRODUCTOS A OBTENER: 1) El Diagnéstico de la situacion actual, que identifique el problema a solucionar con el
proyecto. Para este efecto, debe incluir el anélisis de la oferta y demanda del servicio que el proyecto generara. 2) La
identificacion de la situacion “Sin proyecto” que consiste en establecer lo que pasaria en caso de no ejecutar el
proyecto, considerando la mejor utilizacion de los recursos disponibles. 3) Elaboracion de estudio cartografico con
base en la cartografia regional (1:25.000) o semiregional (1:10.000), fotos aéreas, imagenes de satélite existentes,
informacion secundaria y recorridos de campo, el consultor plasmara todas las posibles alternativas para desarrollo
del futuro proyecto, demarcando con claridad los corredores viales, teniendo en cuenta para ello algunos parametros
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minimos como el de pendientes, velocidad de disefio, etc. 4) Seleccion de alternativas teniendo en cuenta el disefio
geométrico y Matriz  donde se pueda identificar claramente los criterios tenidos en cuenta para determinar la
alternativa mas viable. 5) El tamafio del proyecto que permita determinar su capacidad instalada.6) El analisis de la
legislacion vigente aplicable al proyecto en temas especificos como contaminacion ambiental y eliminacién de
desechos. 7) Diagnéstico ambiental de alternativas, incluyendo el listado de las licencias o permisos ambientales
que se requeririan en la alternativa mas viable. 8) Evaluacion técnica, ambiental, socio econémica y seleccion de
alternativa.9) El analisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables que inciden directamente
las alternativas consideradas mas convenientes. 10) Analisis geotécnico con la  cual se identifique  aquellas
zonas proclives a inestabilidades y que pueden en un momento dado, determinar la inviabilidad de alguna(s) de las
alternativas contempladas de manera inicial. 11) Analisis de hidrologia e hidraulica que establecera las
necesidades y caracteristicas de drenaje que cada uno de los corredores contemplados como viables ha de requerir,
conforme al analisis hidrolégico de la zona de influencia de los corredores. 12)Presupuesto de los estudios
necesarios para la Fase Il del Proyecto (Ingenieria Basica y Detallada)- Estudio de transporte, Recorrido de campo,
Entrega de planos y documentacion de los anélisis realizados en este proyecto, Estudio de geologia y geomorfologia,
Analisis de areas de afectacion predial, Estimacion de costos y evaluacion econémica, Socializacion de la alternativa
seleccionada y entrega final. 13) Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes
decisiones: Postergar el proyecto, Reformular el proyecto, Abandonar el proyecto, Continuar su estudio a nivel de
factibilidad. (CLAUSULA TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO] 1) Suministrar la
informacion requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la correcta ejecucion del contrato. 2) Delegar
de manera oportuna el supervisor del contrato. 3) Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto
contratado. 4) Exigir que los servicios prestados sean de dptima calidad.5) Adelantar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que hubiera lugar. 6) Pagar oportunamente los valores que
se establecen en el contrato.7) Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de
la presente contratacion y sancion para quien los vulnere. 8) Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervision dara aviso oportuno a la Secretaria
de Educacion, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 9) Repetir contra los servidores
publicos, contratista o terceros, por las indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente
contratacion. 10)Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e
informacion que soportan la labor del contratista. 11) Recibir las actividades a satisfaccion y cancelar el valor
respectivo pactado con sujecion a los procedimientos y requisitos establecidos. CLAUSULA  CUARTA. 4
EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral
tercero de articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el contratista no tendra derecho a ninguna prestacion distinta a lo
pactado en el contrato, razén por la cual con este contrato no existe ningtn vinculo laboral entre el Municipio de
Neiva y el contratista. CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos Fiscales el valor de este
Contrato se fija en la suma de:CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($123.530.392.90), mas un iva del 19% equivalente a
VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($23.470.774.66) Para un total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 147,001.167,56) iva incluido y de
acuerdo a la oferta econémica presentada a través de la plataforma SECOP 2. Los precios pactados en el contrato
que se derivan del proceso contractual, no seran objeto de ajustes. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO] El
MUNICIPIO pagara el valor del contrato, de la siguiente forma: Dos pagos, uno por el valor del 40 % del valor total
del contrato, previo cumplimiento de los siguientes productos: 1) Elaboracion de estudio cartografico con base en la
cartografia regional (1:25.000) o semiregional (1:10.000), fotos aéreas, imagenes de satélite existentes, informacion
secundaria y recorridos de campo, el consultor plasmaréa todas las posibles alternativas para desarrollo del futuro
proyecto, demarcando con claridad los corredores viales, teniendo en cuenta para ello algunos parametros minimos
como el de pendientes, velocidad de disefio, etc. 2) Seleccion de alternativas teniendo en cuenta el disefio
geométrico y Matriz  donde se pueda identificar claramente los criterios tenidos en cuenta para determinar la
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alternativa mas viable. 3) Estudio de transporte 4) Recorrido de campo.5) Estudio de geologia y geomorfologia. Un
ulitimo pago por el valor del 60% restante  previo cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y entrega de
productos contenidos en ellas. Cada pago estara precedido de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion
expedida por el supervisor del contrato, previa presentacion del informe de actividades correspondiente y
acreditacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pension y Riesgos Profesionales. Al
finalizar |a totalidad del objeto contractual previa presentacion del informe final, certificado de cumplimiento expedido
por el supervisor y liquidacion del contrato. El Contratista debera informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los
pagos que por este concepto le efectle el Municipio de Neiva. EI cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estara supeditado en ningln caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el
cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad econémica,
financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. Para efectos de los desembolsos de los que trata la
presenta clausula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley
789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estara supeditado en ningln caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO, el cual
entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad economica,
financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista debera
informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran
consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectle el Municipio de Neiva.
PARAGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en
ningtin caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el cual entendera haber adjudicado el
contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para
ejecutarlo cumplidamente. PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta
clausula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley
789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. PARAGRAFO CUARTO: EI manejo de los recursos
entregados al contratista a titulo de anticipo si fuere el caso, debera realizarse en cuenta bancaria separada, no
conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados,
perteneceran al Tesoro, en la cuenta bancaria que para tal efecto indique el Municipio. CLAUSULA SEPTIMA. 4
plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato se ha estimado en TRES (3) MESES, contados a
partir del acta de inicio sin superar el 31 de Diciembre de 2017. [CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIAS] Con el
objeto de que se garantice el cumplimiento de  las obligaciones por parte del contratista, éste tomara en una
compafia de seguros legalmente constituida una péliza que ampare: a) Cumplimiento: Cuya cuantia sera  del
veinte (20%) del valor del contrato y Término de vigencia del contrato y 6 meses contados desde la suscripcion
del mismo b) Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: Cuya cuantia sera del veinte por
ciento  (20%) del valor del contrato y por el  término de vigencia del mismo y tres (3) afios mas contados a
partir de la suscripcion del mismo; ¢) Calidad del servicio: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%
del valor del contrato y se extendera por el término de un afio mas contados a partir de la suscripcion. m
INOVENA. - INDEMNIDAD? El contratista mantendra indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleitos, quejas,
demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de
actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA. - AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
ISEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003y 510 de 2003, el contratista debera afiliarse o estar afiliado al sistema de seguridad social.
Dicho requisito sera indispensable para que se efectlien los pagos mensuales y finales por parte del Municipio al
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contratista. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PENAL PECUNIARIA] En caso de incumplimiento total de las
Obligaciones Contractuales, el contratista se hara acreedor a una Pena Pecuniaria equivalente al 10% del valor del
Contrato, suma que hara efectiva el Municipio. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - MULTAS: | 1) Por no iniciar o
no reanudar, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o
por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%c) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 2)Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento
(20%) en cualquiera de las grandes partidas de pago o mas de un veinte por ciento (20%) en la inversion total
acumulada, segun el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por el supervisor, el
dos por ciento (2%) del valor de lo ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual
no exonera al Contratista de la obligacion de ejecutar el contrato hasta su terminacion a satisfaccion del Municipio de
Neiva. 3) Por no disponer del personal requerido para la ejecucion del contrato, o por reemplazarlo sin previa
autorizacion del supervisor, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%o) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del
cumplimiento de esta obligacion. 4) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%s) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 5) Por no constituir a tiempo la garantia
tnica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato,
suma que sera deducida de la primera acta de pago. 6) Por cada dia de retraso en la entrega, el uno por mil (1%o) del
valor total del contrato dejado de ejecutar. 7) Por cada dia de retraso en la entrega, el uno por mil (1%) del valor total
del contrato. 8) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo
establecido para el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del
contrato. En este caso, El Municipio de Neiva elaborara la liquidacion de oficio. 9) Por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1%) del valor total del contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El contratista: no podra ceder el presente Contrato, ni
Subcontratar con _persona natural o juridica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Neiva.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. - REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES:] La obligacion que contrae EL MUNICIPIO en virtud del presente contrato, sera con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2861 y 2552 de 2017, rubro 0404051015320106, recursos 0101, 0102
y 1104, concepto: Gestionar el proyecto para estructurar los estudios y disefios de la Avenida Circunvalar del
Oriente CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUPERVISION DEL CONTRATO: El Municipio de Neiva, ejercera el
control, vigilancia y cumplimiento de este contrato a través de la Secretaria de Infraestructura o quien este delegue,
para tal efecto tendra las siguientes atribuciones: 1) verificar que el contratista cumpla con la obligaciones descritas
en la clausula segunda del presente contrato;  2) Informar respecto a las demoras o incumplimiento de las
obligaciones del contratista; 3) Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificacion se constituye en
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Municipio de Neiva; 4) Remitir copia de las
actuaciones cumplidas en la ejecucion del contrato ala  Oficina de Contratacion, dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes a su expedicion. 5) Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al
Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y Riesgos profesionales) y del pago de aportes parafiscales
(Sena, ICBF y Caja de Compensacion) si esta obligado a ello. 6) Liquidar el contrato, razén por la cual debe
adelantar todos los actos necesarios y conseguir los documentos pertinentes para su consolidacion, todo ello
dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto, 7) Formular las recomendaciones que estime
necesarias y oportunas sobre el particular, y demas obligaciones consignadas en el Decreto 682 de 2014, modificado

r el decreto 0134 de 2016.  8) las demas inherentes a la funcién desempefiada. CLAUSULA DECIMA SEXTA. 4
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes;
luego de lo cual el Municipio entregara copia del Contrato al contratista para que lo diligencie, en un plazo no
superior a cinco (5) dias habiles, acredite el pago Pro-deportes y demas impuestos a que haya lugar, requisitos
que se entienden cumplidos con la presentacion del recibo de pago de los derechos correspondientes. Para su
ejecucion se requiere la expedicion del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto en el Articulo 23 de la
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Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente
contrato los siguientes documentos: a) estudios previos b) pliego de condiciones ¢) La propuesta presentada por el
contratista. d) Recibo de pago de impuestos. ) Paz y Salvo Municipal vigente. f) Todos los demas que
surjan en desarrollo y ejecucion del presente Contrato; g) la liquidacion final y copia del informe final, @
DECIMA OCTAVA. - LIQUIDACION La liquidacion del presente contrato se realizara de acuerdo con lo previsto en
los articulos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de
presentarse controversia o diferencia, se recurrira a los mecanismos previstos en la ley 80 de 1993 y a los siguientes
mecanismos alternativos de solucion de conflictos de acuerdo con la modalidad escogida por los intervinientes en el
presente contrato: a) Arreglo directo; b) conciliacion ; c) Transaccién; d) Amigable composicién y acuerdo a los
procedimientos legales establecidos para tales efectos. CLAUSULA VIGESIMA- DOMICILIO Y LEYES: Para todos
los efectos, las partes declaran su domicilio contractual en la ciudad de Neiva.  Asi mismo, el contrato se regira por
lo dispuesto por la ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios, su legislacién complementaria y la normatividad civil
y comercial aplicable. Para constancia se firma en Neiva (H), a los 11 0CT 2017

POR EL MUNICIPIO

il A

EL CONTRATISTA JOSE MANUEL-MORALES ONATE _
Representante legal GEOCING S.A.S.
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MUNICIPIO DE NEIVA

i‘
891180009 l . Fecha Actual : jueves, 12 octu.br_e 2017
t : Pagina 1/1
r 13
. Compromiso |
Consecutivo : 4082 g Estado : Confirmado
Fecha : 12/10/2017 I-
Tercero: 830010893 GEOCING SAS B’ ¥

Documento: Otro C.CONSULTOR 1112/17

Detalle : REALIZAR LSO ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA 1112/17

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

]

RUBROS
Disponibilidad Cédigo Nombre | Recurso Tipo de Gasto [ Valor Inicial Debitos Creditos Total Final
I IGESTIONAR EL PROYECTO ; g
PARA ESTRUCTURAR LOS 0102 SALDOS VIGENCIAS - GASTOS DE A
2552 0404051015320106  [ESTUDIOS Y DISENOS DE LAANTERIORES RECURSOS  [ven oo $ 108.490.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.490.639,00
IAVENIDA CIRCUNVALAR DEL [PROPIOS b
IORIENTE :
IGESTIONAR EL PROYECTO |1 100 et 06 VIGENCIAS
PARAESTRUCTURARLOS L rreniones 5.G.p% C GASTOS DE
2552 0404051015320106  [ESTUDIOS Y DISENOS DE LA gl $ 34.803.909,56| $ 0,00 $ 0,00 $ 34.803.909,56
PROPOSITO GENERAL INVERSION ' '
AVENIDA CIRCUNVALAR DEL| oo 0" ~roee
\ X IORIENTE #
IGESTIONAR EL PROYECTO
[PARA ESTRUCTURAR LOS b GASTOS BE
861 0404051015320106  [ESTUDIOS Y DISENOS DE LA /01 RECURSOS PROPIOS [ veo o $ 3.706.619,00 $ 0,00 $0,00 $ 3.706.619,00
IAVENIDA CIRCUNVALAR DEL '
(Cg— JORIENTE
Total Compromiso :| [¢ $ 147.001.167,56 $ 147.001.167,56

o R

l
;g Rlens

\ e _
LIDER P . PRESUPUESTO VB $ECRETARIO HACIENDA AUX ADMINISTRATIVO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

Usuario: AN FIESCOS




. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
. sa
o SRS DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL coD.suc NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-44-101169865 0
FECHA ExPEDtmoN VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
DIA  MES DiA  MES  ANO HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
18| 10 | zlm 1 | 10 | 2017 00:00 | 15 [ 01 | 2021 23:69 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR /| GARANTIZADO
gggﬁfs © RAZON oEDOMEBAD IIDENTIFIC&CION NIT: 830.010.893-4
.DIRECCION: CL 120 NRO. 49 - 44 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 7046969
DATOS DEL ASEGURADO T BENEFICIARIO
EGUWO& MUNICIPIO DE NEIVA IIDENTIFICAGION NIT: 891.180.009-1
IRECCION: KR5 NRO.9 - 74 |CIUDAD: NEIVA, HUILA ITELEFDNO B714472
DICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO ’

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU0L08, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MWISMA Y. QUE EL ASEGURADO Y EL|
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HABTA EL LEIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROE DEL ESTADO B.A,, GARANTIZA: | ©

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 1112 DE 2017 CUYD OBJETO
REFERENCIA ESTA RELACIONADO CON REALIZAR LOS ESTUDICS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA CINCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DB

L APMESHWETE FOLIZA SE RIGE POR EL DECRETO 1082 DE 2018, P g
LA PRESENTE POLIEZA UGAKANTIZA EL PAGC DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVEMIDA fn 20
|
Fect -
Al ol
& _AMPAROS £ L]
-lntsc.o-, CONSULTORIA //
7
{PAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
PLIMIENTO DEL CONTRATO 11/10/2017 30/07/2018 $29,400,233.51
LIDAD DEL SERVICIO 11/10/2017 15/01/2019 $29,400,233.51
AGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 11/10/2017 15/01/2021 $29,400,233.51
NDEMNIZACIONES LABORALES
___GASTOS EXPEDICION IVA TOTALAPAGAR  |VALORASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO |
§ ****+204,131.00 $ *****=*7,000.00 § *++***57.214.00 § snesessenea358,346.00 § **+****88,200,700.53 I !
INTERMEDALRIC) D TRIBUCION COASEOURD
| vows=s CLAVE W OE PART NOUBRE COMPANIA WPART. VALOR ASEGURADO

MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA 963337 100.00

CONTADO

PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

REFERENCIA

PAGO:

110011%663678-5
M m (1415) 7709998021167 (8020) 11001106636785 (3900) 0000ghBse346 (96) 2018011

12-44-10115

F DA: Manuel 5 - de Flanzas
- USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW. SEGUROSDELESTADO,COM CFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO, 90-20 BOGOTA D.C. TELEFOND: 260977 = DLF#3337C

-



. afum POLIZA DE SEGURQO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
" el DECRETO 1082 DE 2015
. NIT. 860.009.578-6 >
- IUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
OTA, D.C. CENTRO INTERNACIONAL 12 12-44-101169866 0

FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
- B eS| ot s ARG HORAS | DIA MES ANO  |HORAS TIPO MOVIMIENTO

8 |10 [z |11 |10 | 2007 o000 | 15 | o1 | 2021 | 23:69 |EmISION ORIGINAL

e DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO

-Eggﬁﬁs 0 RAZON PSS IDENTIFICACION NIT: 830.010,893-4
.Pmeccmw CL 120 NRO. 49 - 44 l:|um\o; BOGOTA. D.C., DISTRITO GAPITAL I‘I’ELEFONO: 7046969

-{ A, DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO

SEG}‘W&;_ MUNICIPIO DE NEIVA lDENTIFICACION NIT: 891.180.009-1
IRECCION: KR 5 NRO.9 -74 }:mDAD: NEIVA, HUILA }ELEFGNO 8714472

DICIONAL:

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS NO
NEGOCIABLE

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL |FECHA LIMITE DE PAGO
: 294,131.00 § **=****7,000.00 $ "57,214.00 o *358.346.00 § Ao '88,200,700.53 ! !
INTERMEDILRIC DI TRIBUCION CORSEGURD
NOMERE CLAVE % DE PAST NOUEBRE COMPATIA % PART, VALOR ASETLRADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA 963337 100.00
PLAN DE PAGOD CONTADO

UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE

SPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

[415) 7709998021167 (B020) 11001106636785 (35900) 000000358346(96) 20181031

= AEEIEEEEEEEEEEEEEEAEAEEREEE

DE COLOMBIA
—
o
B
z
0
o

FORMA DE PACO
CHEQUE No. VALOR |||I

RENTENDENCIA FMANCERA

I REFERENCIA
PAGO:

1100110663678-6

£
E

§ "I EFECTIVO CONVENIOS DE PAGO

CHEQUE 2
8|ilrovar BANCO DE BOGOTA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUENTA CORRIENTE 008485445
> : BANCOLOMBIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONVENIO 47189

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

B
-----------------.-------.----

.



SBEQUROS
ESTRADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la podliza N° 101159865, anexo
0, no expirara por falta de pago de Ila prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la poliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 dias del mes de OCTUBRE de 2017

e

12-44-101150886
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

2
Gleleldlaslslslslslslslslelilelelelolele oo le e e ]S e T8



\

PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO
POR LA GARANTIA.

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIO-
NES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES.

1.5

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURA-
LEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGU-
RADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN,
A RAiZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATIS-
TA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION
DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRA-
TOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO
BAJO UN REGIMEN JURIDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DEESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAOBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,
CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS
PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUEN-
CIA DE CUALQUIER TIPO DE DANO O DETERIORO,
PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA
A SATISFACCION DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS
REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE
OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACION
DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE
LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

ENLOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LAVIGENCIA
DE ESTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA
GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL
EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85
DE LA LEY 1474 DE 2011,

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGU-
RADADE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES
AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALI-
DAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.
2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA
NO OPERARAN CUANDO LOS DANOS A LA ENTIDAD

" ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

CAUSA EXTRANA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR
O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO
O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

203

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA
GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE
ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA.

24 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS
BIENES ENTREGADOS CON OCASION DEL CON-
TRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA

DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON ELARTICULO 1079 DEL CODIGO
DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARA OBLIGADO A
RESPONDER SINO HASTA CONCURRENCIA DE LASUMA
ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA
EN LACARATULA DE ESTA POLIZA PARA CADAAMPARO.

4. VIGENCIA.

LAVIGENCIADE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LAPRE-
SENTE POLIZA, SE HARA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL
DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARATULA
DE LAMISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPA-
ROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA DEBERA GARANTIZAR EL DEBIDO
PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, ME-
DIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTA-
BLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011
O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPON-
DERA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y

-
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ACREDITAR LA CUANTIA DE LA PERDIDA S| FUERE EL
CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERA SEGUIR LAENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS
AMPAROS OTORGADOS POR ESTA POLIZA, SERA:

51 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA
OFERTA, LAENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PRO-
FERIRA ELACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA
LA SANCION PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR
LA OCURRENGIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS
EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICION 1.1 DE
ESTA POLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE
ESTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASQO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRA EL
ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN
EL CUAL, ADEMAS DE LA DECLARATORIA DE LA
MISMA, HARA EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL O
CUANTIFICARA EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDE-
NANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO
ASEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO
SERA CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO

53 EN EL EVENTOQ DE IMPOSICION DE MULTAS, LA

ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRA

EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE

ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SE-

GURESTADO. DICHOACTOADMINISTRATIVO SERA

CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

54 EN LOS DEMAS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO

DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD

ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRA ELACTO AD-

MINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL,

ADEMAS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO

PROCEDERA A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA

PERDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLAUSULA

PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA

Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE E£S LA RECLAMACION PARA

LA COMPANIA DE SEGURO

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN
CONSTITUTIVOS © DECLARATIVOS DEL SINIES-
TRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBI-
DAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL
ARTICULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

L

8. COMPENSACION.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACION COMO MEDIO DE
EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL

" TP

ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO
TENDRA EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO
QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL
CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CON-
CEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERA TENER
EN CUENTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO GARAN-

' TIZADO, EFECTUADA EN LOS TERMINOS LEGALES O
" CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACION.

LA INDEMNIZACION SERA PAGADERA EN DINERO, O
MEDIANTE LA REPOSICION, REPARACION O RECONS-
TRUCCION DE LA COSA ASEGURADA, A OPCION DE
SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ES-
TATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA
DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRATADO A TRAVES DE SEGURESTADO O
DE OTRO CONTRATISTA, AQUIEN A SU VEZ SE LE PCDRA
DECLARAR LA CADUCIDAD, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

ENELEVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CON-
TRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA
CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCION
DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA
ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA
GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CON-
TRATACION DE ESTAPOLIZA, LACESION DEL CONTRATO
GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON ELARTICULO 1080 DEL CODIGO
DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERA EFECTUAR EL
PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL
CUAL LAENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYAACREDI-
TADO LOS REQUISITOS DELARTICULO 1077 DEL CODIGO
DE COMERCIO, A TRAVES DEL ACTO ADMINISTRATIVO
A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS
CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE
ESTA POLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y
PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS,
SEGURESTADOA SOLICITUD PREVIADEL CONTRATISTA
GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA
(O ELINTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO),
EXPEDIRA UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION
DE LA POLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICA-
CIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE
HACE INDISPENSABLE ACOMPANAR A LA SOLICITUD
DE MODIFICACION A SEGURESTADO EL DOCUMENTO
(OTROSI, CLAUSULAADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA
LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

-
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EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACION.
SERA EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARA
EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE
ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCION DEL CON-

TRATO GARANTIZADO. ;
SEGURESTADO TENDRA LA FACULTAD DE EJERCER LA
VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LAENTIDAD
ESTATALASEGURADA LE PRESTARA LA COLABORACION
NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUA-
LES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGAPOR OBJETO
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLICO Y
LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASE-
GURADA PODRA PROHIBIR O LIMITAR ESTA FACULTAD.

11. NO CANCELACION DE LA POLIZA POR FALTA DE
PAGO DE LAPRIMAE IRREVOCABILIDAD DEESTE
SEGURO.

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE
PAGO DE LA PRIMA NI PODRA SER REVOCADA UNILA-
TERALMENTE.

;-

12. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE
LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIO-
NES GENERALES DE ESTA POLIZA, PREVALECERAN
LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURQ, ESTO ES LADISTRI-
BUCION ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETER-
MINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE
LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACION SE
DISTRIBUIRA Y HARA EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGU-
RADORES, EN PROPORCION A LAS CUANTIAS DE SU
RESPECTIVA PARTICIPACION.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SENAL DE

ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUI

PACTADO SE FIRMA EN ALOS
( )DIAS DEL MES DE

DELANO
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MUNICIPIO DE NEIVA Fecha Actual : jueves, 19 octubre 2017

821180009 Pagina 1/1
Carrera 5 No. 9-74
902 DERECHOS DE CONTRATACION
Referencia de Pago: 2017902000002068 Estado: Confirmado
Fecha: 30/10/2017 02:40:37 p.m.
Tercero: 830010893 GEOCING SAS
Observaciones: CTO CONSULTORIA NO. 1112-2017
DETALLE DE LA LIQUIDACIéN

[ codigo | Nombre | Valor |
01 VALOR DEL CONTRATO $123,530.393,00
02 PUBLICACION GACETA $0,00
03 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR $ 2.471.000,00
05 ESTAMPILLA PRODEPORTE $ 1,853.000,00
06 TIMBRE NACIONAL $ 0,00
07 ESTAMPILLA PROCULTURA $618.000,00
08 CONTRATO ADICIONAL $0,00

Fecha Limite de Pago: 30/10/2017 Total a Pagar: $4.942.000,00

2017902000002068
PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO




MUNICIPIO DE NEIVA

891180009 Fecha Actual : martes, 24 octubre 2017
Pagina 1/1
RECIBO DE CAJA
Namero : 000000001190873
Consecutivo : 000000001190873 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 23/10/2017 12:00:00 a.m. Valor : $4.942.000,00
Tercero 830010893 GEOCING SAS
Centro de Costo
Detalle : Recaudo de impuesto menor Id. Liquidacién 415568 Consecutivo 2017902000002068
Valor en Letras:  CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro: 149371
FORMAS DE PAGO
vr Efectivo : | $4.942.000,00 vr Cheque : $ 0,00 vr Consign. : $ 0,00(vr Tarjeta : $ 0,00
Consig.Nro : Tipo : Valor :
Tarjeta.Nro : vr.Com: Valor :
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO | TERCERO CEN.COSTO | CUENTA DEBITO CREDITO
CTE 380-07869-1 1830010893
OCCIDENTE RECURSOS 1110052302 |  $4.942.000,00 $ 0,00
IPROPIOS
649 ESTAMPILLA PARA EL 1830010893
BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR DE NEIVA 41102702 $0,000 $2.471.000,00|
ACUERDO 012 DE 2017
350 PRODEPORTES 830010893 41058501 $0,000 $ 1.853.000,00]
511 ESTAMPILLA PROCULTURA (830010893 41102701 $ 0,00 4 618.000,00
l FACTURAS AFECTADAS
NUMERO DE FACTURA | VALOR ABONADO NUMERO DE FACTURA VALOR ABONADO
Cheque : | Fecha: | Valor :
RECAUDO GENERADO
CONSECUTIVO FECHA RUBRO NOMBRE RECURSO VALOR
149371 3/10/2017 12:00:00 ! 0294
L 010102180102 ESTAMPILLA PRO- |Ecrampri 1A PRO|  $ 2.471.000,00
ADULTO MAYOR |5 o s VOR
149371 23/10/2017 12:00:00 IMPUESTO PRO 0206 - FONDO
b.m. N DEPORTE MUNICIPAL| _ DEL DEPORTE| ¥ 185300000
149371 3/10/2017 12:00:00 . 0228 -
.m. 010102180104 ESTAMPILLA PRO ESTAMPILLAS|  $ 618.000,00
CQULTURA PRO-CULTURA
Crea Recibo Martin Alonso Rojas Mufioz ----~Hrmayse"0— o

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

Usuario Id. :E RUEDA



BANCO DE OCCIDENTE 44088 |, 454
FECAUDD CODIGD BARRAS He3wiaBA91
15:03:59 2017/10/23  Normal R
T709778000504 4,942,000.00 D
13889654 4,942,000.00 FEF

#-n
Referencial :2017902000002048
Referencia? «

"CoPIA"
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