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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 
	

DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y 
GEOCING S.A.S. 

CONTRATISTA: GEOCING S.A.S. 

NIT 830010893-4 

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA" 

VALOR: 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 147,001.167,56) 

PLAZO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Entre los suscritos a saber de una parte: VLADIMIR SALAZAR AREVALO, mayor de edad, identificado con la 
Cedula de Ciudadania No. 7.705.598 expedida en Neiva-Huila, quien para efectos del presente contrato actua en 
nombre del Municipio de Neiva, dada su condicion de Jefe de la Oficina Asesora de Contratacion encargado 
mediante decreto numero 0553 del veintidos (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), debidamente delegado 
para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto Municipal No. 682 del 30 de julio de 2014 y modificado 
por el Decreto 0134 de 2016, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, y por la otra parte GEOCING S.A.S. 
con Nit 830010893-4, representado legalmente por JOSE MANUEL MORALES OF1ATE, identificado con la cedula 
de ciudadania No 79.483.892 DE BOGOTA D.C, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos 
acordado suscribir el presente Contrato de Consultoria, el cual se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demas Normas Reglamentarias y Complementarias y por las Clausulas que mas adelante 
se serialan previa las siguientes Consideraciones: a) El CONTRATISTA: Declara expresamente bajo la gravedad 
del juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los Articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
articulo 18 literal J, articulo 44 de la Ley 617 de 2000 y Articulo 1 de la Ley 821 de 2003 y demas normas legales y 

• 
constitucionales; b) Que mediante Resolucion No. 249 del 12 de septiembre de 2017, se ordeno la apertura del 
CONCURSO DE MERITOS, cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA" c) Que una vez vencido el plazo para la 
presentacion de propuestas a traves de la plataforma SECOP II se recibieron ofertas de los proponentes: 

• 

No.  
1 
Nombre 	de dell 
Proponente 

 I C.C.I  NIT REPRESENTANTE LEGAL 

1 	1  GEOCING SAS 
1 

830010893-4 
JOSE MANUEL MORALES OFIATE 

d) Que el dia 27/09/2017, se public6 el informe del comite evaluador, y estando dentro de los terminos legales no se 
presentaron observaciones al informe de evaluacion por parte de los proponentes. e) Que el dia 05 de octubre 
de 2017, se procedio a realizar la audiencia de apertura de la propuesta econOmica y de adjudicacion del 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO MNSVCMCN 09-2017, quedando como primero en el orden de elegibilidad 
el siguiente proponente: 
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GEOCING SAS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA FIRMA 300 

PUNTAJE ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PERSONAL OFRECIDO — DIRECTOR DE CONSULTORIA 100 

PERSONAL OFRECIDO — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 300 

PERSONAL OFRECIDO — ESPECIALISTA EN VIAS 100 

PUNTAJE TOTAL 900 

Se dio apertura a la propuesta econornica y se verifico que se ajusta al pliego de condiciones y por tanto se procede 
a adjudicar el proceso. f) Que mediante Resolucion administrativa No. 293 del 05 de octubre de 2017 se adjudica 
el proceso de concurso de mentos No. 09 de 2017 al proponente GEOCING S.A.S. g) Que existe disponibilidad 
presupuestal para afrontar este compromiso contractual. h) Que el Jefe de la Oficina de Contratacion esta delgado 
por el senor Alcalde para contratar. de conformidad con el Decreto nOmero 682 del 30 de julio de 2014 y el decreto 
0134 de 2016. i) Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y Documentos suscrito por la Secretaria de 
Infraestructura, dependencia donde surge la 	necesidad que origina el presente 	proceso 	contractual. 	En 
consecuencia  las Clausulas de este Contrato son las siguientes: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DELI 
CONTRATO: 
	

REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE 
ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista declara que tiene pleno 
conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los requisitos, de la garantia exigida y 
que esta plenamente familiarizado con el trabajo que realizara, ademas que cumplira con sus obligaciones de 
acuerdo con el pliego 	condiciones realizado por el Municipio y a la propuesta, la cual forma parte integral del 
presente Contrato. ICLAUSULA SEGUNDA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  : OBLIGACIONES DE 
CARACTER GENERAL: 1)Cumplir con el objeto descrito en el presente estudio previo, dentro del termino y las 
condiciones acordadas, incorporando en el desarrollo de dicha labor, sus conocimientos y experiencia.2) Ampliar o 
modificar la vigencia de las polizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo solicite la ENTIDAD. 3) Cancelar 
dentro del termino estipulado en el presente contrato, los derechos que cauce la publicacion del mismo en las 
cuantias que seriale la ley, la cual se entendera cumplida con la presentaciOn del recibo de pago. 4) Constituir las 
garantias que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato. 5)Tomar las medidas necesarias 
para garantizar la debida y oportuna ejecuciOn del Contrato. 6) Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la 
propuesta y con sus propios medios equipo y personal - en forma independiente y con plena autonomia tecnica y 
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, el objeto del contrato.7) Acreditar, en las oportunidades 
que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 — 
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007—, que se encuentra al dia en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando 
corresponda. 8) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato, y de 
la ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993. 9)Indemnizar y/o asumir todo clano 
que se cause a terceros al personal contratado para la ejecuciOn del contrato, o al Municipio por causa o con ocasion 
del desarrollo del mismo. 10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Municipio y a las autoridades competentes. 11) 
Reportar inmediatamente al Municipio las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucion de este 
contrato. 12) Obrar con lealtad y buena fe en las en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
obstrucciones indebidas a la realizacion del objeto deLcoPtrattr-13) 	onizar la interaccion del Municipio 	y 
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contratista para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad. 14) Acatar 
oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Municipio le imparta. 15) Presentarse a comites tecnicos de 
control y seguimiento con el grupo de trabajo a nivel profesional acorde a la solicitud del interventor y/o supervisor 
del contrato. 16) Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido por la Municipio y 
ofrecido en la propuesta.17) Registrar en la bitacora en compania de la interventoria o supervision, los aspectos mas 
relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato en cuanto a cumplimiento o incumplimiento de las 
mismas.18) El Contratista debera verificar el cumplimiento y desempeno del personal propuesto y de ser necesario, 
debera reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas y obligaciones. Sera de cargo del Contratista la 
remuneracion, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social y parafiscal a que haya lugar. 19) 
Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la secretaria de vias e infraestructura le exija en 
relacion con aspectos concernientes al buen desarrollo del mismo. 20) El Contratista debera tener afiliado su 
personal a los sistemas de seguridad social e igualmente estar al dia en los pagos de los anteriores aportes y en el 
pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensaci6n Familiar, Institute 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — Sena-). 21) Al finalizar el contrato, el 
Contratista debera anexar al acta de liquidaciOn, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios de los trabajadores. 22) 
Mantener fijos los precios de la propuesta durante la vigencia del contrato. OBLIGACIONES DE CARACTER 
ADMINISTRATIVO: 1) Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los estudios a realizar. 2) 
Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, debera suscribir el acta de 
suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se 
produjeron los mismos y enviarlos al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, dentro de los tres 
(3) dias calendarios siguientes. Para ello realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los 
motivaron, y la diligencia con que el contratista actu6 ante la ocurrencia de estos. 3) Informar, al respectivo secretario 
del despacho y/o ordenador del gasto, con la debida anticipacion, sobre la necesidad y la justificaciOn de prorrogas 
en el plazo del contrato. 4) Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 5) 
Todas las demas funciones de caracter administrativo consignadas en el respectivo contrato o que se deriven de la 
ejecucion de estas. 6) Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones 
laborales a su cargo, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato.7) 
Organizar la informaciOn y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniendola a 
disposiciOn de los interesados y, una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando el archivo 
de gesti6n, conforme a las normas que regulan la materia. 8) Programar y coordinar, con quien sea necesario, 
reuniones periOdicas para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato. 9) Presentar informes sobre el 
estado de ejecucion y avance del contrato cuando el Municipio lo requiera. 10.) Las demas inherentes al contrato 
respectivo. OBLIGACIONES TECNICAS: 1) Entregar el estudio cartografico y determinaciOn de alternativas para la 
avenida circunvalar de Oriente, para lo cual debe contener: a) informe de evaluacion de las alternativas con 
recomendacion final de la mas adecuada teniendo en cuenta los Factores tecnicos, Aspectos Geotecnicos, 
Geologicos, Aspectos Constructivos, Aspectos Ambientales, ObtenciOn de Servidumbre. 2) Realizar la ingenieria 
conceptual para la alternativa mas adecuada. La cual debe contener: Objeto, Generalidades, Conceptualizacion del 
Proyecto, Antecedentes, JustificaciOn, Taman° y Localizacion de la alternativa, Plantas - Perfiles a nivel conceptual, 
Esquemas de obras asociados, Evaluacion de Riesgos, Bases de diseno, Presupuesto Conceptual del Proyecto (+30 
/ -25), Cronograma de construccion, SelecciOn de Alternativa Definitiva (Matriz de evaluaciOn), Documentos de 
Ingenieria. Anexos (Documentos, Pianos y Diagramas)y DefiniciOn del Alcance de la Ingenieria Basica. 
PRODUCTOS A OBTENER: 1) El Diagnostico de la situaci6n actual, que identifique el problema a solucionar con el 
proyecto. Para este efecto, debe incluir el analisis de la oferta y demanda del servicio que el proyecto generara. 2) La 
identificaciOn de la situacion "Sin proyecto" que consiste en establecer lo que pasaria en caso de no ejecutar el 
proyecto, considerando la mejor utilizaciOn de los recursos disponibles. 3) Elaboracion de estudio cartografico con 
base en la cartografia regional (1:25.000) o semiregional (1:10.000), fotos aereas, imagenes de satelite existentes, 
informaciOn secundaria y recorridos de campo, el consultor plasmara todas las posibles alternativas para desarrollo 
del futuro proyecto, demarcando con claridad los corredores viales, teniendo en cuenta para ello algunos parametros 
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minimos como el de pendientes, velocidad de diserio, etc. 4) Seleccian de alternativas teniendo en cuenta el disetio 
geometric° y Matriz 	donde se pueda identificar claramente los criterios tenidos en cuenta para determinar la 
alternativa mas viable. 5) El tame° del proyecto que permita determinar su capacidad instalada.6) El analisis de la 
legislaciOn vigente aplicable al proyecto en temas especificos como contaminaciOn ambiental y eliminacion de 
desechos. 7) Diagnostic° ambiental de alternativas, incluyendo el 	listado de las licencias o permisos ambientales 
que se requeririan en la alternativa mas viable. 8) Evaluacion tecnica, ambiental, socio econ6mica y seleccibn de 
alternativa.9) El analisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables que inciden directamente 
las alternativas consideradas mas convenientes. 10) Analisis geotecnico con la 	cual se identifique 	aquellas 
zonal proclives a inestabilidades y que pueden en un momento dado, determinar la inviabilidad de alguna(s) de las 
alternativas contempladas de manera inicial. 11) Analisis de hidrologia e hidraulica 	que 	establecera las 
necesidades y caracteristicas de drenaje que calla uno de los corredores contemplados como viables ha de requerir, 
conforme al analisis hidrologico de la zona de influencia de los corredores. 12)Presupuesto de los estudios 
necesarios para la Fase II del Proyecto (Ingenieria Basica y Detallada)- Estudio de transporte, Recorrido de campo, 
Entrega de pianos y documentacian de los analisis realizados en este proyecto, Estudio de geologia y geomorfologia, 
Analisis de areas de afectacion predial, Estimacian de costos y evaluacion econ6mica, Socializacion de la alternativa 
seleccionada y entrega final. 13) Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes 
decisiones: Postergar el proyecto, Reformular el proyecto, Abandonar el proyecto, Continuar su estudio a nivel de 
factibilidad. CLAUSULA TERCERA. — DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  1) Suministrar la 
informacion requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la correcta ejecuci6n del contrato. 2) Delegar 
de manera oportuna el supervisor del contrato. 3) Exigir al Contratista la ejecuci6n id6nea y oportuna del objeto 
contratado. 4) Exigir que los servicios prestados sean de optima calidad.5) Adelantar las gestiones necesarias para 
el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que hubiera lugar. 6) Pagar oportunamente los valores que 
se establecen en el contrato.7) Acudir ante las autoridades para obtener la protecci6n de los derechos derivados de 
la presente contrataciOn y sand& para quien los vulnere. 8) Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervision dara aviso oportuno a la Secretaria 
de Educaci6n, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 9) Repetir contra los servidores 
publicos, contratista o terceros, por las indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente 
contratacion. 10)Supervisar el desarrollo y ejecucibn del presente contrato, y acceder a los documentos e 
informacion que soportan la labor del contratista. 11) Recibir las actividades a satisfacci6n y cancelar el valor 
respectivo pactado con sujecion a los procedimientos y requisitos establecidos. CLAUSULA 	CUARTA. 	— 
EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral 
tercero de articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el contratista no tendra derecho a ninguna prestacion distinta a lo 
pactado en el contrato, raz6n por la cual con este contrato no existe ningOn vinculo laboral entre el Municipio de 
Neiva y el contratista. CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO:  Para efectos Fiscales el valor de este 
Contrato se fija en la suma de:CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($123.530.392.90), mas un iva del 19% equivalente a 
VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($23.470.774.66) Para un total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL 
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 147,001.167,56) iva incluido y de 
acuerdo a la oferta econ6mica presentada a traves de la plataforma SECOP 2. Los precios pactados en el contrato 
que se derivan del proceso contractual, no seran objeto de ajustes. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:  El 
MUNICIPIO pagara el valor del contrato, de la siguiente forma: Dos pagos, uno por el valor del 40 % del valor total 
del contrato, previo cumplimiento de los siguientes productos: 1) Elaboracion de estudio cartografico con base en la 
cartografia regional (1:25.000) o semiregional (1:10.000), fotos aereas, imagenes de satelite existentes, informaciOn 
secundaria y recorridos de campo, el consultor plasmara todas las posibles alternativas para desarrollo del futuro 
proyecto, demarcando con claridad los corredores viales, teniendo en cuenta para ello algunos parametros minimos 
como el de pendientes, velocidad de diserio, etc. 2) Seleccion de alternativas teniendo en cuenta el disetio 
geometric° y Matriz 	donde se pueda identificar claramente los criterios tenidos en cuenta para determinar la 
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alternativa mas viable. 3) Estudio de transporte 4) Recorrido de campo.5) Estudio de geologia y geomorfologia. Un 
ultimo pago por el valor del 60% restante previo cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y entrega de 
productos contenidos en ellas. Cada pago estara precedido de la certificacion de cumplimiento a satisfacci6n 
expedida por el supervisor del contrato, previa presentaci6n del informe de actividades correspondiente y 
acreditacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensi6n y Riesgos Profesionales. Al 
finalizar la totalidad del objeto contractual previa presentaci6n del informe final, certificado de cumplimiento expedido 
por el supervisor y liquidacion del contrato. El Contratista debera informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria 
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los 
pagos que por este concepto le efecthe el Municipio de Neiva. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estara supeditado en ningOn caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el 
cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad econornica, 
financiera y tecnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. Para efectos de los desembolsos de los que trata la 
presenta clausula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 
789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estara supeditado en ningOn caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO, el cual 
entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya,  acreditado tener la capacidad econornica, 
financiera y tecnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista debera 
informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran 
consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectUe el Municipio de Neiva. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en 
ningOn caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el cual entendera haber adjudicado el 
contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad econ6mica. financiera y tecnica necesaria para 
ejecutarlo cumplidamente. PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta 
clausula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 
789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. PARAGRAFO CUARTO: El manejo de los recursos 
entregados al contratista a titulo de anticipo si fuere el caso, debera realizarse en cuenta bancaria separada, no 
conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que Ilegaren a producir los  recursos asi entregados, 
perteneceran al Tesoro, en la cuenta bancaria que para tal efecto indique el Municipio. 

plazo maxim° previsto para la ejecucian del contrato se ha estimado en TRES (3) MESES, contados a 
partir del acta de inicio sin superar el 31 de Diciembre de 2017. CLAUSULA OCTAVA. — GARANTiAS:  Con el 
objeto de que se garantice el cumplimiento de 	las obligaciones por parte del contratista, este tomara en una 
compania de seguros legalmente constituida una p6liza que ampare: a) Cumplimiento:  Cuya cuantia sera del 
veinte (20%) del valor del contrato y Termino de vigencia del contrato y 6 meses contados desde la suscripcion 
del mismo b) Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales:  Cuya cuantia sera del veinte por 
ciento 	(20%) 	del valor del contrato y por el 	termino de vigencia del mismo y tres (3) arios mas contados a 
partir de la suscripcian del mismo; c) Calidad del servicio:  En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato y se extenders por el termino de un ano mas contados a partir de la suscripciOn. CLAUSUL61 

El contratista mantendra indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleitos, quejas, 
demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de 
actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 
2002, Ley 797 de 2003 y 510 de 2003, el contratista debera afiliarse o estar afiliado al sistema de seguridad social. 
Dicho requisito sera indispensable para que se efectuen los pagos mensuales y finales por parte del Municipio al 
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CLAUSULA SEPTIMA. — 
PLAZO: El 

NOVENA. — INDEMNIDAD: 

CLAUSULA DECIMA. — AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: 
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contratista. CLAUSULA DECIMA PRIMERA — PENAL PECUNIARIA:  En caso de incumplimiento total de las 
Obligaciones Contractuales, el contratista se hara acreedor a una Pena Pecuniaria equivalente al 10% del valor del 
Contrato, suma que hara efectiva el Municipio. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — MULTAS:  1) Por no iniciar o 
no reanudar, segim el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o 
por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%.0) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin 
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 2)Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento 
(20%) en cualquiera de las grandes partidas de pago o mas de un veinte por ciento (20%) en la inversion total 
acumulada, segun el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por el supervisor, el 
dos por ciento (2%) del valor de lo ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual 
no exonera al Contratista de la obligacion de ejecutar el contrato hasta su terminacion a satisfaccian del Municipio de 
Neiva. 3) Por no disponer del personal requerido para la ejecuci6n del contrato, o por reemplazarlo sin previa 
autorizaciOn del supervisor, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1°/00) del valor 
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del 
cumplimiento de esta obligaciOn. 4) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado 
desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%0) del valor 
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 5) Por no constituir a tiempo la garantia 
Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, 
suma que sera deducida de la primera acta de pago. 6) Por cada dia de retraso en la entrega, el uno por mil (1%0) del 
valor total del contrato dejado de ejecutar. 7) Por cada dia de retraso en la entrega, el uno por mil (1%0) del valor total 
del contrato. 8) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo 
establecido para el efecto, segiin las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del 
contrato. En este caso, El Municipio de Neiva elaborara la liquidaciOn de oficio. 9) Por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1%0) del valor total del contrato. ICLAUSULA 

El contratista: no podra ceder el presente Contrato, ni 
Subcontratar con 	persona natural o juridica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Neiva. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA. — REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALE  La obligacian que contrae EL MUNICIPIO en virtud del presente contrato, sera con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2861 y 2552 de 2017, rubro 0404051015320106, recursos 0101, 0102 
y 1104,  concepto: Gestionar el proyecto para estructurar los estudios 	disenos de la Avenida Circunvalar del 
Oriente.CLAUSULA DECIMA QUINTA. — SUPERVISION DEL CONTRATO-:1  El Municipio de Neiva, ejercera el 
control, vigilancia y cumplimiento de este contrato a traves de la Secretaria de lnfraestructura o quien este delegue, 
para tal efecto tendra las siguientes atribuciones: 1) verificar que el contratista cumpla con la obligaciones descritas 
en la clausula segunda del presente contrato; 	2) Informar respecto a las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones del contratista; 3) Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificacion se constituye en 
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Municipio de Neiva; 4) Remitir copia de las 
actuaciones cumplidas en la ejecucion del contrato a la Oficina de Contrataci6n, dentro de los tres (03) dias habiles 
siguientes a su expedicion. 5) Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al 
Sistema de Seguridad Social (salud, 	pensiones y Riesgos 	profesionales) y del pago de aportes parafiscales 
(Sena, ICBF y Caja de Compensacion) si esta obligado a ello, 6) Liquidar el contrato, 	razon por la cual debe 
adelantar 	todos los actos necesarios y conseguir los documentos pertinentes para su consolidacion, todo ello 
dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto, 7) Formular las recomendaciones que estime 
necesarias y oportunas sobre el particular, y demas obligaciones consignadas en el Decreto 682 de 2014, modificado 
por el decreto 0134 de 2016. 8) las demas inherentes a la fund& desempenada. 

El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las pages; 
luego de lo cual el Municipio entregara copia del Contrato al contratista para que lo diligencie, en un plazo no 
superior a cinco (5) dias habiles, acredite el pago Pro-deportes y demas impuestos a que haya lugar, requisitos 
que se entienden cumplidos con la presentacion del recibo de pago de los derechos correspondientes. Para su 
ejecuci6n se requiere la expedician del Registro Presupuestal de conformidad con lo previsto en el Articulo 23 de la 

DECIMA TERCERA. — CESIONES Y SUBCONTRATOS: 

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: 

6 
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• 

Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  Hacen parte del presente 
contrato los siguientes documentos: a) estudios previos b) pliego de condiciones c) La propuesta presentada por el 
contratista. d) Recibo de pago de impuestos. e) Paz y Salvo Municipal vigente. f) Todos los dernas que 
surjan en desarrollo y ejecucion del presente Contrato; g) la liquidacion final y copia del informe final. 

La liquidacion del presente contrato se realizara de acuerdo con lo previsto en 
los articulos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento  del plazo de 
ejecuci6n. ICLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  En caso de 
presentarse controversia o diferencia, se recurrira a los mecanismos previstos en la ley 80 de 1993 y a los siguientes 
mecanismos alternativos de solucion de conflictos de acuerdo con la modalidad escogida por los intervinientes en el 
presente contrato: a) Arreglo directo; b) conciliacion ; c) Transaccion; d) Amigable composiciOn y acuerdo a los 
procedimientos legales establecidos para tales efectos. CLAUSULA VIGESIMA- DOMICILIO Y LEYES:  Para todos 
los efectos, las partes declaran su domicilio contractual en la ciudad de Neiva. Asi mismo, el contrato se regira por 
lo dispuesto por la ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios, su legislacion complementaria y la normatividad civil 
y comercial aplicable. Para constancia se firma en Neiva (H), a los 

EL CONTRATISTA 
	

JOS MANUE6-MORALESIAAIL 
Re esentante legal GEOCING S.A.S. 

ProyectO texto minuta: 	 E 	IN 
Abogado 

S 	EZ SAENZ 
a de Contratacion 

CLAUSULA 
DECIMA OCTAVA. — LIQUIDACION: 

1 1 OCT 
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Compromiso 

	

Consecutivo: 4082 
	

Estado : Confirmado 

Fecha : 12/10/2017 

Tercero: 830010893 GEOCING SAS 

	

Documento: Otro 	 C.CONSULTOR 1112/17 

Detalle : REALIZAR LSO ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA 1112/17 

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s): 

RUBROS 

Disponibilidad Codigo Nombre I 	Recurs() 
_ 

Tipo de Gasto Valor Initial Debitos Creditos Total Final 

2552 0404051015320106 

GESTIONAR EL PROYECTO 
PARA ESTRUCTURAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEN- OS DE LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR DEL 
ORIENTE  

0102 SALDOS VIGENCIAS 
ANTERIORES RECURSOS 
PROPIOS 

GASTOS DE 
1 NVERSION $ 108.490.639,01 

• 

$ 0,01 $ 0,00 $ 108.490.639,0# 

2552 0404051015320106 

GESTIONAR EL PROYECTO 
PARA ESTRUCTURAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEF1OS DE LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR DEL 
ORIENTE 

1104 SALDOS VIGENCIAS 
NTEA 	RIORES S.G.P.- 

PROPOSITO GENERAL 
OTROS SECTORES; 

GASTOS DE 
I NVERSION $ 34.803.909,5. $ 0,0# $ 0,00 $ 34.803.909,5. 

861 0404051015320106 

GESTIONAR EL PROYECTO 
PARA ESTRUCTURAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEN'OS DE LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR DEL 
ORIENTE 

I.  
01 	RECURSOS PROPIOS 

(00( 

GASTOS DE 
I NVERSION 

$ 3.706.619,06 $ 0,0' $ 0,00 $ 3.706.619,0' 

Total Compromiso : c 	$ 147.001.167,56 $ 147.001.167,56 

 

.1/Y. te-rui 

 

  

AUX ADMINISTRATIVO 

Nombre reporte : PSRPGCompromiso 
	

Usuario: AN FIESCOS 

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1] 



CIUDAD DE EXPEDICION 
BOGOTA, D.C. 

SUCURSAL 

CENTRO INTERNACIONAL 

VIGENCIA DESDE 
DIA MES ANO 

11 10 I 2017 

FECHA EXPEDICION 
DIA MES ANO 

18 
I 

10 I 2017 

DIRECCION: CL 120 NRO. 49 - 44 CIUDAD: 	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 	7046969 

TELEFONO 8714472 CIUDAD 	NEIVA, HUILA 

MMEMB000B00000015 
■ SEOUR08 
■ DEL 

ESTRICIO R.R_ 

1111 

NOMBRE 0 RAZON 
GEOCING S A S SOCIAL 

OMMOBOOMMEMEM

■ 

 

I
IDENTIFICACION NIT: 830.010.893-4 

VIGENCIA HASTA 
DIA MES ANO 

15 	01 	2021 

TDS DEL TomanDR/ GARA 

NIT. 860.009.678-6 

A LAS 
HORAS 

00:00 

DA 

A LAS 
HORAS 

23:59 

NTIZADO 

COD.SUC 

12 

EMISION ORIGINAL 

NO.POLIZA 
12-44-101159865 

TIPO MOVIMIENTO 

ANEXO 
0 

foullikENEFICIARIO 	MUNICIPIO DE NEIVA 

gailDIRECCION KR 5 NRO. 9 74 

nADICIONAL. 

SEGURADO / 

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

DECRETO 1082 DE 2015 

DATOSIDEL ASEDDRADO-  1BEREFT-ARID 

IDENTIFICACION NIT: 891.180.009-1) 

CON SUJECIoN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANSHAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL 
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SERALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 1112 DE 2017 CUYO OBJETO N 
REFERENCIA ESTA RELACIONADO CON REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AVENIDA CINCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE EIVA. 

2 3 0  C  2Ci"  
L APRESNETE POLIZA SE STOP POE EL DECRETO 1082 DE 2C15. 
LA PRESENTE POL1ZA GA EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIVA 

Fec ha 

L.STEC) PUEDE CONSuLTAR ESTA POLIZA EN =WV SEGUROSDELESTADO COM 
	

OFICINA PRINCIPAL: CRA 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO. 2 

n nnn4.nnnonnunnemennon t4 
8977 111) 

nUnaiiiiMME 

OBJETO DEL SEGURO 

AMPARfl 

a 5  
■ 

II. 

■ 

RIESGO: CONSULTORIA 

IIII AMPAROS 
III CUMPLIMIENTO 

	

VIGENCIA DESDE 	VIGENCIA HASTA 	SUMA ASEG/ACTUAL 

DEL CONTRATO 	 11/10/2017 	30/07/2018 	 $29,400,233.51 
CALIDAD DEL SERVICIO 	 11/10/2017 	15/01/2019 	 $29,400,233.51 
DAGO DE SALARIOS, 	PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 	 11/10/2017 	15/01/2021 	 $29,400,233.51 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

ACLARACIONES 

El 

■ 

imi  

I= .■ 
PLAN 

a 
A A g 

8 0 

8  
1 

a 
8 
i.., 
5 
— 

VALOR PRIMA NETA 1 	GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL FECHA LIMITE DE PAGO 
$ 	294,131.00 $ 	7,000.00 	

1 

$ 	57.214 00 $ 	358.346.00 $ 	88,200.700.53 / 	/ IIII INTERMEDIARIO DOI TRIBUCSIdt DOME-00RO 

niCAVBRE 	 C./WE 	 .,.1.6 .1,  4:x.,Eiff CC..P..4k 	 % PART 	VALOR ASEOLRADO 

MIRIAM ALEYDA ACOSTA AYALA 	 963337 	 10C 20 

DE PAGO 	CONTADO 

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES 
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION 

WJW 
,--. 

12-44-1011598 

DE SEGUROS 

DE SEGUROS DEL ESTADO 

III!11 

DEL 

S.A. 

k  

1419)7709998021 

ES 

ESTADO 

1 

AVENIDA 

S.A. 

1 

SE 

7(8020)110 

19 

VIII 

NO 

REFIERE 

7.88 

E 
110 

1,1 

UNICAMENTE 

TELEFONO: 

36785(1900)00 

11 111111111 

881662 

AL OBJETO 

- 

258346f 

BOGOTA, 

Ill 

t- 

D.0 

III 
,,2 

Y OBSERVACIONES 

1 
9 

111 
11 

-- 

DE LA(S) 

REFERENCIA 
PAGO: 

110011 	.63678-5 

a 

U 

■ 

U 

■ 
■ 

■ 

m 
U 
as 



tIOMBRE 0 RAZON 
IOCIAL 

3IRECCION: CL 120 NRO. 49 - 44 

SEGURADO / 
ENEFICIARIO: 

IRECCION: KR 5 NRO. 9 - 74 

11111 
■ 
■ 

GEOCING S A S 

MUNICIPIO DE NEIVA 

in 
U 

U 

U 

U 
U 
U 
U 
■ 
U 
in 

• U  

U 

El 

■ 

m--  
In Ill■NI In in t3 25E n II II III III MI In III II 	NI El 13 tn 

mi PLAN DE PAGO 	CONTADO 

SUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO V OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE 
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 

■ 

■ IUDAD DE EXPEDICION 
BOGOTA, D.C. 

■ FECHA EXPEDICION 
11111 D 	MES 

IMP 1
IA  
8 

j
10 I 2017 

111111111111111113010100100151 
■ seouRos 
■ DEL 

ESTROO S.R. 

NIT. 660.009.578-6 

08  

MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA 

VALOR PRIMA NETA 

$ 	294,131.00 

DICIONAL 

TOTAL S 

EFECTIVO 

CHEQUE 

P.411.61RE 

BANCO 

FORMA DE PALO 

CHEQUE No. 

GASTOS EXPEDICION 

7,000.00  

INTF-PhED4R/410 

VIGENCIA DESDE 
DIA MES ANO 

11 I 10 I 2017 

COPIA PARA PAGO 

EN BANCOS NO 

NEGOCIABLE 

9E3337 	 100 . 00 

VALOR 

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE 

---ISAT01'1)rl-AITGURXD137tEl4EFICIARIO 

A LAS 
HORAS 

00:00 

IVA 

$ ""*"."57,214.00 

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SUCURSAL 
CENTRO INTERNACIONAL 

%tamer 

DATOS DFL TOMADOR / GARANTIZA DO 

VIGENCIA HASTA 	A LAS 
DIA MES ANO HORAS 

23:59 15 I 01 	2021 

CONVENIOS DE PAGO 

BANCO DE BOGOTA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUENTA CORRIENTE 008465445 

BANCOLOMBIA SEGUROS DEL ESTADO SA. CONVENIO 47189 

, '7399 8c21167(8020)110011 636785(3900)00 00 58346( 6 2 181011 

51325113111111111111111501111111111111111111111III 
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■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
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■ 
■ 
■ 
■ 
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■ 
■ 
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■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
1111 

TOTAL A PAGAR 	JALOR ASEGURADO TOTAL FECHA LIMITE DE PAGO 

$ 	358,346.00 	$ 	88,200,700.53 

rA TRIBUCCiti 00.4EOURO 

U 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
U 

DECRETO 1082 DE 2015 

V-A.EFE .747.1APAA 

2.1UDAD: 	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 

IUDAD: 	NEIVA, HUILA 

COD.SUC 
12 

EMISION ORIGINAL 

01110111 

NO.PO LIZA 
12-44-101159865 

TIPO MOVIMIENTO 

DENTIFICACION NIT: 830.010.893-4 

DENTIFICACION NIT: 891.180.009-1 

II 

PART 	 .ALOR A.YE,JURAD)0 

TELEFONO: 	7046969 

iii REFERENCIA 
PAGO: 

1100110663678-5 

TELEFONO 8714472 

ANEXO 



555555515512111111111111111111111111111111111111111111•1111111111111111111 
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8EOUROS 
DEL 	 111 
1E87;100 S.R. 

t21 	
NIT. 860.009.578-6 	 ■ 

111 
■ 

Es 	 CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION 	 ■ 
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA 	 5 

■ 
■ 

n 	 El 

• ,....n 	 121 
El 

III 	 Hacemos constar, que la poliza N° 101159865, anexo 	 El 
III 	 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por III 
III 	revocatoria unilateral del tomador de la poliza o de la aseguradora. 

IIII 
IN 	 III 
WI 	Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 	 5 
In 	el cual regula las garantias ante entidades estatales 5 
IM 	 MI on 	 mi 
EJ 	 iii ea 	 IN 
in 	 Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 dias del mes de OCTUBRE de 2017 	 5 en 	 us n 	 is 
Em 	 IN n 	 is 

• in 	 is 
CM 	 IIII 
5 

11(  VASW
1IN  

El 	 III 
El 	 IN 
El 	 . ,., 	 IN 
EJ 12-44-10115986 

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas 	 III 
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PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO 
POR LA GARANTIA. 

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIO-
NES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURA-
LEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGU-
RADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, 
A RAZZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATIS-
TA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION 
DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRA-
TOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL 
TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO 
BAJO UN REGIMEN JURIDICO DISTINTO AL NACIONAL. 

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 
CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS 
PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUEN-
CIA DE CUALQUIER TIPO DE DANO 0 DETERIORO, 
PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA 
A SATISFACCION DE DICHA ENTIDAD ESTATAL 0 SUS 
REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO. 

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO 

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE 
OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACION 
DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE 
LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. 

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA 
DE ESTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA 
GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL 
EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 
DE LA LEY 1474 DE 2011. 

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.  

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGU-
RADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES 
AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALI-
DAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO. 

2. EXCLUSIONES. 

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA 
NO OPERARAN CUANDO LOS DAN.  OS A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR: 

2.1 CAUSA EXTRANA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR 
O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO 
O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. 

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA 

GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

2.3 EL USO INDEBIDO 0 INADECUADO 0 LA FALTA 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE 
ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA. 

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS 
BIENES ENTREGADOS CON OCASION DEL CON-
TRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA 

DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO. 

3. SUMA ASEGURADA. 

DE CONFORMIDAD CON ELARTICULO 1079 DEL CODIGO 
DE COMERCIO. SEGURESTADO NO ESTARA OBLIGADOA 
RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUrvlA 
ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA 
EN LACARATULA DE ESTA POLIZA PARA CADA AMPARO. 

4. VIGENCIA. 

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRE-
SENTE POLIZA, SE HARA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL 
DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LACARATULA 
DE LA MISMA 0 EN SUS ANEXOS. 

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA. 

PARA HACER EFECTIVOS CUALOUIERA DE LOS AMPA-
ROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA DEBERA GARANTIZAR EL DEBIDO 
PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, ME-
DIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTA-
BLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 
0 LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN 0 MODIFIQUEN. 

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPON-
DERA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y 
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ACREDITAR LA CUANTIA DE LA PERDIDA SI FUERE EL 
CASO. 

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERA SEGUIR LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS 
AMPAROS OTORGADOS POR ESTA POLIZA, SERA: 

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PRO-
FERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA 
LA SANCION PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR 
LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS 
EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICION 1.1 DE 
ESTA POLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE 
ESTE AMPARO A SEGURESTADO. 

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRA EL 
ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN 
EL CUAL, ADEMAS DE LA DECLARATORIA DE LA 
MISMA, HARA EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL 0 
CUANTIFICARA EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDE-
NAN DO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO 
A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO 
SERA CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO 

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICION DE MULTAS, LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PRCFERIRA 
EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SE-
GURESTADO. DICHOACTOADMINISTRATIVO SERA 
CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO. 

5.4 EN LOS DEMAS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRA EL ACTO AD-
MINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, 
ADEMAS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO 
PROCEDERA A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA 
PERDIDA 0 A HALER EFECTIVA LA CLAUSULA 
PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA 
Y SEGURESTADO. EL ACTO ADIvIINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACION PARA 
LA COMPANIA DE SEGURO 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN 
CONSTITUTIVOS 0 DECLARATIVOS DEL SINIES-
TRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBI-

DAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL 
ARTICULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011. 

6. COMPENSACION. 

EN VIRTUD DE LA COMPENSACION COMO MEDIO DE 
EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL 

ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO 
TENDRA EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO 
QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CON-
CEPT°, PARA TALES EFECTOS, SE DEBERA TENER 
EN CUENTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO GARAN-
TIZADO, EFECTUADA EN LOS TERMINOS LEGALES 0 
CONVENCIONALES. 

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACION. 

LA INDEMNIZACION SERA PAGADERA EN DINERO, 0 
MEDIANTE LA REPOSICION, REPARACION O RECONS-
TRUCCION DE LA COSA ASEGURADA, A OPCION DE 
SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ES-
TATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA 
DE CADUCIDAD DECIDACONTINUAR LA EJECUCION DEL 
OBJETO CONTRATADO A TRAVES DE SEGURESTADO 0 
DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRA 
DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CON-
TRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA 
CONTINUAR, COMO CESIONARIO. CON LA EJECUCION 
DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA 
GARANTIZADOACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CON-
TRATACION DE ESTA POLIZA, LA CESION DEL CONTRATO 
GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO. 

8. PLAZO PARA EL PAGO. 

DE CONFORMIDAD CON ELARTICULO 1080 DEL CODIGO 
DE COMERCIO. SEGURESTADO DEBERA EFECTUAR EL 
PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL 
CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYAACREDI-
TADO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 1077 DEL CODIGO 
DE COMERCIO, A TRAVES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS 
CONDICIONES.  

9. CERTIFICADOS 0 ANEXOS DE MODIFICACION. 

PARA LOS CASOS EN CUE LA SUMA ASEGURADA DE 
ESTA POLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y 
PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES 
DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, 
SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA 
GA.RANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
(0 EL INTERVENTOR. SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), 
EXPEDIRA UN CERTIFICADO 0 ANEXO DE MODIFICACION 
DE LA POLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICA-
CIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE 
I IACE INDISPENSABLE ACOMPANAR A LA SOLICITUD 
DE MODIFICACION A SEGURESTADO EL DOCUMENTO 
(OTROS!. CLAUSULAADICIONAL, ETC )QUE CONTENGA 
LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO. 
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EL ULTIMO ANEXO 0 CERTIFICADO DE MODIFICACION, 
SERA EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARA 
EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE 
ESTAS CONDICIONES. 

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCION DEL CON• 
TRATO GARANTIZADO. 

SEGURESTADO TENDRA LA FACULTAD DE EJERCER LA 
VIGILANCIA DEL CONTRATO. PARA LO CUAL LA ENTIDAD 
ESTATALASEGURADA LE PRESTARA LA COLABORACION 
NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUA-
LES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO 
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PUBLIC() Y 
LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASE-
GURADA PODRA PROHIBIR 0 LIMITAR ESTA FACULTAD. 

11. NO CANCELACION DE LA POLIZA POR FALTA DE 
PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE 
SEGURO. 

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE 

12. CLAUSULAS INCOMPATIBLES 

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE 

LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIO-
NES GENERALES DE ESTA POLIZA, PREVALECERAN 
LAS PRIMERAS. 

13. COASEGURO 

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRI-

BUCION ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETER-

MINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE 
LAS MISMAS. EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACION SE 

DISTRIBUIRA Y HARA EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGU-
RADORES, EN PROPORCION A LAS CUANTIAS DE SU 
RESPECTIVA PARTICIPACION. 

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SENAL DE 
ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUI 
PACTADO SE FIRMA EN 	 A LOS 
	  ( ) DIAS DEL MES DE 

PAGO DE LA PRIMA Ni PODRA SER REVOCADA UNILA- DEL ANO 
TERALMENTE. 

1. 
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MUNICIPIO DE NEIVA 
891180009 

Carrera 5 No. 9-74 

Fecha Actual jueves, 19 octubre 2017 

Paging 1/1 

902 DERECHOS DE CONTRATACION 

Referencia de Pago: 2017902000002068 	 Estado: 	Confirmado 

Fecha: 	30/10/2017 02:40:37 p.m. 

Tercero: 830010893 GEOCING SAS 

Observaciones: CTO CONSULTORIA NO. 1112-2017 

DETALLE DE LA LIQUIDACION 

Codigo Nombre 	 Valor 

01 VALOR DEL CONTRATO $ 123.530.393,00 

02 PUBLICACION GACETA $ 0,00 

03 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR $ 2.471.000,00 

05 ESTAMPILLA PRODEPORTE $ 1.853.000,00 

06 TIMBRE NACIONAL $ 0,00 

07 ESTAMPILLA PROCULTURA $ 618.000,00 

08 CONTRATO ADICIONAL $ 0,00 
Fecha Limite de Pago: 	 30/10/2017 	 Total a Pagar: 

	
$ 4.942.000,00 

2017902000002068 
PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO 

• 



MUNICIPIO DE NEIVA 

891180009 
	

Fecha Actual : martes, 24 octubre 2017 

Pagina 1/1 

RECIBO DE CAJA 

Numero : 000000001190873 

Consecutivo : 	000000001190873 
	

Estado : 	Confirmado 

Fecha del Recibo : 23/10/2017 12:00:00 a.m. 	 Valor : 	$ 4.942.000,00 

Tercero 	 830010893 	 GEOCING SAS 

Centro de Costo 

Detalle : 	 Recaudo de impuesto menor Id. Liquidacion 415568 Consecutivo 2017902000002068 

Valor en Letras: 	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. 

Recaudo Nro: 	149371 

FORMAS DE PAGO 

vr Efectivo : 	$ 4.942.000,00 vr Cheque : $ 0,00 vr Consign. : $ 0,00 vr Tarjeta : $ 0,00 

Consig.Nro : Tipo : Valor : 

Tarjeta.Nro : vr.Com:  Valor : 

DETALLE DEL MOVIMIENTO 

CONCEPTO TERCERO CEN.COSTO CUENTA DEBITO CREDITO 

CTE 380-07869-1 
OCCIDENTE RECURSOS 
PROPIOS 

830010893 
1110052302 $ 4.942.000,00 $ 0,00 

649 ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DE NEIVA 
ACUERDO 012 DE 2017 

830010893 

41102702 $ 0,00 $ 2.471.000,00 

350 PRODEPORTES 830010893 41058501 $ 0,00 $ 1.853.000,00 

511 ESTAMPILLA PROCULTURA 830010893 41102701 $ 0,00 $ 618.000,00 

FACTURAS AFECTADAS 

NUMERO DE FACTURA 
	

VALOR ABONADO 
	

NUMERO DE FACTURA 
	

VALOR ABONADO 

Cheque : 
	

Fecha : 
	

Valor : 

RECAUDO GENERADO 

CONSECUTIVO FECHA RUBRO NOMBRE RECURSO VALOR 

149371 23/10/2017 12:00:00 
a.m. 010102180102 

ESTAMPILLA PRO- 
ADULTO MAYOR 

0294 - 
ESTAMPILLA PRO- 

ADULTO MAYOR 
$ 2.471.000,00 

149371 23/10/2017 12:00:00 
a.m. 

010102080102 
IMPUESTO PRO 

DEPORTE MUNICIPAL 
0206 - FONDO 
DEL DEPORTE 

$ 1.853.000,00 

149371 23/10/2017 12:00:00 
a.m. 010102180104 

ESTAMPILLA PRO- 
CULTURA 

0228- 
ESTAMPILLAS 

PRO-CULTURA 
$ 618.000,00 

Crea Recibo Martin Alonso Rojas Mutioz 	 Firma y Sello 

Nombre reporte : TSRPReciboCaja 
	 Usuario Id. :E RUEDA 

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1] 



• 

BANG DE OCCIDENTE 64088 	464 
REMO COMO BWRAS nutra691 
15:03:54 2017/10/23 Normal 	520 
7709998000506 	4,942,000.01 P 
131 9656 	 4,942,000,00 EE 

Referenciai :20179101010002068 
Referemcia2 : 
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