ANEXO No 1

PROPUESTA ECONOMICA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA “OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA FASE DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION - CRAI (INCLUYE OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL
SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA”

COSTO ESTIMADO INTERVENTORIA

ACTIVIDAD CANTIDAD CATEGORIA MiNIMA Vr.MH TOTAL MESES % DEDICACION MIN. V. UNITARIO
” [HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACION PARCIAL O e
PERMANENTE . (RESIDENTE, Y AUXILIARES) S
1,1 |Director de interventoria 1 Director Perfil 1 $4.200.000,00 9 50,00% $18.900.000,00
1,2 |Residente de interventoria 1 Residente Perfil 2 $3.800.000,00 9 100,00% $34.200.000,00
1,3 JAuxiliar de Ingenieria 1 Tecnélogo perfil 2 $ 2.500.000,00 9 100,00% §$ 22.500.000,00
14  |Ingeniero Topografico 1 Profesional Perfil 2 $3.000.000,00 9 30,00% $8.100.000,00
1,5 |Gestor SISOMA 1 Profesional Perfil 3 $ 3.400.000,00 9 100,00% $30.600.000,00
1,6  |Arquitecto - Asesor 1 Profesional Perfil 1 $4.000.000,00 9 20,00% $7.200.000,00
1,7 |Ingeniero Civil - Asesor Estructural 1 Especialista Perfil 1 $4.000.000,00 9 30,00% $10.800.000,00
18 \ngeme(o §anilano ylo Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Civil Especialista 1 Profesional Perfil 1 $4.000.000,00 9 5,00%
en Hidraulica $1.800.000,00
1,9 |Ingeniero Electricista - Asesor 1 Profesional Perfil 1 $4.000.000,00 9 5,00% $ 1.800.000,00
1,1 |Abogado 1 Especialista Perfil 2 $2.500.000,00 9 5,00% $1.125.000,00
1,11 |Contador 1 Profesional Perfil 3 $2.050.000,00 9 5,00% $922.500,00
2 |PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL $5.400.000,00]
2,1 [Cadenero 1 1 [ TecnicoPerfiz | $1.000.000,00] 9 [ 30,00% $2.700.000,00
22 |Cadenero2 1 | TeonicoPerfiz | $ 1.000.000,00] 9 | 30,00% $2.700.000,00
3 SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la némina del personal que labora en la oficina del interventor en $5.670.000,00
forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoria) e
31 1 [ Personal Adm. perfi 1| $ 1.100.000,00] 9 [ 30,00% $2.970.000,00
32 |Mensajero 1 | Personal Adm. perfil2 | $1.000.000,00] 9 | 30,00% $2.700.000,00)
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO $149.017.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,00
SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR) $298.035.000,00
n BT L S L AU AT 50 TOSgasToS Ue TS UEOTCTTT Y UEUTOT]0; COTTSETVaCTOT Ue TUE0TeS Y EMSeres Y $4.590.000,00
4,1 | Comunicacion( celular, interet) residente y oficina director 1 | mes | $310.000,00] 9 | 100,00% $2.790.000,00
4,2 |Viajes y vidticos personal de interventoria 1 | mes | $ 200.000,00 9 | 100,00% $1.800.000,00
5 |OTROS GASTOS $25.100.000,00]
51 |Ensayos de laboratorio Interventoria 1 un $ 1.500.000,00 1 100,00% $1.500.000,00
5,2 |Equipo completo de topografia (Incluye nivel de precision) 1 un $2.500.000,00 1 100,00% $ 2.500.000,00
53 Oficina cametpca)memo (incluye servicios piblicos, Equipos de sistemas, Utiles de oficina, 1 un $1.200.000,00 1 100,00% $1.200.000,00
54 |Presentacin de informes técnicos Y (incluye 1 un $900.000,00 100,00% $900.000,00
impresiones), durante la ejecucion del contrato 1
55  |Apoyo transporte (movimiento en vehiculos, transporte terreste, mensajeria, etc) 1 un $3.500.000,00 100,00% $3.500.000,00
1
Entrega de la documentacion previa para el inicio de la obra:
* Aprobacion de las hojas de vida del personal del contratista de obra.
* Aprobacion Manual de seguridad industrial y salud ocupacional.
56 * Aprobac!z‘m Cronogrgma de ejecumovnvde obra 1 un $12.000.000,00 1 100,00% $12.000.000,00
* Aprobacion plan de inversion del anticipo de obra
* Organigrama del personal tecnico y administrativo
* Plan de manejo ambiental.
“Tramite estudio de seguridad de personal de obra e interventoria
Entrega de la documentacion inicial posterior al inicio de la obra:
“Firma del acta de inicio de obra.
57 'Revwgwon mtegra\t::;ipcfsy)eclo (memorias de calculos, planos, presupuesto, APUs, 1 un $3.500.000,00 1 100,00% $3.500.000,00
* Balance preliminar de obra.
* Acta de vecindad
SUBTOTAL 2 $ 29.690.000,00
SUBTOTAL (1 +2) $ 327.725.000,00
IVA (19%) $ 62.267.750,00
TOTAL $ 389.992.750,00
Nota:

-El tiempo destinado por los profesionales para el desarrollo de la actividades 5.6 y 5.7, se debe contemplar en el costo de dicha actividad. (Se estima un periodo de 15 dias previo al inicio de las obras, para adelantar actividad 5.6 y 15
dias posterior al inicio de las obras para adelantar la actividad 5.7).

- El valor del Item 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 no podran superar en valor cada uno, el 5% del valor total de la oferta antes de IVA.
- El valor del Item 5.3, no podra superar en valor, el 3% del valor total de la oferta antes de IVA.

- Los perfiles del personal profesionales de obra:
Perfil 1 - Experiencia minimo de 10 afios
Perfil 2 - Experiencia minimo de 5 afios
Perfil 3 - Experiencia, minimo de 3 afios

- Los perfiles del personal asesor profesional se clasifican en:
Perfil 1 - Experiencia minimo de 5 afios
Perfil 2 - Experiencia minimo de 3 afios
Perfil 3 - Experiencia, minimo de 1 afio

- Los perfiles del personal asesor especialista se clasifican en:
Perfil 1 - Experiencia minimo de 5 afios
Perfil 2 - Experiencia minimo de 3 afios

- Los perfiles de los profesionales técnico y técnico auxiliar:
Perfil 1 - Experiencia minimo de 5 afios
Perfil 2 - Experiencia minimo de 3 afios

- Los perfiles del personal administrativo:
Perfil 1 - Secretaria
Perfil 2 - Mensajero
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