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1. DESCRIPCION SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, la funcién Administrativa
esta al servicio de los intereses generales, asi

“...,ARTICULO 209. La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra
un control interno que se ejercera en los términos que senale la ley...”

Para el cumplimiento de los deberes asignados por la Constitucion y la ley, las entidades
deben elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, los
respectivos planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
recursos y el desempefio adecuado de sus funciones, tal como lo establece la misma
Constitucion en su articulo 339.

‘Articulo 339. Habra un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan
de inversiones de las entidades publicas del orden nacional. En la parte general se sefialaran
los propaositos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la accién estatal
a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la politica econémica, social y
ambiental que seran adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones publicas contendréa los
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversion publica
nacional y la especificacion de los recursos financieros requeridos para su ejecucion, dentro de
un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.

Las entidades territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el
gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
recursos y el desemperfio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitucion y la ley.

Los planes de las entidades territoriales estaran conformados por una parte estratégica y un
plan de inversiones de mediano y corto plazo.”

Igualnjente, conforme el Estatuto de Contratacion de la Administracion Publica, - Ley 80 de 1993- en
su articulo 3, los contratos son celebrados en busca de unos fines estatales, de esta manera,

‘. .Ar_ﬁcu!o 3° De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendrén en
cons:deracgon que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos
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y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcion
social que, como tal, implica obligaciones...”

Por otra parte, el Decreto 1078 de 2015, Titulo 9, Capitulo 1, Seccion 1, establece los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno En Linea, que tiene por objeto contribuir con la construccion de
un Estado mas eficiente, mas transparente y participativo, que preste mejores servicios a los
ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologias de la Informacion y la
Comunicacion. Ademas, establece el componente de Seguridad y Privacidad de la Informaciéon, que
comprende las acciones transversales a los demas componentes, tendientes a garantizar la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la informacion.

En el Plan de Desarrollo MARINILLA NUESTRO COMPROMISO “ERES TU”, en el Eje Estratégico, 2.
EJE ESTRATEGICO 2. SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, Fortalecer la
capacidad organizativa y de respuesta institucional para generar una adecuada y calida atencién a los
ciudadanos, generando la interaccion con la ciudadania para su empoderamiento en las acciones para
mejorar la percepcion de seguridad en todo el territorio. 2.2. Linea 2. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL. 2.2.2 Programa de Evaluacién Institucional y Reorganizacién Administrativa y 2.2.3
GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURATIC. Es de gran
importancia contratar la persona idénea para cumplir con todas las estrategias de gobierno digital que
requiere el estado, es por tal motivo que se requiere de un tecnoélogo, teniendo en cuenta el programa
de gobierno Marinilla 2020-2023 “Nuestro Compromiso eres td”, en el eje estratégico 2. Seguridad y
Fortalecimiento Institucional, numeral 2.2, linea 2. Fortalecimiento Institucional, estos estan enfocados
en la realizacion de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnolégica.
Ademas del cuidado y la seguridad de las instalaciones y la infraestructura tecnolégica existente
mediante actividades como el servicio de monitoreo, mantenimiento y adecuacion de alarmas para
varias sedes del Municipio de Marinilla.

El Municipio actualmente cuenta con los siguientes sistemas de alarma:

Monitoreo Sede Principal

Monitoreo Casa Simona Duque
Monitoreo Sede 2 Agricultura

Monitoreo Sede 2 Transito

Monitoreo Cantén Educativo

Monitoreo Casa de la Cultura

Monitoreo |.E. Emilio Botero Gonzalez
Monitoreo |.E. Fabian Sebastian Callejas
Monitoreo Desarrollo Social Ab.3950 P-2
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Monitoreo Obras Publicas

Monitoreo Centro Dia

Monitoreo Sede 2 Aula de Confeccion
Monitoreo Sede Nueva Hosteria

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

OBJETO DEL CONTRATO: “Servicio de Instalacion, monitoreo y mantenimiento de alarmas para las
sedes administrativas del Municipio de Marinilla”.

3. IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

GRUPO: (F) Servicios

SEGMENTO: 92000000 Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia
FAMILIA: 92120000 Seguridad y Proteccién Personal

CLASE: 92121700 Servicios de sistemas seguridad -
PRODUCTO: 92121701 Vigilancia o mantenimiento o monitoreo de alarmas.

4. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL PROCESO DE CONTRATACION:

4.1 ASPECTOS GENERALES:

Con el fin de mejorar la calidad en la prestacion de los servicios de vigilancia y seguridad privada -
vigilancia electrénica, y propender porque los mismos mantengan en forma permanente los mas altos
niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, expidio el protocolo de operacién del servicio de vigilancia y seguridad
privada. Para el presente proceso, se debe tener en cuenta especialmente lo establecido en parte del
numeral 6, la cual se cita textualmente a continuacion:

‘6. Condiciones Especificas para la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada —

Vigilancia Electronica

6.1 Clasificacion de las sefales:

. Serial de Alarma: Transmision realizada por el sistema de alarma que alerta a una Central
de Monitoreo acerca de la activacion de alguno o algunos de los sensores o comandos de
teclado del sistema de alarma indicando la ocurrencia de una posible situacion de riesgo en
el inmueble. Se clasifica como sefial de alarma, las sefiales de panico, apertura con

coaccion, alarma, sabotaje.
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. Serial de Verificacion: Se refiere a las sefiales emitidas por el sistema de alarma
monitoreado que generan como respuesta por parte de una Central de Monitoreo el
establecer comunicacion con el lugar donde esta instalado el sistema o con alguna de las
personas del listado de contactos de emergencia con el fin de verificar la condicion
presentada que originé dicha sefial. Se clasifica como sefial de verificacion, las sefiales de
apertura irregular (tempana), falta de cierre, exclusion de zona, fallo de test, fallo de bateria.

. Este tipo de sefales no indican la ocurrencia de una situacion de riesgc en el inmueble y se
procesan como sefiales de baja prioridad.

. Sefial Sin Operativo: Se refiere a aquellas sefiales que no generan una respuesta por parte
de la Central de monitoreo en el momento de ser recibidas, debido a que se reconocen como
sefiales producidas dentro del normal funcionamiento del sistema y de la operacion del
cliente. Se clasifica como sefal sin operativo, las sefiales de apertura, cierre.

. Estas seriales no son visualizadas en las pantallas de los operadores y tan solo se registran
dentro del histérico de sefiales del cliente.

6.2 Procedimiento de atencion a una serfial de alarma con supervisor:
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. El operador de medios tecnolégicos debe poner en conocimiento al supervisor, dandole a
conocer la direccion, nombre del cliente, el tipo de serial recibida, con la finalidad de poder bl
identificar evidencias que permitan establecer las causas que originan la emision de sefiales
de alarma.

. El operador de medios tecnolégicos debe comunicarse a los contactos de emergencia
proporcionados por el cliente, en el orden de prioridad establecido para informar el suceso
ocurrido (activacion de la alarma).

. El supervisor se desplazara al lugar y revisara externamente las puertas, ventanas,
candados y/o locales vecinos y todas aquellas partes por donde posiblemente puede
ingresar una persona, e informara y describira a la central de monitoreo lo encontrado.

. En la central de monitoreo se esperara el reporte del supervisor para tomar las acciones
pertinentes. Si existen anomalias, se verificara telefonicamente si se ha efectuado el
desplazamiento del cliente y la Policia al lugar. El operador de medios tecnolégicos dara el
reporte a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana y se comunicara con el 123, informando
el tipo de seial recibida, los datos del cliente, direccién, teléfono y nombre de la persona de
contacto.

. El operador de medios tecnolégicos se comunicard nuevamente con los contactos de
emergencia, de ser necesario, con el fin de que el usuario se desplace al lugar para verificar
internamente las instalaciones. Los usuarios seran identificados mediante los respectivos
codigos.

. Si el cliente o usuario no atiende la solicitud del operador de medios tecnolégicos de hacer
presencia en el lugar de los hechos, el operador debe aclararle al usuario que el supervisor
solo verifica externamente las instalaciones. Por eso es altamente recomendable que el
usuario se desplace hasta el lugar, y deje registro en el sistema.

. Si el cliente hace presencia en el lugar para realizar la verificacion interna, éste puede
solicitar el acompafiamiento del supervisor para la realizacion de esta inspeccion.
. Se registra en el sistema lo mas detalladamente posible los comentarios respectivos, entre

los cuales esta: la hora de llegada del supervisor, de la Policia Nacional, si llegé el usuario,
y todo aquello que se requiera para acompanar un buen reporte.
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Nota: Solo en caso de que sea altamente probable la intrusion, se acudiré a la Policia Nacional sin
seguir el protocolo de verificaciones, con el fin de evitar falsas alarmas

6.3 Procedimiento de atencion a una sefial de alarma sin supervisor:

. El operador de medios tecnoldgicos identificara la sefial, el cliente y se comunicara con los
contactos de emergencia proporcionados por el cliente, en el orden de prioridad establecido
para informar el suceso ocurrido y el tipo de sefal recibida (activacion de la alarma). Los
usuarios seran identificados mediante los respectivos codigos.

. El operador de medios tecnolégicos daré el reporte a la Red de Apoyo y Solidaridad
Ciudadana, se comunicara con el 123, informando el tipo de sefal recibida, los datos del
cliente, direccion, teléfono y nombre de la persona de contacto.

s El operador de medios tecnolégicos se comunicara nuevamente con los contactos de
emergencia, de ser necesario, con el fin de establecer si ocurrié algun siniestro y verificar si
el usuario se desplazo al lugar para verificar internamente las instalaciones.

. Se registra en el sistema lo mas detalladamente posible los comentarios respectivos, entre
los cuales estéa: la hora de llegada de la Policia Nacional, si llegd el usuario, y todo aquello
que se requiera para acompafiar un buen reporte.

6.4. Procedimiento de atencion a una serial de verificacion:

El operador de medios tecnolégicos se comunica via telefonica con los contactos de emergencia, en el
orden de prioridad establecido para confirmar apertura irregular (tempana), falta de cierre, exclusion de
zona.

6.4.1. Falla de bateria:

Se presenta cuando el sistema registra que la bateria esta fallando y con un eventual corte de energia
el lugar, local, oficina, entre otros queda desprotegido, por tanto, se debera tener en cuenta lo siguiente:

Local abierto:

. El operador llama al usuario y lo identifica con el cédigo respectivo.

. Se le notifica que la bateria esta fallando y que si hay un corte de energia el local queda
desprotegido.

. Se programa orden de servicio para revision de bateria.

. Documentar detalladamente en el sistema.

. Local cerrado:

. El operador monitorea la alarma.

. Se contacta al usuario de la alarma verificando previamente el cédigo respectivo y se le
informa sobre el fallo de bateria indicandole que debe revisar internamente.

. Se programa orden de servicio para revision de bateria.

. Documentar detalladamente en el sistema.

6.4.2. Fallo de Test o de Comunicacién:
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Se presente cuando el sistema no registra conexion con la alarma que esta Monitoreando y deberé
tener en cuenta:

. Intento conexion (monitoreando la alarma, si no es posible el operador envia al supervisor
de alarmas y avisa al cliente, en caso que el cliente no tenga servicio de supervision de
alarmas avisar a la policia).

. Se ofrece técnico disponible previo acuerdo con el cliente, se realiza orden de
mantenimiento, se programan rondas de ser necesario y se documenta en el sistema todo
lo ocurrido.

6.5. Informacion Confidencial:

Antes de iniciar la prestacion del servicio de monitoreo, el servicio de vigilancia y seguridad privada
realizard una visita a su contratante, con el fin de efectuar el levantamiento de la informacion
confidencial, esto es el listado de funcionarios a quienes se les designa alguna responsabilidad dentro
de la operacion del sistema de alarma (usuarios, contactos o administrativos), relacionando los
numeros telefénicos para su contacto, sus direcciones de correo electrénico y las claves y contraclaves
si a ello hubiere lugar para su identificacién telefénica. Adicionalmente, se debe relacionar la
informacién de la operacion del cliente que afecta la prestacion del servicio de monitoreo como: horarios
de activacion (cierre) y desactivacion (apertura) del sistema de alarma, direccion del predio, correos
electronicos para el envio de reportes y la periodicidad con la que el cliente los requiere.

También, el servicio de vigilancia y seguridad privada debera indicar la forma de notificar cualquier retiro
o inclusién de personas registradas en la informacién confidencial como contacto para emergencias 0
como administrativo, asi como el reporte de cualquier cambio en la informacién de contacto de las
mismas.

La confidencialidad de la informacién no podré oponerse a las autoridades judiciales ni de Policia.
6.6. Reportes de Monitoreo:

Con la periodicidad que se establezca entre el cliente y el servicio de vigilancia al momento de iniciar
el servicio, se generaran y enviaran los reportes de aperturas, cierres y/o test a las diferentes
direcciones de correo electrénico suministradas en la informacioén confidencial, en el cual se dejara el
registro de la frecuencia de envio solicitada (diaria, semanal, quincenal, mensual segun corresponda).”

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA:

En la actualidad, y gracias a los beneficios en todos los campos de la vida ofrecidos por las TIC y a la
adopcion de la promocion de la misma como politica de estado (a través de la ley 1341 de 2009 ver
articulos 1y 2), el mercado se ha fortalecido adaptandose a las necesidades del contexto colombiano.

Es por ello que el Estado colombiano a través de la citada Ley, tomando en cuenta como uno de sus
principios rectores la libre competencia, dice al respecto:

“El Estado propiciara escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversion actual y futura
en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de
competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el
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Estado no podra fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de unos competidores en situaciones
similares a las de otros y propiciara la sana competencia”.

El servicio de monitoreo de alarmas solo puede ser realizado directamente por compafias de
seguridad. Estas a su vez vienen ofreciendo, ya sea directamente o por intermedio de terceros, los
servicios de instalacion de dispositivos de seguridad. Teniendo en cuenta que la mayoria los elementos
de tecnologia son importados, en el caso de la instalacion de dispositivos, existen en Colombia
empresas que los importan y los distribuyen a nivel nacional. En Antioguia existen varias empresas que
ofrecen el servicio de monitoreo de alarmas, incluso servicios similares a monitoreo de alarmas y
mantenimiento a los equipos existentes.

Actualmente, el mercado colombiano tiene variedad de oferentes, los cuales compiten en precio y
servicio con marcas importadas, que los eligen como representantes o como distribuidores. Algunas de
estas son:

ALARMAR

METRO ALARMAS

MIRO SEGURIDAD
TELEVIGIA LTDA

PROTEC SECURITY
GALAXIA SEGURIDAD LTDA

4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA:

En los ultimos afios, el Municipio de Marinilla, ha venido fortaleciendo cada vez mas su seguridad en
los diferentes edificios, es asi que el afio pasado se hizo mantenimiento a los sistemas de alarmas y
de control de acceso, junto con el servicio de monitoreo. El Municipio de Marinilla necesita continuar
monitoreando y dando soporte técnico al sistema de monitoreo de alarmas que tiene instalado desde
hace varios afos y con el que refuerza la seguridad de los edificios, equipos e informacion.

Se procedi¢ a realizar un analisis de la demanda que se presenta sobre este tipo de servicios en otras
entidades estatales del pais, a través de la informacién que se puede extraer de los procesos
contractuales publicados en el SECOP y que tienen relacion directa con el objeto del proceso que nos
ocupa. De la busqueda realizada se identificaron los procesos que se relacionan en la siguiente tabla:

OBJETO DEL CONTRATO ENTIDAD ANO VALOR
Contratar la prestacion de servicios de monitoreo, CONSEJO
mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro PROFESIONAL 2017
de repuestos en modalidad de bolsa, para los sistemas NACIONAL DE $5.807.200

electronicos de alarmas del Consejo Profesional Nacional de | INGENIERIA - COPNIA
Ingenieria COPNIA

Prestar los servicios de monitoreo, mantenimiento preventivo ANTIOQUIA -
y correctivo del sistema de alarmas que protege la biblioteca | ALCALDIA MUNICIPIO 2019
publica municipal francisco José de caldas y algunas sedes DE CALDAS $2.265.760

educativas del municipio de caldas —Antioquia
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Servicio de mantenimiento, monitoreo y supervision de ANTIOQUIA -
alarmas con suministro de repuestos y accesorios para la | ALCALDIA MUNICIPIO 2019 $37.200.000
seguridad de las instalaciones de la administracion municipal DE SABANETA
y de las instituciones educativas del municipio de sabaneta.
Prestacion del servicio de vigilancia, monitoreo y | ATLANTICO - EDUMAS
mantenimiento del sistema de alarmas y camaras de | - Empresa de desarrollo 2019 $2.850.000
seguridad en las instalaciones y dependencias del edumas. urbano y medio
ambiente de soledad
Mantenimiento y servicio de monitoreo basico a los sistemas | CALDAS - ALCALDIA
de seguridad / alarmas instaladas en las oficinas externas de MUNICIPIO DE 2019 $26.000.000
la administracion central municipal MANIZALES
realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo ANTIOQUIA -
para la optimizacion del sistema CCTV de seguridad del | ALCALDIA MUNICIPIO 2021 $18.000.000
municipio de san Jerénimo, Antioquia DE SAN JERONIMO
Prestacion del servicio de vigilancia en distintos inmuebles del ANTIOQUIA -
municipio de Amaga, Antioquia ALCALDIA MUNICIPIO 2021 $25.400.000
DE AMAGA
Se realizé también un comparativo histérico de los proveedores de afios anteriores:
OBJETO DEL CONTRATO ANO VALOR
Servicio de monitoreo y mantenimiento de alarmas para varias
sedes del Municipio de Marinilla. 2014 $5.871.939
Servicio de monitoreo y mantenimiento de alarmas para varias
sedes del Municipio de Marinilla 2015 $4,782.044
Servicio de monitoreo, mantenimiento y adecuacion de alarmas,
circuito cerrado de television y control de acceso para varias 2016 $18.005.965
sedes del Municipio de Marinilla. (Se debe tener en cuenta que
en este contrato, ademas del servicio de monitoreo, también se
estd comprando nueva infraestructura de seguridad, como CCTV,
sensores de movimiento, etc)
Servicio de monitoreo, mantenimiento de alarmas, circuito
cerrado de television y control de acceso para sedes 2018 $26.000.000
administrativas del municipio de marinilla.
Servicio de monitoreo de alarmas para las sedes administrativas
del Municipio de Marinilla 2019 $2.953.470
Servicio de monitoreo y mantenimiento de alarmas para las sedes
administrativas del Municipio de Marinilla. 2020 $5.187.835

4 4 ANALISIS ECONOMICO: Para determinar el presupuesto del proceso, se adelanté un estudio de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones a empresas del sector. Solo se recibi6 una cotizacion, la

cual constituira la relacién a continuacion:
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NUMERO DE ABONADO Y NOMBRE DE LA MONITOREO CANTIDAD MONITOREO
INSTITUCION MENSUAL IVA ANO
INCLUIDO ANTICIPADO
10X12
TC25846 MUNICIPIO DE MARINILLA SEDE PRINCIPAL | $ 80,000 10 $ 800,000
TC25847 CASA SIMONA DUQUE $ 80,000 10 $ 800,000
TC25849 SEDE 2 SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARINILLA $ 30,000 10 $ 300,000
SECRETARIA DE HACIENDA $ 30,000 10 $ 300,000
TC25849:02 SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPIO
DE MARINILLA S 30,000 10 S 300,000
€25849:03 SEDE 2 SECRETARIA DE AGRICULTURA
MUNICIPIO DE MARINILLA $ 80,000 10 $ 800,000
TC25852 CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE
MARINILLA $ 80,000 10 $ 800,000
TC25867 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE MARINILLA $ 80,000 10 $ 800,000
TC25868 CENTRO DIA $ 80,000 10 $ 800,000
TC25869 AULA DE CONFECCION MUNICIPIO DE
MARINILLA $ 80,000 10 $ 800,000
TC25853 I.E EMILIO BOTERO GONZALEZ $ 80,000 10 S 800,000
TC25854 |.E FABIAN SEBASTIAN CALLEJAS $ 80,000 10 $ 800,000
TC25851 CANTON ERUCATIVO MUNICIPIO DE
MARINILLA $ 80,000 10 $ 800,000
SEDE NUEVA HOSTERIA S 80,000 10 S 800,000
SUBTOTAL| $ 9,700,000
IVA 19% | $ 184,300
TOTAL INVERSION | $ 9,884,300

Revisd: Gestor del proceso Aprobé: Lider del proceso
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FORMATO ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE Ciudad de
— MINIMA CUANTIA O//a'mﬂt
<
< 8 |82 |g
2 s |28 z S
) @] ﬁ 8 § [CI= 7}
NUMERO DE ABONADO Y NOMBREDELA| < 5 o |a@ 2 3 &
@ = O < w <
INSTITUCION w 3 S 5 B a8 E
= @] N O v s =
Q < 3 =i < L
o = o 22
s ] = & -
< o it 2}
) o E s b}
TC25846 MUNICIPIO DE MARINILLA
SEDE PRINCIPAL $ nE- $ $ w |
TC25847 CASA SIMONA DUQUE $ s $ $ -1 s
TC25849 SEDE 2 SECRETARIA DE
DESAROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE
MARINILLA $ s $ $ $ : -
SECRETARIA DE HACIENDA $ -1 8 -| $ 357,000 $ $ 357,000
TC25849:02 SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPIO DE MARINILLA S -1 s $ $ $ -
C25849:03 SEDE 2 SECRETARIA DE
AGRICULTURA MUNICIPIO DE
MARINILLA $ $ - 15 -1 $ -1 8 -
TC25852 CASA DE LA CULTURA
MUNICIPIO DE MARINILLA $ - & $ - & b & -
TC25867 SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPIO DE MARINILLA | $ -8 $ $ -1 8
TC25868 CENTRO DIA $ -1 $ -1 5 - | &
TC25869 AULA DE CONFECCION
MUNICIPIO DE MARINILLA $ -1 -1 ¢ $ -1 8 -
TC25853 I.E EMILIO BOTERO
GONZALEZ $ $ -8 $ $ . e
TC25854 |.E FABIAN SEBASTIAN
CALLEJAS S -| $357,000| $ S - | § 357,000
TC25851 CANTON EDUCATIVO
MUNICIPIO DE MARINILLA $119,000 | S -1 $ S - | $119,000
SEDE NUEVA HOSTERIA $ -1 -| $ 4,201,890 | $4,201,890
TOTAL INVERSION $5,034,890
Revis6: Gestor del proceso Aprobo: Lider del proceso ni [rodee imerado
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Tarjeta de Panel DSC PC 1832 1
< | Teclado de Cristal Liquido TECLADO DSC 1
2 | pPK5501 - LCD
é Sirena Electrdnica de 20 Watts 1
& |Transformador Para Alarma 16 40 1
S | Bateria de Carga Seca 12 Voltios / Amperios 1 $ 580,000 S 580,000
g Contacto Magnético Estandar (Detector de 1
E apertura de Puertas)
; Sensor Infrarrojo DSC LC-100 (Sensor de 1
= | Movimiento)
Suiche De Tamper 1
5 Contacto Magnético Estandar (Detector de 1 $ 25,000 $ 25,000
apertura de Puertas)
3 Senspr.lnfrarrojo RK415 Risco(Sensor de 1 $ 85,000 $ 85,000
Movimiento)
4 | Detector de Incendio Wizmart 1 S 120,000 S 120,000
Transmisor Inalambrico Celular Para
8 Alarma - TRIKDIS TX-G16-3G ! > R0 > 00
6 | Sim Card de 15 Megas Claro 1 S 20,000 S 20,000
7 | Caja Metalica 30X30X10 1 S 50,000 S 50,000
8 |Tuberia EMT de 3/4" metros 50 S 20,000 $ 1,000,000
9 | Union EMT de 3/4" Unidades 50 S 2,000 S 100,000
10 |Entradas a Caja EMT de 3/4" Unidades 17 S 2,000 S 34,000
11 | Curvas EMT de 3/4" Unidades 10 S 3,500 S 35,000
12 | Cable UTP Nivel 5e metro 100 5 1,500 S 150,000
13 | Cable Duplex 2X18 metro 100 S 1,000 $ 100,000
14 | Caja Metalica TERCOL 12X12X5 Unidades 6 S 12,000 S 72,000
15 Mano de obra por instalacion del Kit Basico 1 $ 160,000 $ 160,000
de Alarma.
Mano de obra por instalacion del Sistema
16 | de Transmision Inalambrico Celular GPRS 1 S 100,000 S 100,000
GSM Para la alarma.
Mano de obra por instalacidn de los dispositivos
4 '?rda::sx;li?ﬁ;aiIn?ttért?nat:lr‘i::oyczlljll:tre;;g?adli alarma. 1 > 200,000 5 200,000
(Dispositivos Adicionales)
18 SUBTOTAL $ 3,531,000
19 IVA 19% S 670,890
20 TOTAL $ 4,201,890

Revisé: Gestor del proceso

Aprobo: Lider del proceso
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5. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

VALOR

NUMERO DE ABONADO Y NOMBRE DE LA MONITOREO
INSTITUCION MENSUAL IVA

INCLUIDO

CANTIDAD

VALOR
MONITOREO
ANO
ANTICIPADO
10X12

TC25846 MUNICIPIO DE MARINILLA SEDE PRINCIPAL

TC25847 CASA SIMONA DUQUE

MUNICIPIO DE MARINILLA

TC25849 SEDE 2 SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE HACIENDA

DE MARINILLA

TC25849:02 SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

C25849:03 SEDE 2 SECRETARIA DE AGRICULTURA

MARINILLA

TC25852 CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE

MUNICIPIO DE MARINILLA

TC25867 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TC25868 CENTRO DIA

MARINILLA

TC25869 AULA DE CONFECCION MUNICIPIO DE

TC25853 I.E EMILIO BOTERO GONZALEZ

TC25854 |.E FABIAN SEBASTIAN CALLEJAS

MARINILLA

TC25851 CANTON EDUCATIVO MUNICIPIO DE

SEDE NUEVA HOSTERIA

SUBTOTAL

IVA 19%

TOTAL INVERSION

Revisd: Gestor del proceso

Aprobd: Lider del proceso

Proceso: ABS | Cédigo: 398

Version: Fecha: 06 de julio de 2021

Pagina: 12 de

— e

mpg

modelo integrado
de planescion
y gestion



SIGEM

& = SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL
(©)

=l Net o B
w 150 9001 FORMATO ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE

CO-SCLERSTTEZ

MIiNIMA CUANTIA

(Ciudad de

Of/azim%

NUMERO DE ABONADO Y
NOMBRE DE LA INSTITUCION

CAMBIO DE BATERIAS IVA
INCLUIDO
REUBICACION DE EQUIPOS
REEMPLAZO DE CONTACTO
MAGNETICO INCLUIDO I.V.A
SISTEMAS DE SEGURIDAD
NUEVOS ALARMA

TOTALES

TC25846 MUNICIPIO DE
MARINILLA SEDE PRINCIPAL

TC25847 CASA SIMONA DUQUE

TC25849 SEDE 2 SECRETARIA DE
DESAROLLO SOCIAL MUNICIPIO
DE MARINILLA

SECRETARIA DE HACIENDA

TC25849:02 SECRETARIA DE
TRANSITO MUNICIPIO DE
MARINILLA

C25849:03 SEDE 2 SECRETARIA
DE AGRICULTURA MUNICIPIO
DE MARINILLA

TC25852 CASA DE LA CULTURA
MUNICIPIO DE MARINILLA

TC25867 SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPIO DE
MARINILLA

TC25868 CENTRO DIA

TC25869 AULA DE CONFECCION
MUNICIPIO DE MARINILLA

TC25853 I.E EMILIO BOTERO
GONZALEZ

TC25854 |.E FABIAN SEBASTIAN
CALLEJAS

TC25851 CANTON EDUCATIVO
MUNICIPIO DE MARINILLA

SEDE NUEVA HOSTERIA

TOTAL INVERSION

Reviso: Gestor del proceso

Aprobé: Lider del proceso
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Tarjeta de Panel DSC PC 1832 1
g Teclado de Cristal Liquido TECLADO DSC 1
& |PK5501-LCD
é Sirena Electrdnica de 20 Watts
& | Transformador Para Alarma 16 40
O | Bateria de Carga Seca 12 Voltios / Amperios 1
g Contacto Magnético Estandar (Detector de 1
l‘f apertura de Puertas)
§. Sensor Infrarrojo DSC LC-100 {Sensor de 1
= | Movimiento)
Suiche De Tamper 1
2 Contacto Magnético Estandar (Detector de 1
apertura de Puertas)
Sensor Infrarrojo RK415 Risco(Sensor de
3 .. 1 —
Movimiento)
4 | Detector de Incendio Wizmart 1
5 Transmisor Inaldmbrico Celular Para 1
Alarma - TRIKDIS TX-G16-3G
6 | Sim Card de 15 Megas Claro 1
7 | Caja Metélica 30X30X10
8 | Tuberia EMT de 3/4" metros 50
9 | Unidn EMT de 3/4" Unidades 50
10 |Entradas a Caja EMT de 3/4" Unidades 17
11 |Curvas EMT de 3/4" Unidades 10
12 | Cable UTP Nivel 5e metro 100
13 | Cable Duplex 2X18 metro 100
14 | Caja Metalica TERCOL 12X12X5 Unidades 6
15 Mano de obra por instalacion del Kit Basico 1
de Alarma.
Mano de obra por instalacion del Sistema -
16 | de Transmisidn Inalambrico Celular GPRS i
GSM Para la alarma.
Mano de obra por instalacion de los dispositivos
17 adicionales al kit basico y al sistema de 1
transmision inalambrico celular para la alarma.
(Dispositivos Adicionales)
18 SUBTOTAL
19 IVA 19%
20 TOTAL
Revisé: Gestor del proceso Aprobd: Lider del proceso odeie megrae
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FORMATO ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE S ihad de
MINIMA CUANTIA Dpfetinilla

OBLIGACIONES U OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de Minima Cuantia, Los
pliegos de condiciones, la Propuesta y el contrato que se suscriba.

Prestar el servicio de Monitoreo de todos los sistemas de alarmas del Municipio de Marinilla
las 24 horas del dia los siete (7) dias de la semana durante doce (12) meses. (Cotizacion se
pagan diez (10) meses y se dan doce 12 meses de monitoreo).

Instalacion de sistema de alarmas para las sedes administrativas del Municipio de Marinilla
gue lo requieran.

Realizar el cambio de las baterias solicitado.

En caso de activacion de alguna alarma, realizar el aviso a la Administracion Municipal y a
la Policia.

Realizar reporte automatico de las aperturas y cierres al correo electrénico.

Entregar reporte semanal de toda la actividad de la las alarmas.

Reporte via telefonica para reportar cualquier anomalia.

Las demas que sean de la naturaleza del objeto.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO:

El valor del contrato es de DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHENTA PESOS MLC
($19.121.080). Incluidas deducciones y demas impuestos a que haya lugar.

FORMA DE PAGO: Se realizara un unico pago, una vez el contratista entregue el informe de monitoreo
de las alarmas, pago al sistema de la seguridad social y riesgos laborales y la certificacion del
supervisor de haber recibido a satisfaccion, conforme al PAC disponible.

SUPERVISION: Estara a cargo del Supervisor al secretario de Sistemas de Informacién y Procesos
quien realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato, de
conformidad con lo establecido por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Notas:

v’ El oferente debera tener en cuenta los gastos asociados al contrato tal como se indica en el
numeral 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, el cual
enuncia “...Incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar...”

Reviso: Gestor del proceso Aprobo: Lider del proceso
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Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven:

DEDUCCION

%

A QUIENES SE LE APLICA

Industria y Comercio

06

Se le aplica a todas los contratos de actividades industriales,
comerciales y/o de Servicios que se ejerzan en el municipio de
Marinilla, directa o indirectamente ya sea que se cumpla de forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados con
establecimientos de comercio o sin ellos con excepcién de los
contribuyentes exentos, excluidas o no sujetos para lo cual se debera
acreditar tal calidad ante el Agente Retenedor, con la copia de la
resolucion que expide la Secretaria de Hacienda Municipal y a los
pagos efectuados a las entidades prestadoras de servicios publicos en
relacién con la factura. (segun Acuerdo Municipal 10 de 2017)

Estampilla Procultura

Se le aplica a la suscripcién de contratos y las adiciones a los mismos
exceptuando los convenios y contratos interadministrativos, el régimen
subsidiado, la salud publica (plan de atencion basica), atencion a
vinculados, las ordenes de prestacion de servicios OPS,
entendiéndose esta cuyo monto sea menor o igual a 350 UVT y los
contratos de compra de bienes inmuebles por parte del Municipio,
entidades publicas de orden Nacional Territorial y sus entidades
descentralizadas, contratos de empréstito, los pagos de salarios,
pagos que se efectuen en cumplimiento de sentencias judiciales o
actas de conciliacién, pagos de servicios publicos, peajes, cuotas de
sostenimiento de federaciones y asociaciones, pagos a la instituciones
educativas publicas. (segun Acuerdo Municipal 10 de 2017)

Estampilla Prohospital

Se aplica a la suscripcion de todos los contratos y sus adiciones
excluyéndose los convenios interadministrativos y los contratos que las
entidades que conforman el presupuesto del Municipio de Marinilla
suscriban con las entidades de derecho publico, juntas de accién
comuna, ligas deportivas municipales y locales con personeria juridica
reconocida por la entidad competente, los contratos de empréstito y las
operaciones de crédito publico, las operaciones de manejo y las
conexas con las anteriores, los contratos del régimen subsidiado y asi
mismo los contratos de prestacion de servicios personales inferiores a
70 UVT, y los contratos de compra de bienes inmuebles por parte del
Municipio y sus entidades descentralizadas, atencion a vinculados y
los contratos de compra de bienes por entidades publicas del orden
nacional territorial y sus entidades con contratos de empreéstito, los
pagos de salarios, pagos que se efectuen en cumplimiento de
sentencias judiciales o actas de conciliacion, pagos de servicios
plblicos, peajes, cuotas de sostenimiento de federaciones y

Revisd: Gestor del proceso
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Se aplica a todos los contratos y las adiciones a los mismos
excluyéndose los contratos de compra de bienes inmuebles por parte
del Municipio y sus entidades descentralizadas, el régimen subsidiado,
la salud publica (Plan de atencion basica) atencion a vinculados,
Estampilla para el entidades publicas del orden nacional Territorial y sus entidades
Bienestar del Adulto 4 descentralizadas, contratos de empréstito, los pagos de salarios |,
Mayor pagos que se efectien en cumplimiento de sentencia judiciales o actas

de conciliacion, pagos de servicios publicos, peajes, cuotas de
sostenimiento de federaciones y asociaciones, pagos a las

2017).

Estampilla Pro deporte

y Recreacion 1 Se aplica bajo los parametros del Acuerdo 10 del 31 de agosto de 2020.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 12 meses a partir de la suscripcion del acta de inicio.

8. LOS CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE:

El Municipio de Marinilla a través de la secretaria de Sistemas de Informacion y Procesos, revisara la
oferta econémica de menor valor y verificara que esta cumpla con las condiciones de la invitacion. Si
esta no cumple, se verificara la oferta con el segundo mejor valor y asi sucesivamente.

En relacion al menor valor cuando se dé la hipétesis de un precio artificiosamente bajo dentro de la
oferta, se procedera conforme al articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1510 de 2013 compilado por el
decreto 1082 de 2015.

Las ofertas que no incluyan la totalidad de los documentos se le aplicara las reglas de subsanabilidad
establecidas en el articulo 5 de la ley 1150 de 2007. La entidad seleccionara la oferta que tenga menor
valor y verificara requisitos habilitantes y requisitos técnicos. En caso de que la oferta que tenga menor
precio no cumpla, procedera a la verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y asi
sucesivamente. De no lograrse la habilitacion se declarara desierto el proceso. Adicionalmente a lo
anterior se observara lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Los interesados u oferentes, deben presentar el precio para cada referencia de los suministros
relacionados en la ficha técnica. Los precios de la propuesta deben estar expresados con IVA incluido
y demas impuestos a que haya lugar, asi como los costos de transporte en que se incurran para su
entrega en la sede principal del Municipio de Marinilla. Para efectos de la seleccion de la oferta mas
favorable, se totalizara cada propuesta de acuerdo a los precios presentados. El valor de la propuesta
sera la sumatoria de cada uno de los precios presentados, ponderada con el nimero de items para los
cuales el oferente presentd el menor valor de entre todos.

Reviso: Gestor del proceso Aprobo: Lider del proceso ] R
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Para efectos de la adjudicacion se tendra como criterio el menor valor. Para cada una de las propuestas
presentadas.

9. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS.
Ver matrices adjuntas en anexo

10. GARANTIAS:

Con el fin de proteger la entidad ante un posible siniestro, se exigiran las siguientes garantias:

El contratista asumira por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto econémicos como fisicos que
conlleven a la ejecucion del contrato. Por lo anterior, debera calcular los costos de estos imprevistos y
proveerse de los seguros pertinentes.

e AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA: por un valor equivalente al diez (10%) del valor del
presupuesto oficial y su vigencia sera desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion
de la garantia Unica de cumplimiento del contrato, y por un término de tres (3) meses.

e AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Es necesario porque cubre a la Entidad por los perjuicios
directos derivados del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asignadas al contratista.
Este amparo cubre el pago de multas y el valor de la clausula penal pecuniaria, en cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duracion del
mismo y cuatro (4) meses mas.

e AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: Es necesario porque cubre a la Entidad frente a los
perjuicios ocasionados por el contratista, derivados de la mala calidad del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, en cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duracién del mismo y cuatro (4) meses
mas.

e AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Es necesario porque cubre a la
Entidad contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que esta obligado el
contratista, relacionadas con el personal utilizado para la ejecucién del contrato, en cuantia
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, la cual debera extenderse por v~
el término de duracién del mismo y tres (3) afios mas.

11.  INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO
COMERCIAL: Para la contratacion directa no se exige este analisis.

| Reviso: Gestor del proceso Aprobo: Lider del proceso | ] ni e
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12. REQUISTOS DEL CONTRATISTA SEGUN MODALIDAD DE CONTRATO (VER LISTA DE
CHEQUEO)

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

Carta de presentacion de la oferta donde
incluya la oferta econémica y las
especificaciones técnicas.

Carta de presentacion de la oferta donde
incluya la oferta econémica y las
especificaciones técnicas.

Fotocopia de la cédula persona natural

Fotocopia cédula Representante Legal.

Copia del Registro Unico Tributario- RUT

Copia del Registro Unico Tributario- RUT.

Certificacion de afiliacion al sistema de
seguridad social Salud, pension y riesgos
profesionales

Certificacion de encontrarse al dia con el
pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Aportes Parafiscales,
durante los ultimos 6 meses firmado por el
revisor fiscal, si no se tiene, por el
representante legal.

Manifestacion escrita de que no se
encuentra inhabilitado para contratar con el
Estado

Certificacion de representantes legal de que
no se encuentra inhabilitado para contralar
con el Estado.

Copia de Libreta Militar para menores de 50
anos

Copia de Libreta Militar para menores de 50
anos del representante legal.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios
vigente, (seran verificados por la entidad).

Certificado de Antecedentes Disciplinarios
vigente (seran verificados por la entidad).

Resultado de verificacion al boletin de
responsables fiscales Paginaweb de la
Contraloria General de la Republica vigente,
(sera verificado por la entidad).

Resultado de verificacion de responsables
fiscales pagina web de la Contraloria
General de la Republica, seran verificados
por la entidad. De la persona juridica y del
representante legal. (Sera verificado por la
entidad).

Certificado judicial, (sera verificado por la
entidad).

Certificado judicial, verificado por la entidad.

Paz y Salvo Municipal.

Paz y Salvo Municipal.

Registro Mercantil donde se evidencie que
la actividad es compatible con la necesidad
de la Administracion.

Certificado de Existencia y Representacion
Legal de Camara de Comercio donde se
evidencie que la actividad es compatible con
la necesidad de la Administracion y las
facultades para contratar.

Certificado de la ley 1801 /2016 Sistema de
Registro Nacional de Medidas Correctivas

Certificado del representante legal de la ley
1801 /2016 Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Delitos sexuales cometidos contra menores
de 18 afios.

Delitos sexuales cometidos contra menores
de 18 afos.

EX

PERIENCIA MINIMA REQUERIDA PARA PARTICIPAR

Qer}ificacién de experiencia de haber celebrado hasta tres (03) contratos, cuyo objeto sea
similar al proceso contractual, expedido por la entidad contratante publica o privada; por un valor
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FORMATO ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE

8

Ciudad de

Dfetinill

oficial

Plazo
Objeto del contrato
Valor

Db DN

Cumplimiento del contrato

CONTENIDO MINIMO DE LA CERTIFICACION PARA QUE SEA VALIDA:

Nombre e identificacion del contratante
Nombre e identificacion del contratista

equivalente al presupuesto oficial, o que la sumatoria de estos sea equivalente al presupuesto—|

13. RUBRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION: No. No. 830 del 09-07-2021. El
contrato se pagara con cargo al rubro presupuestal 2.1.2.02.01.003.02 - PRODUCTOS Y
REPUESTOS ELECTRONICOS por valor de $9.236.780 y 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS DE
MONITOREO DE ALARMAS por valor de $9.884.300.

Marinilla, 14 de julio de 2021

JUAN DAVID GOMEZ GIRALDO

Secretario de Sistemas de Informacién y procesos

Elaboro: Ana Lucia Ceballos C.@

Revis¢: David Osorio — Abogado contratista ;é%

Aprobé: Verdnica Andrea Giraldo — Secretaria Juridica
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