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RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DEL PROCESO CAS-OAJ-LP-018-2021

En Yopal, a los trace (13) dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno (2021), la 
Gobernacion de Casanare precede a dar respuesta a las observaciones presentadas al proceso 
que tiene per objeto: ESTABLECER OCHENTA (80) HECTAREAS DE PINA VARIEDAD GOLD 
MD2 ADOPTANDO ADECUADOS PROCESOS DE MANEJO AGRONOMICO PARA 
POTENCIALIZAR LA PRODUCCION DE ESTA CADENA PRODUCTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y 
COMPLEMENTARIOS S.A.S

Observaciones formuladas por: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
COMPLEMENTARIOS S.A.S, allegadas a traves de SECOP II el dia 31 de agosto de 2021 las 
06:02:52 PM, documento que se anexa al presente escrito.

diilRVACIONES

PRIMERA:

Se le pide muy amablemente a la entidad, GOBERNACION DE CASANARE. que para mayor piuralidad en 
participacidn de proponentes del proceso numero CAS-OAJ-LP-018-2021. que por lo menos 5 c6digos de los 
rrombrados puedan ser requeridos por contra to, ya que ustedes como entidad requieren la totatidad de los 
cddtqos menctonados en ia pdgina 45,46.47 de piiego de condiciones menctonado asl:

• Los contratos aportados para certificar la experlencia especfflca deberSn estar inscritos en 
el Registro Onico de Proponentes - RUP, yestar registrados en todos los cPdigos enunciados 
en el cuadro a continuacidn:
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