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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 

23/09/2021 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO : 

Orlando Blanco Pacheco    

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría Académica  

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios  

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  No. 013 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria ITSA, es un Establecimiento Público de Educación Superior, comprometido 
con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y con una 
visión sustentable, en un modelo de formación basada en competencias que responde a las necesidades 
del entorno en un contexto globalizado. 

La institución cuenta con un programa denominado Programa de Excelencia Docente e Innovación 
Pedagógica, el cual tiene como propósito desarrollar actividades destinadas a la generación de 
conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva de los docentes para contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales, 
mejorando así la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo.  

Dentro de sus ejes el programa de formación contempla las Competencias Específicas, la cual busca 
cualificar las competencias de los Docentes en sus experticias particulares e ir a la vanguardia de las 
últimas tendencias, esto con el fin de lograr la consecución de las metas Institucionales, dentro de este 
eje se encuentra el entrenamiento para el dominio de las herramientas y técnicas para el procesamiento 
de Big Data y Ciencia de Datos, nivel básico, para dar cumplimiento a la ejecución de este entrenamiento 
con metodología E-Learning la Institución Universitaria ITSA requiere contratar los servicios de apoyo a 
la gestión de una empresa que brinde este tipo de formaciones a través de una plataforma completa que 
permita conocer y trabajar de manera asincrónica las rutas de aprendizaje que fortalezcan los 
conocimientos en materia de Big Data y Ciencia de Datos. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

[F] Servicios 86000000 

Servicios 
Educativos y de 

Formación 

86100000 

Formación 
profesional 

86101700 

Servicios de 
capacitación 
vocacional 

no - científica 

86101705 
Capacitación 
administrativa 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ENTRENAMIENTO 
E-LEARNING DE CIENTÍFICO DE DATOS NIVEL: 
BÁSICO A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA ON-LINE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 

ALCANCE DEL OBJETO: Se requiere la contratación de una empresa especializada con una 
plataforma de educación efectiva que enseña con herramientas y contenidos relevantes, accesibles, 
innovadores e inspiradores con experiencia acreditada, en actividades relacionadas con el objeto del 
contrato; el cual comprende la prestación de servicios y que permita la vigencia durante 6 meses para la 
utilización de la misma. 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

El valor del contrato es la suma de DIECISÉIS MILLONES UN MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($16.001.082.), valores exentos de IVA 
en Colombia. 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los 
valores históricos pagados para la realización del objeto contractual 
con el aumento correspondiente a la nueva vigencia 2021. 
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FORMA DE PAGO 

La Institución Universitaria ITSA pagará al contratista la suma 
estipulada mediante dos (2) pagos de la siguiente manera: A) un 
primer pago por valor de ocho millones quinientos cuarenta y un pesos 
M/L ($8.000.541), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del 
valor total del contrato, a la suscripción y legalización del contrato y 
pago de estampillas a las que haya lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha de radicación de la respectiva 
factura o cuenta de cobro, debidamente soportada con la certificación 
original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los 
pagos de seguridad social y parafiscales por parte del contratista. B) 
un segundo pago y último pago por valor de de ocho millones 
quinientos cuarenta y un pesos M/L ($8.000.541), correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) restante del valor total del contrato a los 30 
días de ejecución del contrato (Acceso a todo el contenido en la 
plataforma, Asignación de un Account Manager para acompañamiento 
en los requerimientos propios, Creación y gestión de una ruta de 
aprendizaje personalizadas por cada área, Seguimiento y generación 
del primer reporte y el Tablero de avances), después de la activación 
de las suscripciones, dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la fecha de radicación de la respectiva factura o cuenta de 
cobro, debidamente soportada con el informe de interventoría por 
parte del supervisor, junto con la certificación original expedida por el 
representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y 
parafiscales por parte del contratista. 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP N° 210415 del 22 de junio de 2021 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato será de 5 días a partir del cumplimento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y aprobación de las garantías. 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: 
El futuro contrato tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la activación de las suscripciones del 
servicio y una vez perfeccionado el contrato. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

El lugar de ejecución será mediado por la Tics, plataforma digital. 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo 
deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Permitir el acceso a todo el contenido en la plataforma durante un año. 

2. Asignación de un Account Manager para acompañamiento en los requerimientos propios. 

3. Creación y gestión de una ruta de aprendizaje personalizadas por cada área de la empresa si es 
requerido por la Institución. 

4. Seguimiento al plan de estudios y generación de reportes para la Institución. 

5. Tablero de avances: Donde podrán ver qué cursos están realizando los estudiantes, avance de los 
mismos y cursos aprobados, envío de hasta 1 reporte mensual de avance programado. 

6. Certificaciones para los colaboradores que tengan aprobado los cursos. 

7. Re-asignación de accesos en caso de que un colaborador se retire de la empresa o no haga uso 
de la plataforma. 

8. Acceso a los foros y sesiones en vivo. 

9. Cumplir de buena fe con el objeto del contrato. 

10. Encontrarse al día en el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales durante la ejecución 
del contrato.  

11. Legalizar el contrato de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción.  

12. Las demás obligaciones que por ley le corresponden. 

13. Presentar la factura de cobro. 
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15. OBLIGACIONES DE ITSA: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales.  

3. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.  

4. Designar un funcionario que ejerza la supervisión del contrato.  

5. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 

16. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE 
LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 subsección 4 artículo 
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015. 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 Ley 
1150 de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de contratación 
directa en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO: 

Nombre del funcionario: Orlando Blanco Pacheco    

Identificación del 
funcionario: 

CC. 72.008.501 de Barranquilla 

Cargo: Profesional Especializado - Cód. 222 grado 07 - Desarrollo Docente 

Dependencia: Vicerrectoría Académica 

18. NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA  CUANDO 
LOS CONTRATOS SUPEREN 
LA MENOR CUANTÍA: 

No aplica. 

19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 
de la ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos establecidos 
en la Ley.  

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.  CAPACIDAD JURÍDICA: 

 Documentación requerida para verificar Capacidad Jurídica: 

 Carta de Presentación de la Propuesta   

 Certificado de Existencia y Representación Legal si es persona jurídica o cédula de ciudadanía si se 
trata de una persona natural 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal 

 Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social 
integral y aportes parafiscales. 

 Registro único tributario de la DIAN (RUT). 

 Certificado de antecedentes disciplinarios – Procuraduría  

 Certificado de Responsabilidad Fiscal– Contraloría  

 Certificado de antecedentes judiciales – Policía Nacional  

 Garantía por pago anticiapdo. 

 Contratos de referencia con otras instituciones, en el cual hayan realizado actividades similares, o 
en su defecto contratos anteriores con la institución (ITSA).   

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido. 

21. EXPERIENCIA:  
Se requiere la contratación de una empresa especializada con experiencia acreditada, en actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 
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22. CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

No aplica 

 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

No aplica 

24. FACTORES DE EVALUACIÓN: 

Los factores de evaluación para el presente proceso son: 

 

Idoneidad y experiencia 

25. REGLAS DE DESEMPATE DE 
OFERTAS: 

No aplica 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
FORMA DE MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL  O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DIVISIÓN DE 
LAS MISMAS: 

Calidad del Servicio: Por un monto equivalente al 30% del valor del contrato, y una vigencia igual y una 
vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más. 

 

Cumplimiento del Contrato: por un monto equivalente al 10% del valor del mismo, y una vigencia igual al 
plazo del contrato y cuatro (4) meses más.  

 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO COMERCIAL: 

No aplica 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER 
DE ANÁLISIS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMAS: 

 

 

NOMBRE:  Orlando Blanco Pacheco Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     
Profesional Especializado - Cód. 222 grado 07 

- Desarrollo Docente 
Rector: Emilio Armando Zapata. 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

La Institución Universitaria ITSA de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para 

identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se 

evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: 
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Si el hecho afecta al contratista, este 

riesgo y sus consecuencias serán 

asumidos en su totalidad por el 
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