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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A
LAS PLANTAS ELECTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCION EN EL DISTRITO CAPITAL
Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ANEXO NRO. 1 “DE ESPECIFICACIONES TECNICAS”

ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE No. 1: PLANTAS ELECTRICAS.

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PARA PLANTAS ELECTRICAS.

Identificaciéon

del

Mantenimiento integral (preventivo + mano de obra del mantenimiento

servicio correctivo) a plantas eléctricas.
Cddigo UNSPSC 72151500, 73152100y 81101700
Definicion El mantenimiento integral esta conformado por las actividades de mantenimiento

preventivo propiamente dicho y por las actividades de mano de obra requeridas
en la ejecucion de los mantenimientos correctivos que se susciten en cada mes
de ejecucion del contrato. Es el destinado a la conservacion de los equipos
mediante su revision y reparacion, de tal manera que garantice su adecuado
funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en
condiciones de funcionamiento, por oposicién a las actividades del mantenimiento
correctivo.

El contratista deberd utilizar los métodos mas habituales, idéneos y eficientes
para determinar que los procesos de mantenimiento preventivo se lleven a cabo
a partir de las recomendaciones de los fabricantes, la legislacién vigente, las
recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos
similares. Para ello y teniendo en cuenta su idoneidad técnica seleccionara el
criterio apropiado para adelantar las actividades descritas en las rutinas de
mantenimiento, es decir, si corresponde a un mantenimiento programado, donde
las revisiones se realizan por tiempo, horas de funcionamiento, etc., o a un
mantenimiento predictivo, tratando de determinar el momento en el cual se deben
efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determine el periodo
maximo de utilizacion antes de ser reparado, o el mantenimiento de oportunidad
gue es el que se realiza aprovechando los periodos de no utilizacion, evitando de
este modo parar los equipos cuando estan en uso.

El servicio de mano de obra de mantenimientos correctivos depende de la
necesidad del servicio durante la ejecucién del contrato y tienen generalmente el
caracter de imprevistos. Consiste en la instalacion de aquellos bienes o
prestacion de servicios, que no hacen parte del mantenimiento preventivo y que
se requieren para garantizar el normal funcionamiento de los equipos, y
contemplan todas aquellas actividades relacionadas con la instalacion de los
elementos que hacen parte de la bolsa de repuestos y de los demas repuestos
no incluidos en ella, que el supervisor llegare a autorizar de acuerdo con lo
definido para los items no previstos. Este mantenimiento debe efectuarse cada
vez que la Entidad lo requiera y contempla todas las visitas de atencion y
diagnéstico de la falla en sitio, por parte de personal calificado.

Tal como lo mencionamos anteriormente, en la oferta el costo mensual del
servicio de mantenimiento integral debe incluir el cobro mensual de las
actividades de mantenimiento preventivo (incluyendo todos y cada uno de los
insumos necesarios en las rutinas establecidas mensuales, trimestrales y
semestrales) mas el costo correspondiente al componente de la mano de obra
por concepto de mantenimiento correctivo.
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Rutinas
mantenimiento
(actividades
frecuencia)

de

y

ACTIVIDADES MENSUALES. Incluyen como minimo:

1.
2.

3.
4.
5

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

NOTA:

Verificacién de nivel de aceite del motor.

Verificacién de nivel de fluidos y estado de bornes y demas condiciones
de las baterias.

Verificar cargabilidad de la bateria.

Verificacién de nivel de refrigerante.

Verificacién de presencia de fugas en el circuito de aceite y en el circuito
de refrigerante.

Limpieza y ajuste de conexiones en tablero y equipo.

Pruebas en vacio y registro de parametros de operacién: Voltajes,
amperajes, temperatura y presion del aceite, frecuencia de salida del
generador y regimenes del generador.

Aspirado y/o limpieza de tablero eléctrico de control e inspeccion del
mismo, que incluya: verificacion y ajuste de conexiones, revision del ciclo
de control, revision del estado de pulsadores, muletillas y pilotos.
Inspeccion del ducto de emision de gases.

Revisar estado de correas.

Limpieza de elemento filtrante de aire.

Limpieza de generador y motor (a maniobra en frio).

Aseo en instalaciones y seguridad: Limpieza exterior del equipo, aspectos
técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos,
imprevistos y demas.

Realizar verificacion del estado de los filtros.

Limpiar filtro de aire.

Verificar tensién de correas.

Completar refrigerante y verificacion de circuito de refrigeracion.
Verificacién de funcionamiento del sistema de control.

Elaborar, actualizar, y publicar en documento fisico laminado, la hoja de
vida de los equipos intervenidos, en un lugar visible cerca de ellos, y
entregar copia de la misma al supervisor del contrato. Esta actividad
incluye la actualizacién de los datos del equipo intervenido (nGmero de
placa, marca, modelo, serie, afio de fabricacion, potencia, nimero de
motor (si aplica), direccion de ubicacién, unidad responsable, y cualquier
otro dato que se considere necesario.

Ademas, debera verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y

I6gicas de la conexiébn de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje
correspondientes y las recomendaciones a que haya lugar.

ACTIVIDADES SEMESTRALES. Si el plazo de ejecucién llegare a ser inferior a
6 meses, se debera realizar por lo menos una vez durante la ejecucién del
contrato, de acuerdo con la programacion acordada con el supervisor. Este
criterio aplica cada vez que se superen periodos de seis meses sucesivos
incluyendo las prorrogas que se suscriban durante la ejecucion contractual. Este
mantenimiento incluye como minimo:

ok whE

Tareas de las actividades Mensuales.

Cambio de filtros de aceite y combustible (incluidos insumos).
Cambio de aceite (incluidos insumos).

Drenado e inspeccién y limpieza de Carter de aceite.

Cambio de correas (segun estado, 0 maximo cada 2 afios)
Cambio de filtro de aire (Minimo cada afio).
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7. Cambio de filtro de combustible (incluidos insumos).

8. Cambio de filtro de agua (incluidos insumos).

9. Verificacion de funcionamiento de bomba de combustible y de aceite.
10. Suministro de nivelacion de liquido refrigerante por galén.

11. Inspeccion detallada al generador.

NOTAS:

Es muy importante resaltar que el costo mensual ofertado de mantenimiento
integral incluye tres componentes: 1) el costo de las actividades mensuales, 2) el
costo de las actividades semestrales (En el caso de que el plazo de ejecucion sea
inferior a 6 meses hay que realizar por lo menos una vez las actividades de
mantenimiento semestrales durante la ejecucién previa programacioén aprobada
por el supervisor), y 3) el costo de la mano de obra de todos los mantenimientos
correctivos que eventualmente surjan en cualquier mes durante la ejecucion del
contrato.

Las actividades anteriores son las minimas determinadas que deben estar
incluidas en el programa de mantenimiento preventivo a presentar por el
Contratista; adicionalmente, deben incluirse todas aquellas que el contratista, por
Su experticia, considere necesarias para cumplir con la disponibilidad y
confiabilidad requerida de los sistemas, las cuales deberan ser aprobadas por el
supervisor del contrato.

El contratista debera realizar el diagnostico de los equipos objeto del contrato,
analizando cada uno de sus componentes, para determinar necesidades de:
suministro y/o cambio de partes defectuosas, reconfiguracién y/o redefinicién de
parametros del Sistema, los cuales permitirdn el buen funcionamiento de la
Infraestructura.

Adicionalmente, debera verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y
l6gicas de la conexion de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje
correspondientes y las recomendaciones que considere necesarias para el
funcionamiento adecuado de los equipos intervenidos.

Bolsa de repuestos

BOLSA DE REPUESTOS. Teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo
por lo general no corresponde a una programacién previa, sino a fallas
imprevistas, y que las plantas eléctricas se consideran vitales para la atencion de
las obligaciones de los diferentes organismos y agencias del Distrito, la solicitud
de reparacion hecha por el Supervisor al contratista se constituye en una
EMERGENCIA, para lo que se requiere una mayor celeridad en la reparacion o
recomposicion.

La mano de obra por concepto de mantenimiento correctivo, incluida la mano de
obra especializada, NO PODRA SER COBRADA DE MANERA ADICIONAL por
el contratista, toda vez que esta erogacion se considera cubierta dentro del costo
cancelado en las mensualidades de mantenimiento integral establecidas
previamente, el contratista solo cobrara los repuestos que se autoricen para
efectuar la reparacion del equipo.

La bolsa de repuestos se establecera para cada rango de potencia, en el formato
definido para tal efecto, para cada uno de los siguientes repuestos:
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13.
14,
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,
26.

27.
28.
29.
30.
31.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL AJUSTE Y
CALIBRACION DE FRECUENCIA.

ALTERNADOR.

ARMARIOS ELECTRICOS (SOLO PARA EL C4)

BATERIA DE ARRANQUE.

CARGADOR DE BATERIAS.

CONTACTORES DE TRANSFERENCIA.

CONTACTORES TERMOMAGNETICOS EN GENERAL.

CORREAS.

EMPAQUES EN GENERAL PARA PLANTAS ELECTRICAS.

. INYECTORES.
. INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA

LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE.

. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACION Y ADECUACION

DE LINEAS DE ALIMENTACION IN/OUT DE PLANTA ELECTRICA Y
TRANSFERENCIA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.

PRE CALENTADOR.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS SOLCAFLAN.

PROTECCION TRIFASICA AUTOMATICA POR RANGO

RADIADOR.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA REPARACION DE
MOTOR.

SISTEMA DE ESCAPE DE GASES, INCLUYE ADECUACIONES
NECESARIAS PARA SU INSTALACION OPERACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

SISTEMA PUESTA A TIERRA (INCLUYE VARILLAS COPERD WELD
SEGUN NORMA, CONDUCTORES SEGUN NORMA, Y DEMAS
ACCESORIOS SEGUN NORMA).

TABLEROS ELECTRICOS.

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACION Y ADECUACION
DEL SISTEMA DE SALIDAS LUMINARIAS.

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACION Y ADECUACION
DE CUARTOS ELECTRICOS (PUERTAS, SISTEMA DE
EXTRACTORES, PINTURA, DEMARCACION AEREA Y SENALIZAION
DE RIESGO ELECTRICO).

GIRAR 180 GRADOS (INVERTIR) 3 PROTECCIONES AUTOMATICAS
DE 1.000 AMPERIOS CADA UNA EN EL MISMO TABLERO EN QUE SE
ENCUENTRAN INSTALADAS ACTUALMENTE. LA ACTIVIDAD
CONSISTE EN DESCONECTAR LOS CONDUCTORES DE INGRESO
Y SALIDA DE LAS PROTECCIONES, INVERTIR LAS PROTECCIONES
Y CONECTAR LOS CONDUCTORES ANTES INSTALADOS EN SUS
NUEVAS POSICIONES (SOLO PARA EL C4).

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ANALISIS Y
PROGRAMACION DE UN EQUIPO PLC.

BOMBA DE AGUA PARA MOTORES.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL DESMONTE DE
CARCASA Y CELDAS DE ALOJAMIENTO DEL GENERADOR.
EMPAQUETADURA PARA MOTORES.

FILTROS DE AIRE.

GOBERNADOR.

INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS.

PLC.
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32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41,
42,
43.
44,
45,
46.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA REPARACION DEL
GENERADOR.

SOLENOIDE.

SENSOR DE ACEITE VDO.

SENSOR DE PRESION.

SENSOR DE TEMPERATURA.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CALIBRACION
MODULO DE CONTROL PLANTA.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL DESMONTE DEL
TURBO DEL ALIMENTADOR Y LA REPARACION.

REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL DRENAJE TOTAL
POR EXCESO DE PARTICULAS.

MULETILLAS Y PILOTOS DE SENALIZACION.

TARJETA DE ARRANQUE Y PROTECCION DEL GOBERNADOR.
TARJETA MODULO DE CONTROL PLANTA.

TARJETA MODULO DE TRANSFERENCIAS.

TARJETAS REGULADORAS DE VOLTAJES AVR.

TARJETA GOBERNADORA.

REFRIGERANTE (Galén), Unicamente se pagara el refrigerante cuando

se deba suministrar después de realizar el drenaje total.

NOTA: Las marcas y modelos se indican como informacién complementaria. Para
el calculo de la oferta econémica se debe tener en cuenta el rango de potencia
en KVA, de acuerdo con el formato definido para tal efecto.

Relacién de equipos LOTE No. 1 — Plantas eléctricas.

Las plantas eléctricas objeto de mantenimiento son las siguientes:

Plantas Eléctricas instaladas en la Policia Metropolitana de Bogota:

MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

- CAPA CODIGO DIRECCION
iTEM| MARCA No. MOTOR SERIEQ AN | uNIDAD coNTROL ONIDAD
MASSEY E-2
1| eosels 83707-0453 J0084C/001 66 KVA | aminERG | FVS50605864 | KRA 1H 57-00
MASSEY CARABINER CIRCUNVALA
2 | MSSEN SIN DATOS J0084C/002 66 KVA o Fvsoigizg | SO HTVAY
VOLVO 160 E-4 SAN NO AV 1 DE MAYO
3 PENTA | 'P710GX022x140395 2071140395 KVA | CRISTOBAL | PRESENTA No. 1-90
4 | PERKINS | 1796/1500 U7926808 | 1796/1500 U7926808 |90KVA| E-5USME | FVS0002454 | gy
5 | ESPECTRUM UG21832B 376348 A0 | E7BOSA | Fvsooorao7 | - 655;' 7IN-
E9- CRA 98 #16 B-
6 CUMINS 30666200 103T550990 BBKVA | onmson | FYS00056439 o
E-14
7 CUMINS J03T558537 558537-30664980 | 43KVA | (=4 | FVS00056387 | CRA 241285
E-16
g | PERKINS M10H340274 TGFF5064U2000540 | 40 PUENTE | Fvsoozssaz | CARRERA 39
STANFOR KVA 10-25
ARANDA
E-18
PERKINS 925 NO Calle 27 Sur
9 | ENGLAND SIN DATOS 1960627220 KVA RLf;“AgEEL PRESENTA | No.24H-39
437 E-19 DG 70 54-14
10 IGSA 60234 60234 43 | clUDAD | FvS0009625 20>
BOLIVAR
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MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS
I CAPA CODIGO DIRECCION
ITEM| MARCA No. MOTOR SERIEO SRR | uNpap | OO ONIDAD
11 | PERKINS | AH50847+U5124651 | FGWPEPOSKBPFOO257 | 75KVA |  SIPOL 0001843z | CALLEAONO-
MARCA FG 188 | COMANDO NO AV. CARACAS
12 | MARCARS | NH1208N101544 NH1298N101544 o8 | COMENRY | prESoNTA AR
TELEMATIC NO AV. CARACAS
13 | ECOMAX F4103353 F4103353 3KVA y )= R i
14 | PERKINS | scKosoo0ovossan A960596408 o0 CAD FVS0019329 | KR 9 6B-19
15 150 E-1 NO CALLE 165 No,
DONGFENG 78389513 RA22161203010007007 | (o0 | oxSuen | preSENTA e
16 125 E-8 CLL 41D No.
ABC 78515108 A1802149 co | ey | scaossszz | Sc 4D,
17 125 E-10 CRA 78 A No.
ABC 78515107 18010080KS020 o2 | NG A | sC3-030039 o8
18 125 E-12
ABC 6BT5 9-G2 1825603 BARRIOS | SCJ-030938 | AC 72 KRA 62
KVA
UNIDOS
19 25 E-13 o
ABC 76716750 1829107 (A | TEUSAQUL | poeqiyry | KRA 133985

Plantas Eléctricas instaladas en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo
- C4:

ITEM MARCA NO. MOTOR No. GENERADOR | CAPACIDAD DIRECCION
20 PERKINS MGDF53/0B11777 MA207040713 500 KVA Calle 20 No. 68 A — 06 Edificio C4
Plantas Eléctricas instaladas en la Carcel Distrital:
ITEM MARCA CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
21 CUMNINS ONAN 60 KVA CARCEL DISTRITAL Carrera 8 No. 1 C - 50 sur
22 CUMNINS ONAN 500 KVA CARCEL DISTRITAL Carrera 8 No. 1 C - 50 sur

Plantas Eléctricas instaladas en las Casas de Justicia.

ITEM MARCA CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
23 | FG WILSON 34 KVA CASA DE JUSTICIA DE BOSA Carrera 81 D No. 59A-59 Sur
24 PP75LS 43 KVA CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL Dg 31C Sur No. 3-67 Este

Nota 1: El anterior es un listado de referencia base para el presente proceso, sin embargo, durante
la ejecucion contractual se pueden requerir mantenimientos a otros equipos (PLANTAS
ELECTRICAS) que no estén contemplados inicialmente, por lo que el supervisor del contrato
verificara el cumplimiento de los requisitos (propiedad del equipo, obligaciones de la Entidad,
existencia de comodatos, o0 cualquiera otra que aplique), para viabilizar y autorizar el mantenimiento
de dichos equipos.

Nota 2:Adicionalmente puede presentarse la situacién de que haya habido traslado interno de
equipos en las Agencias de seguridad que no han sido reportados a la Entidad, o que, por otras
causas, se presenten casos puntuales en los cuales las potencias de los equipos relacionados en el
presente documento no correspondan con los valores nominales de placa de los equipos
efectivamente instalados en los sitios por lo que estos casos deberan ser informados oportunamente
por el contratista al supervisor del contrato, y debidamente actualizados en las hojas de vida de los
elementos intervenidos.

Nota 3: El mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas incluye los sistemas de
alimentacion (acometidas, tableros, protecciones, tuberias, carcamos, conexion a tierra, etc.),
transferencias, sistema de monitoreo y control.



L3
N\ .
SECRETARIADE

BOGOT. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE No 2: UPS.

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PARA UPS.

Identificacion
servicio

del

Mantenimiento integral (preventivo + mano de obra del correctivo) a UPS’s.

Cddigo UNSPSC

72151500, 73152100 y 81101700

Definicion

El mantenimiento integral esta conformado por las actividades de mantenimiento
preventivo propiamente dicho y por las actividades de mano de obra requeridas
en la ejecucién de los mantenimientos correctivos que se susciten en cada mes
de ejecucion del contrato. Es el destinado a la conservacién de los equipos
mediante su revision y reparacion, de tal manera que garantice su adecuado
funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en
condiciones de funcionamiento, por oposicion a las actividades del mantenimiento
correctivo.

El contratista debera utilizar los métodos mas habituales, idoneos y eficientes
para determinar que los procesos de mantenimiento preventivo se lleven a cabo
a partir de las recomendaciones de los fabricantes, la legislacion vigente, las
recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos
similares. Para ello y teniendo en cuenta su idoneidad técnica seleccionaré el
criterio apropiado para adelantar las actividades descritas en las rutinas de
mantenimiento, es decir, si corresponde a un mantenimiento programado, donde
las revisiones se realizan por tiempo, horas de funcionamiento, etc., 0 a un
mantenimiento predictivo, tratando de determinar el momento en el cual se deben
efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determine el periodo
maximo de utilizacion antes de ser reparado, o el mantenimiento de oportunidad
gue es el que se realiza aprovechando los periodos de no utilizacion, evitando de
este modo parar los equipos cuando estan en uso.

El servicio de mano de obra de mantenimientos correctivos depende de la
necesidad del servicio durante la ejecucion del contrato y tienen generalmente el
caracter de imprevistos. Consiste en la instalacion de aquellos bienes o
prestacion de servicios, que no hacen parte del mantenimiento preventivo y que
se requieren para garantizar el normal funcionamiento de los equipos, y
contemplan todas aquellas actividades relacionadas con la instalaciéon de los
elementos que hacen parte de la bolsa de repuestos y de los demas repuestos
no incluidos en ella, que el supervisor llegare a autorizar de acuerdo con lo
definido para los items no previstos. Este mantenimiento debe efectuarse cada
vez que la Entidad lo requiera y contempla todas las visitas de atencion y
diagnostico de la falla en sitio, por parte de personal calificado.

Tal como lo mencionamos anteriormente, en la oferta el costo mensual del
servicio de mantenimiento integral debe incluir el cobro mensual de las
actividades de mantenimiento preventivo (incluyendo todos y cada uno de los
insumos necesarios en las rutinas establecidas mensuales, trimestrales y
semestrales) mas el costo correspondiente al componente de la mano de obra
por concepto de mantenimiento correctivo.

Rutinas
mantenimiento
(actividades
frecuencia)

de

y

ACTIVIDADES MENSUALES. Incluyen como minimo:

1. Revision general de conexiones.
2. Inspeccidn de tarjetas y componentes electrénicos y eléctricos del UPS.
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1.

2.
3.

NOTA.
I6gicas de la conexion de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje
correspondientes y las recomendaciones a que haya lugar en las jornadas de
mantenimiento.

10.
11.

12.
13.

Realizar mediciones de corriente, voltajes, temperaturas y demas
variables de operacién de la UPS, registrar en formato.

Realizar ajustes a parametros de operacién en Display de acuerdo a la
necesidad que presente cada equipo.

Inspeccion de banco de baterias.

Pruebas de operacion del panel indicador de alarmas, funcionamiento en
modo de inversor, funcionamiento de By-pass operacion en baterias, etc.,
gue garanticen al usuario total disponibilidad del equipo

Revisién de puntos de conexion eléctricos de entrada y salida, determinar
puntos calientes.

Elaborar, actualizar, y publicar en documento fisico laminado, la hoja de
vida de los equipos intervenidos, en un lugar visible cerca de ellos, y
entregar copia de la misma al supervisor del contrato. Esta actividad
incluye la actualizacién de los datos del equipo intervenido (nimero de
placa, marca, modelo, serie, afio de fabricacion, potencia, numero de
motor (si aplica), direccion de ubicacion, unidad responsable, y cualquier
otro dato que se considere necesario.

Ademas, debera verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y

ACTIVIDADES TRIMESTRALES. Incluyen como minimo:

Test primario del equipo: Revisidon y ajuste de la conexion de las
acometidas de entrada, salida y baterias de las UPS.

Limpieza interior de los equipos. (Limpieza de estructura y aspirado).
Dos (2) mediciones especiales sobre la calidad de energia suministrada
por las UPS, haciendo entrega al supervisor del contrato, de un informe
técnico; el cual, debe contener las mediciones obtenidas ya sea en forma
numérica o grafica de variables como transciendes y arménicos
detectados, entre otros.

Pruebas de funcionamiento en diferentes modos de operacién - cada
unidad de bateria por separado.

Cambio de filtros.

Inspeccion visual de conductores y terminales filtro AC/DC,
transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de
control, para asegurar su buen estado fisico y mecénico.

Revision y ajuste de los cables de los transformadores de entrada y salida
de las UPS, los médulos de rectificacion e inversion del aislador, switch
estatico de bypass, transferencia automatica y tarjeta de control.
Revisién de conexiones eléctricas de baterias, filtros, transformadores y
bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones
de distribucién, etc. para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal
contacto.

Revision y limpieza de los ventiladores, breakers e interruptores.
Verificacion de continuidad de los fusibles.

Verificacién de los voltajes y frecuencias de entrada, salida y voltaje de
flotacién de baterias.

Verificacién de los voltajes de calibracién de las tarjetas electrénicas.
Pruebas de corte de energia, transferencia y retransferencia entre salida
de UPS y salida de bypass.
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14. Aseo, instalaciones y seguridad: Limpieza exterior del equipo, aspectos
técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos,
imprevistos y demas.

15. Chequeo estatico - eléctrico de componentes sensibles.

16. Ajuste y calibracion de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterias,
alarmas, frecuencia, corrientes, etc.

17. Pruebas de operacion del panel indicador de alarmas, funcionamiento en
modo de inversor, funcionamiento de By-pass, operacion en baterias,
etc., que garanticen al usuario total disponibilidad del equipo.

18. Mantenimiento preventivo a los bancos de baterias incluyendo: a)
Revisién y ajuste de las conexiones entre baterias; b) Revision y ajuste
de las acometidas para baterias: e) Revisién y ajuste de los breakers de
baterias; d) Limpieza externa de las baterias; e) Verificacién de los
voltajes de flotacion celda y total del banco de baterias. f) Entrega de
reportes de diagnéstico y mantenimiento.

19. Termografia a tableros eléctricos de sistemas UPS, un cada semestre.
La fecha dentro del plazo del contrato sera establecida entre el contratista
y la Entidad.

NOTAS:

Es muy importante resaltar que el costo mensual ofertado de mantenimiento
integral incluye tres componentes: 1) el costo de las actividades mensuales, 2) el
costo de las actividades trimestrales (En el caso de que el periodo restante de
ejecucion del contrato, después de realizar la Ultima rutina trimestral, sea igual o
superior a 2 meses, se debera realizar una rutina de mantenimiento trimestral,
esto aplicara también en los casos en los que se prorrogue el contrato), y 3) el
costo de la mano de obra de todos los mantenimientos correctivos que
eventualmente surjan en cualquier mes durante la ejecucion del contrato.

Las actividades anteriores son las minimas determinadas que deben estar
incluidas en el programa de mantenimiento preventivo a presentar por el
Contratista; adicionalmente, deben incluirse todas aquellas que el contratista, por
su experticia, considere necesarias para cumplir con la disponibilidad y
confiabilidad requerida de los sistemas las cuales deberan ser aprobadas por el
supervisor del contrato.

El contratista deberd realizar el diagnéstico de los equipos objeto del contrato,
analizando cada uno de sus componentes, para determinar necesidades de:
suministro y/o cambio de partes defectuosas, reconfiguracién y/o redefinicién de
parametros del Sistema, los cuales permitirdn el buen funcionamiento de la
Infraestructura.

Adicionalmente, debera verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y
l6gicas de la conexién de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje
correspondientes y las recomendaciones que considere necesarias para el
funcionamiento adecuado de los equipos intervenidos.

El contratista debera contar con una politica de post consumo. Es decir, que en
el momento que un repuesto o bateria sea cambiada, inmediatamente debera
llevarsela para realizar su correcto manejo y disposicion final. Debera remitir el
certificado de disposicién final al grupo ambiental y supervisor del contrato de la
entidad, asi mismo la empresa encargada de realizar la recoleccion de estos
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residuos debe cumplir con lo estipulado en el formato F-DS-864 “Lista de
Chequeo para el Transporte de Residuos Peligrosos” de la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual debera remitir diligenciado, con el
certificado de disposicion final y el registro fotografico del vehiculo que realice la
recoleccion.

Bolsa de repuestos

BOLSA DE REPUESTOS. Teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo
por lo general no corresponde a una programacion previa, sino a fallas
imprevistas, y que los equipos de UPS se consideran vitales para la atencion de
las obligaciones de los diferentes organismos y agencias del Distrito, la solicitud
de reparacién hecha por el Supervisor al contratista se constituye en una
EMERGENCIA, para lo que se requiere una mayor celeridad en la reparacion o
recomposicion.

La mano de obra por concepto de mantenimiento correctivo, incluida la mano de
obra especializada, NO PODRA SER COBRADA DE MANERA ADICIONAL por
el contratista, toda vez que esta erogacion se considera cubierta dentro del costo
cancelado en las mensualidades de mantenimiento integral establecidas
previamente, el contratista solo cobrard los repuestos que se autoricen para
efectuar la reparacion del equipo.

La bolsa de repuestos se establecera para cada rango de potencia, en el formato
definido para tal efecto, para cada uno de los siguientes repuestos:

FILTROS PARA RIZADO DE VOLTAJE.

TARJETA DE CONTROL PARA UPS.

TRANSISTORES DE POTENCIA UPS.

FUSIBLES DE ACCION RAPIDA.

BANCO DE CONDENSADORES.

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACION DE LINEAS

DE ALIMENTACION IN/OUT DE UPS.

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACION (PREVIA

VERIFICACION EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DEL

SISTEMA DE SALIDAS LUMINARIAS.

8. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACION (PREVIA
VERIFICACION EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE
CUARTOS ELECTRICOS (PUERTAS, SISTEMA DE EXTRACTORES,
PINTURA, MARCACION AREA Y MARCACION RIESGOS
ELECTRICOS.)

9. VENTILADORES POR RANGO DE POTENCIA.

10. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y
ADECUACION DE TABLEROS REGULADOS.

11. BATERIADE 7 A

12. BATERIA DE 9 A.

13. BATERIA DE 12 A.

14. BATERIA DE 18 A.

15. BATERIA DE 26 A.

16. BATERIA DE 35 A.

17. BATERIA DE 55 A.

18. BATERIA DE 70 A.

19. BATERIA DE 80 A.

20. BATERIA DE 90 A.

21. BATERIA DE 100 A.

ogkrwnE
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NOTA
el calc

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

BREAKER TRIFASICO IN/OUT.

VENTILADORES.

TABLERO ELECTRICO REGULADO.

PUERTA CORTA FUEGOS CON CERRADURA ANTIPANICO.
TRASLADO DE UPS.

INSTALACION DE UPS.

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL AJUSTE Y NORMALIZACION
DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA.

TARJETA FUENTE 20KVA.

TARJETA BYPASS POR CADA RANGO.

INVERSOR POR CADA RANGO.

RECTIFICADOR POR CADA RANGO.

TARJETA DE POTENCIA POR CADA RANGO.

. Las marcas y modelos se indican como informacién complementaria. Para
ulo de la oferta econdémica se debe tener en cuenta el rango de potencia

en KVA, de acuerdo con el formato definido para tal efecto.

Relacion equipos LOTE No. 2 — UPS.
Los sistemas de UPS objeto de mantenimiento son los siguientes:

UPS instalados en la Policia Metropolitana de Bogoté:

CODIGO

iTEM|  MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD | DI UNIDAD DIRECCION
1 | UPSISTEMAS | EATON9355 BFA01JBA0A-02 10KVA | EQA101113000010 | E-1 USAQUEN | CLL 165843
AVENIDA 1 DE
o | POWERWARE | 551931 BQ265A0002 36 KVA FVS0035509 E-4 SAN MAYO No. 1-90
PLUS CRISTOBAL DN
E-5 USME RED | AV. USME 96A-97
3 PEI PEI3 U331118379 3KVA FVS0002561 e, A
CALLE 65J SUR
4 PEI PEI3 U331118381 3KVA NOPRESENTA | E7Bosa | (ALEOS SR
5 SOLTEC TITAN3OKVA | 13202B0021AOF 30 KVA FVS035356 | E-8 KENNEDY | Ot 415085UR T8N-
VDEO | CLL41B SUR 78N-
6 FENTON DMO50/10X 101186004562 50 KVA SCJ-030043 (e >
CA CLL 418 SUR78N-
7 PEI PEI3 U331118374 3KVA FUSO00974S | S\ oot p
NO
8 PEI SRECNTA U331118375 3KVA FVS0023603 | E-9 FONTIBON | CRA 98 #16 B-50
FVS0003990 Y E10
9 PEI PEI3 U331118370 3KVA hyiresesed ENGaA | CRAT8ANo. 70-54
VIDEO
10 FENTON DMO50/10X 101186003638 50 KVA SCJ-030042 ENr A | CRAT8ANo. 70-54
NO
11 PEI SRESONTA U331118371 3KVA FVS0023976 E-11SUBA | KRA92146C-49
12 SOLTEC TITANA0KVA | 091023-45860014 10KVA FVS0004449 E-165@)%Fgos CALLE Zj No. 62=
13 PEI TRUE ON LINE U331118372 3KVA Fvsooosto | E12BARRIOS | CALLE72No. 62-
UNIDOS 81
VIDEQ CALLE 72 No. 62
14 FENTON DMO50/10X 101186003634 50 KVA SCJ-030041 BARRIOS - 62-
81
UNIDOS
VIDEO
15 FENTON DMO50/10X 101186004583 50 KVA SINDATOS | g mmuLo | KRA 13No.39:86
DUAL POWER CALLE 68 10
16 |  SALICRU A 03D0052478 15 KVA FUSO014698 | ANTIGUO CAD | OR8]
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, CODIGO ,
ifEM|  MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD | S3o0 UNIDAD DIRECCION
17 | SALICRU 15DLTW 0052474 15 KVA FVS0018859 | ANTIGUO CAD Céggu?ﬁ A1°
ALFATEC NO EA4
18 o SRECNTA NO PRESENTA 3KVA FVS0018853 AR KRA 24 12-32
E-14
19 ATSEI IRIDIUMF1 31010217 6 KVA FVS0019713 VARTRES KRA 24 12-32
, E-14
20 SOLTEC SIN DATOS 103092900173 10KVA FVS0019709 VARTRES KRA 24 12-32
E-15 ANTONIO | CRA 24 Nro, 16-90
21 PEI PEI3000 U331118382 3KVA FVS0003390 b x
EATONS390- E-16 PUENTE | CARRERA 39 10-
2 EATON - EE042CBBO3-1 160 KVA FVS0028538 AN ~
EATON9390- E-16 PUENTE | CARRERA 39 10-
23 EATON o EE042CBB03-2 160 KVA FVS008539 R x
VIDEO CARRERA 39 10-
24 | EMERSON | LIEBERTNX 138862 30KVA | NOPRESENTA PUENTE
25
ARANDA
A7
25 PEI 3x U3311183 3KVA NOPRESENTA | canoeiara | KRA7No.6A1
Calle 27 Sur No.
2% PEI SIN DATOS U331118383 3KVA Fvsooorsez | ETBRAFAEL 1 %54 39 Barrio
URIBE URIBE .
Centenario
Calle 27 Sur No.
27 | ENERGEX U2T200 000266861 3KVA Fvsoorses | E1BRAFAEL 1 "o 4t 39 Barrio
URIBE URIBE .
Centenario
Calle 27 Sur No.
EPSILON 1000 | EPSILION E-18 RAFAEL \
28 ST o 090114-24370001 10KVA Fusoos717 | ESRIPAEE | 24439 Barro
Centenario
E-19 CIUDAD
29 PEI PEI 3000 00063710 3KVA FVS0009465 vl | DG 70 SUR 54-14
30 AWA SECO BT 3268 39 KVA NO PRESENTA E'é%fl'\lfﬂ?[’ DG 70 SUR 54-14
31 | EMERSON LIEBERT | 21012000032114030008 | 30 KVA FVS0028136 V'DBEgLﬁ/'XgAD DG 70 SUR 54-14
TERMINALDE | DIAG. 22 A No.
32 PEI PEI3000 U331118368 3KVA FUSO016151 | Teal e o
33 | POWER WARE 9390 EWA94CAAOT 40 KVA FVS0016782 sgm&o CALLE 40 809
SIPOL
34 | POWERWARE | PW91203000 RVA53A0157 3KVA FVS0014265 CUARTO | CALLE 40 No. 8:09
TECNICO
AV. CARACS 605
35 SOLTEC TITAN 20 B202B0011AOF 20 KVA 72199 MEBOG Aol
OFICINA DE
36 PIE PEI 3000 U331118384 3KVA 50399 TELEMATICA | AV CARACAS 6-
05470 PISO
MEBOG
PARQUE
37 15 KVA FVS0071231 | CARABINEROS | HREWE
38 | POWERWARE | PLUS 150 SNEN3G4ZBAAT 100 KVA SN MEBOG MEBOG
39 TITAN TITAN 30 B301B03040F 30 KVA FVS0020959 SIN AV CAE{B%AS No:
SIINSALA | AV CARACAS No.
40 6K GES GES602N241001GW 6 KVA FUS0022617 | SESAC g
SIINSALA | AV CARACAS No.
# | PEIPOWER PEI0 U1215161835847S 10KVA | NOPRESENTA | hB SRS g
42 | SOCOMEC | MASTERISMC 50 KVA FVS 0069748 GRUMO | CALLE 3B 18B-37

UPS instalados en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cémputo — C4:

ITEM MARCA MODELO CAPACIDAD OBSERVACIONES DIRECCION
43 Emerson NXY-200 90 KVA CUARTO DE UPS Calle 20 No. 68 A - 06 Edificio C4
44 Emerson NXY-200 90 KVA CUARTO DE UPS Calle 20 No. 68 A — 06 Edificio C4
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45 ATSEI SIP80000 80 KVA CUARTO DE UPS Calle 20 No. 68 A - 06 Edificio C4
46 Emerson NX200 90 KVA SOTANO-BOMBEROS Calle 20 No. 68 A - 06 Edificio C4
47 Emerson NX200 90 KVA SOTANO-BOMBEROS Calle 20 No. 68 A - 06 Edificio C4
UPS instalados en la CARCEL DISTRITAL
ITEM MARCA CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
48 APC 50 50 KVA Céarcel Distrital Cra 8 No 1C - 50 sur
49 VERTI 10 KVA Céarcel Distrital Cra 8 No 1C - 50 sur
Carcel Distrital (PUNTO
50 FENTON 3 KVA VIVE DIGITAL) Cra 8 No 1C - 50 sur
UPS instalados en las CASAS DE JUSTICIA.
ITEM MARCA CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
51 PEI 12 KVA Casa de Justicia de Bosa Cra. 81D No 59A-59 sur
52 | POWEST TITAL 40 KVA Casa de Justicia de San Cristébal Dg. 31C sur No 3 - 67 este

Nota 1: El anterior es un listado de referencia base para el presente proceso, sin embargo, durante
la ejecucién contractual se pueden requerir mantenimientos a otros equipos (UPS) que no estén
contemplados inicialmente, por lo que el supervisor del contrato verificara el cumplimiento de los
requisitos (propiedad del equipo, obligaciones de la Entidad, existencia de comodatos, o cualquiera
otra que aplique), para viabilizar y autorizar el mantenimiento de dichos equipos.

Nota 2: Adicionalmente puede presentarse la situacion de que haya habido traslado interno de
equipos en las Agencias de seguridad que no han sido reportados a la Entidad, o que, por otras
causas, se presenten casos puntuales en los cuales las potencias de los equipos relacionados en el
presente documento no correspondan con los valores nominales de placa de los equipos
efectivamente instalados en los sitios, por lo que estos casos deberan ser informados oportunamente
por el contratista al supervisor del contrato, y debidamente actualizados en las hojas de vida de los
elementos intervenidos.

Nota 3: El mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS incluye los sistemas de alimentacion
(acometidas, tableros, protecciones, ductos, estado de la tierra y neutro, tablero y transferencia para
mantenimiento y de Bypass-automatica y/o manual, PDU-Unidad de Distribucién de energia por sus
siglas en inglés, en los casos donde exista, etc.), también incluye el mantenimiento y/o actualizacion
de los agentes SNMP para el monitoreo remoto de las UPS, para los casos que aplique.

ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE No. 3: AIRES ACONDICIONADOS.

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS.

Identificacion  del | Mantenimiento integral (preventivo + mano de obra del correctivo) a Aires
servicio Acondicionados

Cdédigo UNSPSC 72101500, 72151200, 73152100 y 81101700

Definicion El mantenimiento integral estid conformado por las actividades de

mantenimiento preventivo propiamente dicho y por las actividades de mano de
obra requeridas en la ejecucion de los mantenimientos correctivos que se
susciten en cada mes de ejecucion del contrato. Es el destinado a la
conservacion de los equipos mediante su revision y reparacion, de tal manera
gue garantice su adecuado funcionamiento y fiabilidad. ElI mantenimiento
preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por
oposicioén a las actividades del mantenimiento correctivo.
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El contratista debera utilizar los métodos mas habituales, idéneos y eficientes
para determinar que los procesos de mantenimiento preventivo se lleven a cabo
a partir de las recomendaciones de los fabricantes, la legislacién vigente, las
recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos
similares. Para ello y teniendo en cuenta su idoneidad técnica seleccionara el
criterio apropiado para adelantar las actividades descritas en las rutinas de
mantenimiento, es decir, si corresponde a un mantenimiento programado,
donde las revisiones se realizan por tiempo, horas de funcionamiento, etc., o a
un mantenimiento predictivo, tratando de determinar el momento en el cual se
deben efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determine el
periodo maximo de utilizaciéon antes de ser reparado, o el mantenimiento de
oportunidad que es el que se realiza aprovechando los periodos de no
utilizacién, evitando de este modo parar los equipos cuando estan en uso.

El servicio de mano de obra de mantenimientos correctivos depende de la
necesidad del servicio durante la ejecucion del contrato y tienen generalmente
el caracter de imprevistos. Consiste en la instalacion de aquellos bienes o
prestacion de servicios, que no hacen parte del mantenimiento preventivo y que
se requieren para garantizar el normal funcionamiento de los equipos, Yy
contemplan todas aquellas actividades relacionadas con la instalacion de los
elementos que hacen parte de la bolsa de repuestos y de los demas repuestos
no incluidos en ella, que el supervisor llegare a autorizar de acuerdo con lo
definido para los items no previstos. Este mantenimiento debe efectuarse cada
vez que la Entidad lo requiera y contempla todas las visitas de atencion y
diagnostico de la falla en sitio, por parte de personal calificado.

Tal como lo mencionamos anteriormente, en la oferta el costo mensual del
servicio de mantenimiento integral debe incluir el cobro mensual de las
actividades de mantenimiento preventivo (incluyendo todos y cada uno de los
insumos necesarios en las rutinas establecidas mensuales, trimestrales y
semestrales) mas el costo correspondiente al componente de la mano de obra
por concepto de mantenimiento correctivo.

Rutinas
mantenimiento
(actividades
frecuencia)

de

y

ACTIVIDADES MENSUALES. Incluyen como minimo:

1. Limpieza general de equipo.

2. Toma de consumos de equipos de evaporador y unidad compresora-
condensadora.

3. Limpieza de filtros del evaporador.

4. Revisién de presostato y aspirado de equipos de mando y control de la
unidad compresora-condensadora.

5. Aseo, instalaciones y seguridad: Limpieza exterior del equipo, aspectos
técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya
riesgos, imprevistos y demas.

6. Revisar que los contactos eléctricos no se encuentren sulfatados o
presenten recalentamiento.

7. Revisar sistema de tuberias y unidad condensadora en busqueda de
ruidos o vibraciones, humedad de aceite en soldaduras, tuercas y
empalmes.

8. Revisar que el paso de aire por el condensador no se encuentre
reducido u obstruido por polvo, grasa o cualquier otro elemento.

9. Inspeccionar el funcionamiento de la valvula de expansion.

10. Control de manchas de aceites o posibles fugas, carga de refrigerante
(visor manémetros), indicador de humedad, revisién de tuberias y
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1.

Nogakwd

11.
12.

13.

14,
15.

16.

17.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

conexiones de drenajes (goteos, golpes), medicién de tension y
amperaje.

Ajuste de sobrecalentamiento.

Eliminar cualquier obstruccion y/o limpiar los serpentines del
condensador.

Eliminar cualquier obstruccion y/o descongelar los evaporadores
(seglin parametros de descongelamiento por equipo).

Inspeccionar los rodamientos del ventilador y lubricar adecuadamente.
Evacuar todos los lados de la bandeja de condensado y limpiar las
lineas de drenaje.

Inspeccionar las conexiones eléctricas y chequear ajuste del variador
de velocidad.

Elaborar, actualizar, y publicar en documento fisico laminado, la hoja de
vida de los equipos intervenidos, en un lugar visible cerca de ellos, y
entregar copia de la misma al supervisor del contrato. Esta actividad
incluye la actualizacion de los datos del equipo intervenido (nimero de
placa, marca, modelo, serie, afio de fabricacion, potencia, nimero de
motor (si aplica), direccion de ubicacién, unidad responsable, y
cualquier otro dato que se considere necesario.

Nota: Ademas, debera verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y
I6gicas de la conexion de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje
correspondientes y las recomendaciones a que haya lugar en las jornadas de
mantenimiento.

ACTIVIDADES TRIMESTRALES. Incluyen como minimo:

Lavado de serpentines de filtro de retorno y limpieza de serpentines de
los condensadores.

Limpieza de serpentines de los evaporadores.

Ajuste general de tornillos y tuercas.

Limpieza de drenajes y bandejas de unidades manejadoras.

Verificar nivel de aceite de los compresores.

Revisién de los calentadores de los Carter de los compresores.
Prueba de los controles de alta y baja tensién, controles de temperatura,
Prueba de controles y protecciones.

Revisién de tensiones y corrientes de los equipos.

Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante.

Limpieza de los rotores de los ventiladores de condensacion.

Limpieza de los ventiladores de evaporacion.

Ajuste de conexiones eléctricas y mandos indicadores.

Medicién de temperatura de sobrecalentamiento de valvulas expansion.
Medir temperatura de salida del condensador y del evaporador.

Aseo de equipos y recintos.

Limpieza de controles y tableros.

Revisar el estado de tornilleria y anclajes en general, pintura y
estructura de las unidades condensadoras.

Reemplazo de filtros de aceite y filtro secador (cuando se intervenga el
sistema y/o cada 500 o 1000 horas segun el uso)

Mantenimiento general a tableros de control y fuerza.

Lubricacion de rodamientos (que aplique).

Inspeccidn de los elementos anti vibratorios.

Verificar rotacion de los ventiladores.
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23. Lavado y peinado del condensador y evaporador.
NOTAS:

Es muy importante resaltar que el costo mensual ofertado de mantenimiento
integral incluye tres componentes: 1) el costo de las actividades mensuales, 2)
el costo de las actividades trimestrales (En el caso de que el periodo restante
de ejecucion del contrato, después de realizar la Ultima rutina trimestral, sea
igual o superior a 2 meses se debera realizar una rutina de mantenimiento
trimestral, esto aplicara también en los casos en los que se prorrogue el
contrato). y 3) el costo de la mano de obra de todos los mantenimientos
correctivos que eventualmente surjan en cualquiera de los meses en la
ejecucion del contrato.

Las actividades anteriores son las minimas determinadas que deben estar
incluidas en el programa de mantenimiento preventivo a presentar por el
Contratista; adicionalmente, deben incluirse todas aquellas que el contratista,
por su experticia, considere necesarias para cumplir con la disponibilidad y
confiabilidad requerida de los sistemas, las cuales deberan ser aprobadas por
el supervisor del contrato.

El contratista debera realizar el diagndstico de los equipos objeto del contrato,
analizando cada uno de sus componentes, para determinar necesidades de:
suministro y/o cambio de partes defectuosas, reconfiguraciéon y/o redefinicion
de parametros del Sistema, los cuales permitirdn el buen funcionamiento de la
Infraestructura.

Adicionalmente, debera verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y
I6gicas de la conexién de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje
correspondientes y las recomendaciones que considere necesarias para el
funcionamiento adecuado de los equipos intervenidos.

El contratista debera garantizar la gestion ambientalmente adecuada de las
sustancias refrigerantes, sus envases y residuos teniendo en cuenta la
normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y
disposicion final de sustancias quimicas peligrosas y residuos peligrosos,
deberéd remitir el certificado de disposicidn final al grupo ambiental y supervisor
del contrato de la entidad, asi mismo la empresa encargada de realizar la
recoleccién de estos residuos debe cumplir con lo estipulado en el formato F-
DS-864 “Lista de Chequeo para el Transporte de Residuos Peligrosos” de la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual debera remitir
diligenciado, con el certificado de disposicion final y el registro fotografico del
vehiculo que realice la recoleccién.

Bolsa de repuestos

BOLSA DE REPUESTOS. Teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo
por lo general no corresponde a una programacion previa, sino a fallas
imprevistas, y que los equipos de aire acondicionado pueden llegar a ser vitales
para la atencion de las obligaciones de los diferentes organismos y agencias del
Distrito, la solicitud de reparacion hecha por el Supervisor al contratista se
constituye en una EMERGENCIA, para lo que se requiere una mayor celeridad
en la reparacion o recomposicion.
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29.
30.
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32.

33.

La mano de obra por concepto de mantenimiento correctivo, incluida la mano
de obra especializada, NO PODRA SER COBRADA DE MANERA ADICIONAL
por el contratista, toda vez que esta erogacion se considera cubierta dentro del
costo cancelado en las mensualidades de mantenimiento integral establecidas
previamente, el contratista solo cobrara los repuestos que se autoricen para
efectuar la reparacion del equipo.

La bolsa de repuestos se establecera para cada rango de potencia, en el
formato definido para tal efecto, para cada uno de los siguientes repuestos:

CABLES.

TARJETAS DE CONTROL.

SENSORES DE HUMEDAD.

SENSORES DE PRESION.

BOMBA DE AGUA.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL REBOBINADO DE
MOTOR DE LA CONDENSADORA.

SUPERARRANCADOR.

BREAKER 20AMP.

PRESOSTATO DE BAJA (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) -
CALIBRABLE CON BULBO 12-80 PSI.

ALTA (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) - CALIBRABLE
DANFOSS.

FILTROS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

CONTROL REMOTO.

EVAPORADOR.

BATERIAS DEL CONTROL REMOTO.

CORREAS PARA MOTORES.

TARJETAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
VENTILADORES.

TUBERIA DE COBRE POR METRO.

FILTRO SECADOR.

MIRILLA INDICADORA.

CAPACITORES DE ARRANQUE.

FUNGIBLES E INTEGRADOS (INCLUYE ELEMENTOS
NECESARIOS).

FILTRO SECADOR 5/8 (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) -
ROSCAR CUERPO GRANDE DANFOSS.

FILTRO SECADOR ¥ (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) -
ROSCAR CUERPO MEDIANO 164 DANFOSS

FILTRO SECADOR 3/8 (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) -
SOLDAR CUERPO MEDIANO DANFOSS.

RECARGA DE NITROGENO (M3).

CONTACTOR EQUIPO RANGO DE PRECISION.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA REPARACION DE
DUCTERIA FLEXIBLE.

FABRICACION Y SUMINISTRO DE FILTROS PARA AIRE
ACONDICIONADO DE PRECISION.

CONECTORES DE BLOQUE.

KIT DE ARRANQUE POR CADA RANGO.

ELEMENTOS NECESARIOS (INCLUYE SOLDADURA Y BUTANO
MAPP GAS) PARA REALIZAR LA REPARACION DE TUBERIA.
AISLANTE TERMICO PARA TUBERIA (METRO).
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34. RECARGA DE REFRIGERANTE POR KILO REFERENCIA 410.

35. RECARGA DE REFRIGERANTE POR KILO REFERENCIA 407.

36. CONTACTOR POR CADA RANGO.

37. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA PURGA DE AIRE
ACONDICIONADO POR RANGO.

NOTA. Las marcas y modelos se indican como informacién complementaria. Se
debe tener en cuenta para cotizar cada item el rango de potencia en KVA, de
acuerdo con el formato definido para tal efecto.

Relacion equipos LOTE No. 3 — Aires Acondicionados.

Los sistemas de aire acondicionado objeto de mantenimiento son los siguientes:

Aires Acondicionados instalados en la Policia Metropolitana de Bogota.

5 CODIGO

No.| MARCA SERIE CAPACIDAD UNIDAD DIRECCION e

1 | SAMSUNG D898-32743K-J 9000 BTU | E1 USAQUEN f?,ALLE 165 No. 81 N0 PRESENTA

D201434120412414 E16  PUENTE
2 | STARLIGH e 36.0008TU |16 KRA 39 10-25 NO PRESENTA
E16  PUENTE

3 LG MEZ62934209 | 24000BTU | \pANDA KRA 39 10-25 NO PRESENTA
Z (G 311KA00190 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18437

5 LG 311KA00192 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18443

6 LG 311KA00191 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18445

7 LG 311KA00167 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18433

8 LG 21KA00135 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18439

9 LG 210KA00129 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18438
10 LG 210KA00137 | 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18442
11 LG 310KA00023 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18444
12 LG 307KA00015 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18434
13 LG 311KA00194 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18430
14 LG 311KA00164 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18429
15 LG 311KA00107 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18428
16 LG 311KA00166 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18420
17 LG 311KA00122 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18422
18 LG 210KA00181 47.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18431
19 LG 310KA00168 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18971
20 LG 310KA00157 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18974
21 LG 310KA00376 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18975
22 LG 310KA00187 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18692
23 LG 310KA00190 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18174
24 LG 310KA00016 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18173
25 LG 211KA00042 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18172
26 LG 204KA00068 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18175
27 LG 309KA00210 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18159
28 LG 300KA00188 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18190
29 LG 309KA00253 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18179
30 LG 300KA00186 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18189
31 LG 300KA00218 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18195
32 LG 309KA00196 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18197
33 LG 309KA00372 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18196
34 LG 309KA00185 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18104
35 LG 305KA00333 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18466
36 LG 309KA00212 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18226
37 LG 311KA00198 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18223
38 LG 309KA00208 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18224
39 LG 311KA00102 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18225
40 LG 311KA00106 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18490
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5 CODIGO
No.| MARCA SERIE CAPACIDAD UNIDAD DIRECCION e
a1 G 311KA00111 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18491
42 LG 311KA00018 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18222
43 LG 311KA00112 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18221
44 LG 306KA00337 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18220
45 LG 311KA00105 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18219
46 LG 311KA00121 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18242
47 LG 311KA00192 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18246
48 LG 311KA00194 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18244
49 LG 211KA00280 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18245
50 LG 211KA00081 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18246
51 LG 211KA00135 18.000BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18859
52 LG 311KA00018 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18859
53 LG 210KA00353 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18545
54 LG 209KA000272 | 18.000 BTU SIPOL CALLE 40 8-09 18544
MEBOG
55 LG L0307974656 50000BTU | MEBOS | AV CARACAS 605 | NO PRESENTA
SPLIT AR
56 | CUNDITIONE | 159216503060 | 60.000BTU | MEBOG SWIN |AV.  CARACAS| FVS0022621
R N0.06-05
57 YORK 370019870604006 | 33.000 BTU | TELEMATICA QX'OG_O 4CARACAS NO PRESENTA
920R9-50100588- AV.  CARACAS
58 LG S 18.000BTU | TELEMATICA [RV o . NO PRESENTA
SIJIN SALA
59 LG 159216503060 | 0000 87U | TURGUESA | AV CARACAS 605 | Lyciornccr
14.000 a SIJIN SALA 64544
60 | SIN MARCA 64544 28.000BTU | TURQUESA | AV CARACAS6-05 | \\\EnTARIO 2008
14.000 a SIJIN SALA
61 | TIPOVRF FVS0022745 28000810 | TURQUESA | AVCARACAS 605 | Lyciiomse
62 | E-KASTEN 530160452.01 | SINDATOS | SIPOL RACK | CALLE 40 8-09 SIN DATO
o VIDEO CLL 41D No. 78N-
VERTIV Y18G30A169 | PRECISION | KENNEDY 05 SUR NO PRESENTA
VIDEO CLL 41D No. 78N-
64 LG 801KCDGOUN3g | 24000 BTU KENNEDY 05 SUR NO PRESENTA
VIDEO CLL 41D No. 78N-
65 LG 801KCHEOUMs1 | 24-000BTU KENNEDY 05 SUR NO PRESENTA
VIDEO PUENTE
66 APC 159860 PRECISION ARANDA KRA3INo.10-25 | \ 5 pRESENTA
VIDEO PUENTE
67 | SAMSUNG F 24.000 BTU ARANDA KRABINO.10-25 | ry50008471
VIDEO PUENTE
68 | SAMSUNG | Y44EPAKB500122 | 24.000 BTU ARANDA KRABINO. 10-25 | ry50008473
o VIDEO CIUDAD | DG 70 No.54-14 | NO PRESENTA
APC UK0953210085 | PRECISION BOLIVAR Sur
" 24.000 BTU | VIDEO CIUDAD | DG 70 No. 54-14 | NO PRESENTA
SAMSUNG L BOLIVAR Sur
. 24.000 BTU | VIDEO CIUDAD | DG 70 No. 54-14 | NO PRESENTA
SAMSUNG SIN NUMERO BOLIVAR Sur
24.000 BTU | VIDEO BARRIOS NO PRESENTA
2 LG 710KCAS14J16 UNIDOS AC T2 KR 62
24.000 BTU | VIDEO BARRIOS NO PRESENTA
73 LG 710KCAS14J34 UNIDOS AC 72 KR 62
VIDEO BARRIOS NO PRESENTA
41 VERTIV Y18GGIA100 | PRECISION UNIDOS AC 72 KR 62
VIDEO NO PRESENTA
& LG 801KCWCOQ09 | 12.000BTU | TEUsAQuiLLo | KRA13No.39-86
VIDEO NO PRESENTA
76 LG 802KCWIHQ57 | 24.000 BTU | TEUsAQuiLLo | KRA 13 No.39-86
VIDEO NO PRESENTA
T VERTIV Y18JG1A230 | PRECISION | TEUSAQUILLO | KRA13No.39-86
VIDEO NO PRESENTA
8 LG 710KCET14J19 | 12.000BTU | ENGATIVA | CRA78AN0.70-54
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No.| MARCA SERIE CAPACIDAD UNIDAD DIRECCION C%?\ﬁ'ggl_

" LG 806KCWCOY529 | 36.000 BTU ENVéEZ\'??VA CRA78ANo. 7054 | O PRESENTA
80 VERTIV V18DGIAL97 PRECISION El\\I/CIE?AI‘EI'(Ii/ A CRA 78A No. 70-54 | NO PRESENTA
81 LG 804KCRNOOK98 | 24.000 BTU Erx\llclaaliﬁm CRA78ANo. 7054 | NO PRESENTA
82 LG r1okckI12457 | 24.000BTU | ENGATvA | CRATBANO.7054| o pecry

Aires Acondicionados instalados en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y
Cémputo — C4.

f POTENCI UBICACION -
ITEM TIPO COMPONENTE MARCA A INTERNA DIRECCION
MANEJADORA CARRIER 20 Tn

Equipo Central Piso 1

83 CONFORT | CONDENSADORA | CARRIER 75Tn Calle 20 No. 68A-06

Sala Sur
CONDENSADORA CARRIER 7,5Tn
MANEJADORA
DOBLE CIRCUITO | CARRIER 20Tn
84 |PRECISION SPLITCENT Tercer Piso Sala CAD | Calle 20 No. 68A-06
CONDENSADORA CARRIER 7,5Tn
CONDENSADORA CARRIER 7,5Tn
MANEJADORA LENNOX | 60.000 | Tercer Piso Sala de
85 CASETTE CONDENSADORA LENNOX BTU Juntas Calle 20 No. 68A-06
MANEJADORA LENNOX | 18,000 | Segundo Piso Sala de
86 MINISPLIT CONDENSADORA LENNOX BTU Juntas CAD Calle 20 No. 68A-06
MANEJADORA LENNOX | 18.000 | gequndo Piso Cuarto
87 | MINISPLIT |- T TENNOX | BTU | Téonico Calle 20 No. 68A-06
MANEJADORA LENNOX | 12.000 | gotano Oficina
88 | MINISPLIT ("= = ——TeNNoX | BTU | monitorea Calle 20 No. 68A-06

TECAM | 36.0000
MANEJADORA i
89 | PRECISION HARMONY | BTU | Tercer Piso Cuarto| ..o 50 No. 68A-06

CONDENSADORA | TECAM Técnico

TECAM 36.000
MANEJADORA
90 | PRECISION HARMONY BTU Sétano UPS Calle 20 No. 68A-06

CONDENSADORA TECAM
TECAM 36.000

MANEJADORA

91 | PRECISION HARMONY BTU | sétano Respaldo UPS | Calle 20 No. 68A-06
CONDENSADORA TECAM
MANEJADORA LG

92 | CONFORT 18.000 | Centro de Cableado 1 | o6 20 No. 63A-06
CONDENSADORA LG BTU | Piso
MANEJADORA LG 34.100

93 CASETTE Sala Gatekeeper Calle 20 No. 68A-06
CONDENSADORA LG BTU
MANEJADORA E:\IAEE;ESF?.I.N Datacenter

94 |PRECISION EMERSON 30 Tn | Videovigilancia Calle 20 No. 68A-06
CONDENSADORA LIEBERT Distrital
MANEJADORA EL’\IAIEZEII;ESRQI'N Datacenter

95 |[PRECISION EMERSON 30 Tn | Videovigilancia Calle 20 No. 68A-06
CONDENSADORA LIEBERT Distrital
MANEJADORA CARRIER 36.000 | Sétano UPS

96 | CENTRAL - S NDENSADORA | CARRIER | BTU | Datacenter Bomberos | G216 20 No. 68A-06
MANEJADORA MABE 24.000

97 | MINISPLIT

Sala Capacitacion Calle 20 No. 68A-06

CONDENSADORA MABE BTU
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Aires Acondicionados instalados en las CASAS DE JUSTICIA

ITEM MODELO MARCA  |CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
98 CONFORT MIRAGE 18.000 BTU Casa de Justicia Ciudad Bolivar (Dg 62 Sur No 20F-20)
99 CONFORT MIRAGE 18.000 BTU Casa de Justicia de Martires (Cra 21 No 14-75)
100 CONFORT MIRAGE 24.000 BTU Casa de Justicia de Bosa (Cra 81D No 59a - 59 sur)
101 CONFORT MIRAGE 18.000 BTU Casa de Justicia de San Cristébal (Dg 31C sur No 3-67 este)
102 CONFORT YORK 18.000 BTU Casa de Justicia de Usme (Calle 137C Sur No. 13-51)

Aires Acondicionados instalados en la URI DE PUENTE ARANDA.

ITEM MODELO MARCA  |CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
103 SJ122CD LG 12.000 BTU URI de Puente Aranda (Cra 39 No. 10-75)
104 MINISPLIT SAMSUNG | 12.000 BTU URI de Puente Aranda (Cra 39 No. 10-75)
105 MINISPLIT SAMSUNG | 9.000 BTU URI de Puente Aranda (Cra 39 No. 10-75)

Aires Acondicionados instalados en la CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE
MUJERES (Carrera 8 No. 1C — 50 Sur).

ITEM MODELO MARCA CAPACIDAD UBICACION DIRECCION
106 | CONFORT | PANASONIC INVERTE 5PLI 12.000 BTU Carcel Distrital (Cuarto de Camaras
Area Administrativa)
Cércel Distrital (Cuarto de Sistemas
107 CONFORT PANASONIC INVERTE 5PLI 12.000 BTU Area Administrativa)
108 CONFORT CONFORT-FRESH 5PLI 9.000 BTU Cércel Distrital (Punto Vive Digital)
109 SIN MARCA (AIRE Cércel Distrital (2 Piso Area
ACONDICIONADO MECANICO) Administrativa)

Nota 1: El anterior es un listado de referencia base para el presente proceso, sin embargo, durante
la ejecucion contractual se pueden requerir mantenimientos a otros equipos (AIRES
ACONDICIONADOS) que no estén contemplados inicialmente, por lo que el supervisor del contrato
verificara el cumplimiento de los requisitos (propiedad del equipo, obligaciones de la Entidad,
existencia de comodatos, o0 cualquiera otra que aplique), para viabilizar y autorizar el mantenimiento
de dichos equipos.

Nota 2: Adicionalmente puede presentarse la situacion de que haya habido traslado interno de
equipos en las Agencias de seguridad que no han sido reportados a la Entidad, o que, por otras
causas, se presenten casos puntuales en los cuales las potencias de los equipos relacionados en el
presente documento, no correspondan con los valores nominales de placa de los equipos
efectivamente instalados en los sitios, por lo que estos casos deberan ser informados oportunamente
por el contratista al supervisor del contrato, y debidamente actualizados en las hojas de vida de los
elementos intervenidos.

Nota 3: El mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados incluye los sistemas de
alimentacion eléctrica, unidad interior — evaporador, unidad exterior — condensador, valvulas,
compresor, gas refrigerante, termostato, tuberia, acoples, uniones, etc.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN TODOS LOS LOTES.

La realizacién de los mantenimientos preventivos, deberan efectuarse
a los equipos relacionados y en los lugares y programacién
establecidos de acuerdo con el cronograma de actividades avalado por
el supervisor del contrato.

ASPECTOS a.
MINIMOS PARA LA
PRESTACION DEL

SERVICIO:
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La realizacion de los mantenimientos correctivos, deberan efectuarse
previa autorizacién del supervisor del contrato en respuesta a la
necesidad detectada por la Entidad.

Si para la verificacion de la instalacion, funcionamiento u originalidad
del repuesto se requiere el desmonte, desarmado y armado de las
piezas, este se ejecutara a cargo del contratista, quien debera
realizarlo sin que implique costo adicional para la Entidad.

Para todos los efectos se debera suministrar repuestos nuevos,
originales y genuinos de las marcas de los fabricantes de cada uno
de los equipos amparados por el contrato respectivo.

El contratista adelantard una ventana de mantenimiento que sera
establecida de comun acuerdo entre el usuario final y la Entidad, para
realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos a intervenir objeto
del presente proceso, de acuerdo con los protocolos o procedimientos
establecidos por la dependencia o institucion correspondiente,
adicionalmente se deberdn tener en cuenta los protocolos de
bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y distrital durante la
vigencia del Estado de Emergencia originado por el COVID 19.

Atender por cualquiera de los siguientes medios: telefénico, presencial
0 via correo electronico, el reporte de falla de los equipos objeto del
presente proceso y realizar el soporte técnico en sitio dentro de
maximo, las cuatro (4) horas siguientes a dicho reporte.

En caso de mantenimientos correctivos, el contratista debe realizar una
visita técnica de inspeccién y diagnéstico, posterior a la solicitud
realizada por el supervisor del contrato y natificarle al mismo, en el
término establecido en las condiciones de oportunidad de la prestacion
del servicio, la descripcion completa de los repuestos que deben ser
cambiados. Una vez el supervisor apruebe dichos trabajos, el
contratista cuenta con el tiempo establecido en las condiciones de
oportunidad de la prestacion del servicio para efectuar dichas
reparaciones.

En caso de que la intervencion de los equipos que demandan el
mantenimiento preventivo o correctivo genere falla recurrente por la
misma causa por la que fueron intervenidos o por error u omision en el
diagnéstico, el contratista deberd realizar todas las actividades y
gestiones necesarias para que el equipo quede operando en Gptimas
condiciones, dentro de las siguientes doce (12) horas al reporte de la
falla, y los costos de estas actividades y gestiones seran asumidos por
el contratista.

Horario de atencién: El contratista deberd prestar el servicio de
mantenimiento preventivo como minimo desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 PM. de lunes a viernes y el sabado desde las 8:00 a.m. hasta las
12:00 PM. No obstante, para los casos de mantenimiento correctivo
se deberd garantizar la atencion todos los dias de la semana las
veinticuatro horas del dia (7X24).
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i.  El mantenimiento correctivo prestado, y el suministro de repuestos
seran realizados, en las cantidades requeridas para los trabajos
especificos, de acuerdo con la demanda que se presente en la
ejecucion del contrato, los cuales deberan ser aprobados por el
supervisor una vez se verifique el cumplimiento de las condiciones
establecidas para los repuestos y para la calidad del servicio prestado.

Los trabajos que se deben acometer buscan mantener en perfecto estado
los equipos, en condiciones que permitan un adecuado y correcto
funcionamiento de los mismos.

El contratista debe contar con todo el personal, herramientas y equipo
requeridos, necesario para efectuar adecuadamente los trabajos de
mantenimiento.

El oferente seleccionado debe tener en cuenta que los trabajos a realizar
se sujetaran en todos los casos a estrictas condiciones de seguridad, que
debera coordinar de manera periddica y constante con el supervisor del
contrato.

El contratista debe responder directamente por la totalidad de los dafios y
demas reclamaciones que se originen por parte de su personal de
mantenimiento, asi como por cualquier pérdida o sustraccién de bienes que
ocurran dentro de las éareas de los equipos bajo intervencién vy
responsabilidad.

CRONOGRAMA
DE
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS

El contratista debe entregar al supervisor del contrato, de acuerdo con las
instrucciones de este, el cronograma de mantenimientos preventivos (por
cada lote de equipos a intervenir), dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

Este cronograma debera incluir las fechas en las que realizara los
mantenimientos, las cuales deberan estar acordes con la periodicidad
establecida en las rutinas descritas en las fichas técnicas para cada lote o
lote, previa coordinacion con la Policia Metropolitana de Bogota, el Centro
de Comando, Control, Comunicaciones y Cémputo C4, la Carcel Distrital,
Direccién de Acceso a la Justicia y el supervisor, segun corresponda.

GARANTIA:

a. Para los mantenimientos preventivos, deberé otorgarse una garantia
técnica minima de los trabajos realizados por el contratista (es decir,
de la mano de obra), de tres (3) meses contados a partir del recibo a
satisfaccion de la actividad.

b. Paralos mantenimientos correctivos, el contratista deberé otorgar una
garantia técnica minima para la mano de obra de seis (6) meses,
contados a partir del recibo a satisfaccion de los trabajos y minimo de
un (1) afio para los repuestos instalados que haya demandado el
servicio de mantenimiento en el marco de dichos trabajos.

LABORATORIO
Y/O BANCO
ESPECIALIZADO
DE PRUEBAS

Disponer durante la ejecucion del contrato de un laboratorio y/o banco
especializado de pruebas dotado con equipos de diagndstico y software de
programacion entre otros; ubicado en la ciudad de Bogota, para el
diagnéstico, programacién y reparacién de las tarjetas electrénicas,
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memorias y complementos electrénicos con que cuentan los equipos y de
la misma manera, dotado con equipos de diagndstico y reparacion de partes
eléctricas y mecanicas. Asi mismo, contar con herramientas y equipos
idoneos para garantizar buenas practicas durante la ejecucion del contrato,
lo cual sera verificado por el supervisor en la ejecucion del contrato.

FORMA DE
DETERMINAR EL
VALOR DE LOS

Son repuestos NO PREVISTOS aquellos que no fueron pactados en el
inicio del contrato, por cuanto la frecuencia de cambio es inusual o incierta.
Sin embargo, eventualmente se pueden requerir para el cumplimiento del

ITEMS NO objeto contractual.
PREVISTOS EN LA
BOLSA DE En el evento en que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y
REPUESTOS: Justicia, requiera durante la ejecucién del contrato un repuesto no previsto,
se aplicara el siguiente procedimiento:

1. EI contratista, a solicitud del supervisor del contrato, cotizara el
repuesto solicitado, detallando: Especificaciones ylo
caracteristicas, valor unitario y plazo de entrega.

2. La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o el
supervisor del contrato, solicitara minimo dos (2) cotizaciones de
proveedores dentro del mercado con el fin de realizar un estudio
comparativo y verificar el comportamiento real del mercado. Si el
valor presentado por el contratista es superior al valor promedio
establecido, el supervisor adoptara el valor promedio obtenido en
el estudio de mercado realizado por la Entidad. En el caso de que
el valor presentado por el contratista sea inferior al promedio
establecido por la Entidad, el supervisor optard por el valor
presentado por el contratista. En cualquiera de los casos, al valor
adoptado se le aplicara el porcentaje de descuento con el que el
contratista se hizo adjudicatario del proceso de seleccion.

3. La decision final se hara constar en un acta de fijacién de precios
no previstos suscrita entre el supervisor y el contratista, soportado
adicionalmente por el cuadro comparativo de precios no previstos.

4. Todos los repuestos no contemplados una vez aprobados pasaran
a ser parte de las especificaciones técnicas y el contratista debera
asignarle una referencia para identificarla en las solicitudes futuras.

Nota 1: Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar o suministrar items o
servicios no previstos en el contrato, sin la respectiva aprobacién por parte
del supervisor que impartira mediante la suscripcién del acta de fijacion de
precios no previstos. Cualquier item que ejecute sin la autorizacién previa
del supervisor, ser4 asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que la SDSCJ no reconocera valores por tal concepto.
Nota 2: En el caso de que el contratista cotice un repuesto por un valor muy
superior al promedio, el supervisor solicitara aclaracion de este con el fin de
contar con informacion complementaria para el andlisis respectivo.
EQUIPO DE El contratista debe contar para la ejecucion del contrato con el personal de
TRABAJO trabajo que se relaciona a continuacion, los cuales deberan ser acreditados

para la suscripcién del acta de inicio, cuyos soportes de formacion y
experiencia deberan ser avalados por el supervisor del contrato.
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LOTE NO. 1: PLANTAS ELECTRICAS

1. Un (1) Ingeniero electricista o electrénico, acreditado con su
respectiva tarjeta profesional. Debera acreditar experiencia
profesional de minimo cuatro (4) afios en mantenimiento de plantas
eléctricas.

2. Tres (3) Técnicos o Tecndlogos o Ingenieros, de las areas de
electrénica o eléctrica, con experiencia de minimo dos (2) afios en
mantenimiento de plantas eléctricas.

LOTE No. 2: UPS

1. Un (1) Ingeniero electricista o electrénico, acreditado con su
respectiva tarjeta profesional. Deberd acreditar experiencia
profesional de minimo cuatro (4) afios en mantenimiento de UPS.

2. Tres (3) Técnicos o tecndlogos o Ingenieros, de las areas de
electrénica o eléctrica, con experiencia de minimo dos (2) afios en
mantenimiento de UPS.

LOTE No. 3: AIRES ACONDICIONADOS

1. Un (1) Ingeniero electricista o ingeniero electrénico o ingeniero
mecénico o ingeniero electromecanico o en el campo de la
refrigeracion, acreditado con su respectiva tarjeta profesional.
Debera acreditar experiencia profesional de minimo cuatro (4)
afios en mantenimiento de Aires Acondicionados.

2. Tres (3) Técnicos o tecndélogos o Ingenieros, de las areas de la
electronica, la electricidad o la mecanica, con experiencia de
minimo dos (2) afios en mantenimiento de aires acondicionados.

Nota: En caso de que a un oferente le sean adjudicados dos lotes o mas,
el contratista debera contar con el equipo minimo exigido para cada uno de
los lotes que le hayan sido adjudicados. Se aclara que el personal
presentado para cada equipo debe ser diferente, es decir, no se podra
ofrecer el mismo profesional para cada lote.

NOTAS COMUNES PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE TODOS LOS
LOTES O LOTES:

Nota 1: Las certificaciones de trabajo que se pretendan hacer valer ante
la Entidad, deben contar como minimo los siguientes datos:

1. Nombre completo y nimero de identificacion de la persona a
la cual se le expide la certificacion.

2. Plazo de ejecucion del contrato.

3. La hoja donde se expide la certificacion debe estar con
membrete; en caso de ser persona natural quien la expide la
certificacién, el documento debe contar con el nombre claro de
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la persona que lo expide. Lo anterior sin perjuicio del
cumplimiento de los demas requisitos aqui establecidos.

4, La certificacion debe contener direccidn y nimeros telefonicos

de la empresa en la cual se pueda confirmar la informacion de

la misma.

Nombre y cargo de la persona que expide el documento.

Funciones que desarrolla o desarroll6.

Periodo puntual de prestacion del servicio o contrato (dia, mes

y afio de inicio y terminacion del contrato). La Entidad podra

solicitar copia del contrato (laboral y/o de prestacion de

servicios), para verificar la informacion que considere
necesaria.

8. En caso de que la certificacion sea expedida en el extranjero,
esta debera contener el reconocimiento de firma de quien la
expide y su apostillado.

9. En caso de que el contrato se encuentre en ejecucion, éste
sera vélido unicamente desde la fecha de inicio del contrato y
hasta la fecha de expedicién de la certificacion, la cual no
puede ser posterior a la fecha de cierre del proceso.

No o

Nota 2: El contratista debera garantizar la mano de obra por el tiempo de
ejecucion del contrato y realizar el cambio de cualquier integrante del
equipo de trabajo designado, el cual debera ser remplazado por una
persona de igual o mejores calidades que el requerido en el Pliego de
Condiciones, en un término maximo de cinco (5) dias habiles después de
ser requerido por la Entidad y aprobado por el supervisor previa verificacién
del perfil requerido.

Nota 3: Los técnicos o tecndlogos propuestos, deben contar con el
certificado vigente del Curso de “trabajo avanzado en altura” expedido por
el SENA o en caso contrario por la Entidad Educativa homologada para tal
fin, con un plazo no mayor a un afio desde la fecha de su expedicion. (Solo
aplica para los lotes 2 y 3).

Nota 4: El contratista, debera garantizar que, dentro del recurso humano
de la empresa, dispone de un (1) profesional en Salud Ocupacional o
HSEQ, que velara por las condiciones minimas de seguridad y salud para
todo el personal que llevara a cabo las actividades de mantenimiento y que,
de esta manera, se garantizara el cumplimiento de la normatividad vigente
para el desarrollo de las actividades objeto del presente proceso, tanto en
lo aplicable al personal como al area de trabajo.

Nota 5: Para el lote 3 Aires Acondicionados, El personal técnico designado
por el contratista, para realizar las labores de mantenimiento preventivo o
correctivo de los aires acondicionados dentro de la institucion, debera
presentar certificado vigente en la Norma de Competencia Laboral
280501022, actualmente llamada “Aplicar buenas practicas en el uso de
refrigerantes y lubricantes en instalaciones de refrigeracion y climatizacion
(RC), segun normatividad ambiental” (anteriormente, Manejo ambiental de
sustancias refrigerantes utilizadas en sistemas de refrigeracion y aire
acondicionado).
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CONDICIONES DE
OPORTUNIDAD
DE LA
PRESTACION DEL
SERVICIO Y
FACTURACION

El siguiente indice de Oportunidad de la prestacion del Servicio en adelante
(I0S) permitira determinar si la prestacion del servicio de mantenimiento
(preventivo o correctivo) se realizé6 de acuerdo con los estandares de
oportunidad establecidos por la SDSCJ.

El contratista debe reportar la fecha de ingreso y reparacion del dispositivo
(ups y/o aire acondicionado), la cual es diferente de la fecha de entrega que
es cuando desde la SDSCJ se notifica a la entidad que se le esté prestando
el servicio la entrega a satisfaccién del elemento reparado. Lo anterior sera
verificado por el supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisién, en el
ejercicio de las atenciones preventivas como correctivas.

De igual manera, se verificara la oportunidad de la presentacion y
radicacion de la facturacion con cortes mensuales, dentro de los siete (7)
primeros dias hébiles del mes siguiente a la prestacién del servicio, junto
con todos los soportes que se requieran.

N.Cot.+ N.Mant.+N.Fact
3

10§ =

, donde 10S 4ptimo debe encontrarse entre el
95% y 100%

Nota: El N.Fact, se calcula con las fechas de facturacion del mes
inmediatamente anterior, para la primera facturacién del contrato el valor
sera 100.

Tabla No. 1 Condiciones de oportunidad de la prestacion del servicio.

El contratista debera cumplir con las siguientes condiciones de tiempo
expresado en horas laborales (lunes viernes de 8: 00 a.m. a 5:00 p.m. y
sdbados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.) en la prestacion del servicio de
mantenimiento para que sea considerado oportuno, en cuanto a los
mantenimientos preventivos se refiere:

Siendo N. Cot =
INDICADOR DESCRIPCION CUMPLIMIENTO OPORTUNO
Indicador que establece el Tiempo de
porcentaje de cumplimiento Tipo de Mto cotizacion Max.
del contratista en cuanto al (Horas
tiempo para la presentacion Laborales)
de la cotizacion del servicio
una vez, se diagnostique el
N.Cot equipo. g d Mantenimiento ?cotizacic’)n Horas
_ia 100 preventivo reestablecida)
“3oz" Y Q17 =ndmero de incidentes P
que cumplen el tiempo
méaximo de horas laborales
en cotizacion. Mantenimiento
correctivo 32 Horas
> Q2 = ndmero de incidentes
en el mes

Siendo N. Mant =

INDICADOR

DESCRIPCION

CUMPLIMIENTO OPORTUNO

Indicador que establece el
porcentaje de

) Tiempo de
T2 de i cotizacion Max.
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cumplimiento del (Horas
contratista en la reparacion Laborales)
del bien una vez sea
aprobado el mantenimiento
del mismo.
Mantenimiento
N.Mant . .
Zgg > Q3 = Dispositivos que | preventivo 8 Horas
= * 100 cumplen el tiempo maximo
o4 de horas laborales en
reparacion.
> Q4 = Cantidad de | Mantenimiento 64 Horas
dispositivos autorizados en | correctivo
el mes
Siendo N. Fact =
< CUMPLIMIENTO
INDICADOR DESCRIPCION OPORTUNO
Indicador que determina el

cumplimiento en los tiempos de
facturacion del contratista en

N.Fact = Valor namero de dia habiles.

determinado por

D.Fact=F.—F,

D.FACT

Dentro de los 7
Valor D. Fact N, F. = Fecha de cumplimiento primeros _dl'a_s habiles
Eact oportuno del mes S|g_l{|ente ala

0 100 prestac!o_n del

F. = Fecha de Radicacién servicio
Entre 0y 10 50 de la factura en
Mas de 10 0 la ventanilla
virtual

*D.Fact se expresa en NUmero
de dias

Una vez recibida el acta de entrega de la prestacion de cada servicio
(documento soporte emitido por el contratista y firmado por el encargado de
cada entidad), el supervisor debe verificar el cumplimiento de lo establecido
en los contratos relacionado con el indice de oportunidad en la prestacion
del servicio (I0S), cuando se detecte el no cumplimiento de los indices de
oportunidad del servicio y la facturacién del mes anterior, el supervisor del
contrato aplicara los porcentajes de descuentos definidos en la tabla de
descuentos.

En caso de existir un incumplimiento el supervisor debe informar con
oportunidad al contratista sobre el valor a descontar en ese servicio, con el
fin de obtener una aprobacion y asi proceder con el descuento. (Este valor
debe estar debidamente soportado mediante un correo electrénico donde
se evidencie la aprobacion del contratista o acta debidamente firmada).

Una vez las partes estén de acuerdo con el descuento:

El supervisor informara al contratista que del valor bruto (valor autorizado
antes de impuestos) se efectuara el descuento directamente en el cuerpo
de la factura o nota crédito, dejando claridad sobre el concepto del
descuento en este caso por incumplimiento del IOS.
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PROCEDIMIENTO .
PARA
APLICACION DE
DESCUENTOS

Detectado por el supervisor del contrato el no cumplimiento de los
indices de oportunidad del servicio aplicard los porcentajes de
descuentos definidos en la siguiente tabla: indice de oportunidad
de servicio y porcentaje de descuento.

Una vez realizado el descuento el contratista podra presentar los
argumentos, documentos y pruebas de su eleccion a fin de
controvertir la imposicion del descuento, los cuales seran valorados
por la entidad.

En caso de ser aceptados los argumentos presentados por el
contratista la entidad procedera a informarle con el fin de que los
valores descontados sean incluidos en la siguiente factura.

Los criterios, porcentajes de descuento y procedimiento a los que
se refiere este numeral se entienden revisados y aceptados por el
contratista al momento de la presentacion de su oferta.

Los criterios, porcentajes de descuentos y procedimiento a los que
se refiere este numeral se entienden revisados y aceptados por el
contratista al momento de la presentacién de su oferta.

INDICE (10S) PORCENTAJE DE DESCUENTO

956<

LA EJECUCION DEL CONTRATO DENTRO DE
ESTE RANGO EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS INDICES DE OPORTUNIDAD DEL
SERVICIO. NO SE APLICARAN DESCUENTOS.

X=100

85< X =95 0.5 % DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURACION.

75< X <85 1 % DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURACION

75 1.5 % DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURACION

Tabla 2 indice I0S y porcentaje de descuento




