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1. INTRODUCCIÓN 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el 

mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) 

cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 

servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad1. Los 

estudios de mercado son claves para enfrentarse a las condiciones del sector, tomar decisiones y 

anticiparse a la evolución de este. 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dando cumplimiento al Capítulo VI, Art.15 del 

Decreto 1510 de 2013 que establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 

hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 

de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 

riesgo.  La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, es decir,  

que todas las Entidades Estatales tienen la obligación de hacer el análisis del sector en sus Procesos de 

Contratación, indistintamente del régimen jurídico aplicable2. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - expidió la “Guía para la Elaboración 

de Estudios de Sector”, con el objetivo de guiar a las Entidades en el cumplimiento de este deber, buscando 

ayudar a la Entidad Estatal a cumplir este mandato al ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, 

obra o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de Contratación con la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 

competencia y manejo del Riesgo.  

Por tal razón, se realiza un estudio del sector de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía 
anteriormente mencionada, que para efectos del presente proceso contractual se estudiará la demanda, oferta, 
indicadores del sector, entre otros.  En este sentido y teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco de sus competencias, requiere adelantar la contratación para 
la “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos y mano de 
obra, para sistemas de plantas eléctricas, ups y aires acondicionados”, se hace necesario este proceso debido 
a que el mantenimiento es una actividad obligatoria para prolongar la vida útil de cualquier bien, especialmente 
de aquellos que forman parte de los sistemas de contingencia de una entidad, como en este caso, responsable 
de la seguridad en la ciudad. 
 

A través del presente anexo, se quiere ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, obra o servicio 

que la Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria 

para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. 

 

 

 

                                                           
1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, Guía Para La Elaboración De Estudios Del Sector, 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf  
2 DNP. Decreto Número 1082 de 2015. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
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2. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD 

 

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla: 

 
Código 

UNSPSC 
Grupo Nombre Segmento Nombre Familia Nombre Clase 

72101500 
(F) 

SERVICIOS 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

(10) 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de Construcciones 
e Instalaciones. 

(15) 

Servicios de apoyo para la 
construcción. 

72151200 
(F) 

SERVICIOS 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

(15) 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado. 

(12) 

Servicios de construcción 
y mantenimiento de HVAC 
calefacción y enfriamiento 
y aire acondicionado. 

72151500 
((F) 

SERVICIOS 

(72) 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento. 

(15) 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado. 

(15) 

Servicios de sistemas 
eléctricos. 

73152100 
(F) 

SERVICIOS 

(73)  

Servicios de Producción 
Industrial y Manufactura 

(15)  

Servicios de apoyo a la 
fabricación. 

(21) 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de equipo de 
manufactura. 

81101700 
(F) 

SERVICIOS 

(81) 

Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología. 

(10) 

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura. 

(17) 

Ingeniería eléctrica y 
electrónica. 

 

En atención con el alcance y finalidad del proyecto de contratación, la Entidad identifica como potenciales 

proveedores del objeto a contratar, a las empresas con registro de actividades en la clasificación CIIU Rev. 4, 

de conformidad con los informes financieros presentados a corte de 31 de diciembre 2020, dentro de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme De Todas Las Actividades Económicas (CIIU), la clasificación 

equivalente es: 

 

En cuanto a la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 

objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 y Decreto 579 de 2021 

definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en 

cuenta que está bien organizado cuando es rentable, aquí se encuentran la rentabilidad del patrimonio y del 

activo”. 
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Basado en la información anterior, la entidad tomo los indicadores financieros y organizacionales de la 

base de datos del Portal de Información Empresarial - PIE –, quien presenta los estados financieros y 

gastos de intereses con corte a 31 de diciembre de cada año, a nivel empresarial o agregado 

(sectores/regiones) para el año 2020, que son suministrados por las empresas que se encuentran 

sometidas a inspección y vigilancia por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la 

economía. 

De acuerdo a lo anterior, se toma las bases de datos de la página del PIE, obteniendo la información 

financiera de las empresas Registradas en los siguientes sectores: 

CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

C3312  
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 

equipo 

C3314  
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

eléctrico 

G4652 
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas 

electrónicos y de telecomunicaciones 

G4659  
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 

equipo n.c.p. 

 

 

 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

3.1  ¿QUIÉN VENDE?  
 

Verificada la base de datos SIREM, en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se obtuvo 

el total de empresas registradas en Colombia para el corte de diciembre de 2020, del cual se depuró el total de 

empresas dedicadas a la Actividad Económica relacionada con el objeto de contratación.  Se identificaron 1339 

empresas. 

 

3.2 PROVEEDORES EN EL MERCADO 
 

A pesar de que se identificó anteriormente las empresas registradas ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, también se investigó en la página del SECOP empresas que han participado en procesos similares 

de contratación con Entidades Estatales, lo cual se encontraron las siguientes empresas que pueden ser 

posibles oferentes de este bien o servicio a contratar.  No obstante, este marco no es limitado y posteriormente 

podrán incluirse otras empresas que permitan estudiar el sector de Mantenimiento de Aires Acondicionados, 

Plantas Eléctricas y Ups. 
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 Abcontrol Ingenieria Sas 

 Comercializadora Electromero S.A. 

 Q&P 

 Quality Ingenieria y Servicios S.A.S 

 EYC Ingenieros S.A.S 

 Microcore SAS 

 NIC servicios S.A.S 

 Expertos Ingenieros S.A.S 

 Insertel Grm S.A.S 

 Fricon Soluciones SAS 

 Freez Ingenierias SAS 

 Andirec Ltda 

 Neoglobal SAS 

 Makrosystem Colombia SAS 

 Aliados de Colombia 

 GPS Electronics Ltda 

 CTS S.A.S 

 

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y TERMINOS DE ENTREGA DEL SERVICIO 
 

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A continuación, se enuncia la descripción de los elementos que requiere contratar la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, en cumplimiento del numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 
de 2015, se relacionan en el numeral 2.4 Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra en el estudio previo 
de este proceso.   
 

4.2 DINAMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 
 

La prestación del servicio de los bienes descritos en las especificaciones técnicas de este proceso, deberán 

realizarse de acuerdo a las necesidades que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

manifieste conforme a lo establecido en los numerales 2.3.2.1 Aspectos Mínimos Para La Prestación Del 

Servicio, 2.3.2.2. Cronograma De Mantenimientos Preventivos, 2.3.2.3. Garantía, 2.3.2.5. Equipo De Trabajo, 

4.4 Sitios De Entrega, 4.6.2 Obligaciones Específicas Del Contratista del estudio previo de este proceso. 

4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 

 
El plazo de ejecución del contrato resultante para cada grupo será de SEIS (6) MESES contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
5. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

Para llevar a cabo el estudio de mercado previamente se definió la necesidad que la Entidad pretende satisfacer 

con la contratación de “Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos a las 
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plantas eléctricas, aires acondicionados y ups de los organismos de seguridad e inteligencia del estado con 

jurisdicción en el distrito capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.”  relacionados en 

el numeral 2.4 Especificaciones Técnicas que se encuentran en el estudio previo de este proceso, por tal razón 

se analizaron variables externas, legales, técnicas y del mercado.  De acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

se identificó una muestra de posibles proveedores que puedan suministrar dicha prestación de servicio y así 

mismo, puedan responder al presente estudio de mercado.  

 

Teniendo en cuenta los lineamientos indicados por la Guía para la Elaboración de Estudios del sector de 

Colombia Compra Eficiente se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Cotizaciones: La Dirección Técnica de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, solicitó 
cotizaciones para adelantar el presente estudio de mercado el cual respalda el presente proceso, por 
consiguiente, se enviaron cotizaciones radicados el día 16 y 17 de julio de 2021 a través de correo electrónico 
el mismo día a veintitrés (23) empresas del sector, que relacionamos a continuación: 
 
No  EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1 COMERCIALIZADORA 
ELECTROMERO S.A.S. 

carrera 72 No 6b-04 9061481 electromero82@hotmail.com 

2 EXATIC SAS CARRERA 16 N 79-20 OF 807 8059019 administracion@exaticgroup.com 

3 COMSISTELCO SAS CRA 20C No.75A 27 7436643 jolivares@comsistelco.com - 
analistalicitaciones@comsistelco.com 

4 AINECOL SAS Carrera 14B No. 112-34 8756001 coordinacion@ainecol.com 

5  BGH TECH PARTNER Cra 7 No 77 -07. Oficina 602, 
Edificio Torre 7 77 – Bogotá, 
Colombia 

3170010 harol.cuellar@bghtechpartner.com 

6  E&C INGENIEROS SAS Cra 74a No 52 a 70 7032225 gerencia@eycingenieros.com 

7 HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS CALLE 78 F BIS No. 111D-20 2288075 HHS-
SUMINISTROSYSERVICIOS@HOTMAIL.COM 

8 DIESEL & ENERGY S.A.S Diagonal 5 G BIS # 42A-57 8071870 proyectos@dieselyenergy.com.co 

9  RHOSER INGENIERIA S.A.S Carrera 7 N° 116-78 3143505042 rhoseringenieriacs@gmail.com 

10  MARINO DUARTE SILVA CARRERA 24 # 90 – 16 – 
Bucaramanga 

6450646 gerencia@multisistemasmd.com 

11 SINERGY & LOWELLS SAS Cra. 7 Bis A No 123-79 6000115 isabel.rios@sinergylowells.com - 
licitaciones.externas@sinergylowells.com 

12 TESERACT SAS Calle 128B # 56-33. Bogotá 3112797784 ing.comercial@teseract.com.co 

13  EXPERTOS INGENIEROS S.A.S carrera 57 92-15 6557615 expertosingenieros@hotmail.com 

14 INSERTEL GRM S.A.S Carrera 77 Nro. 19-87 7123774 crodriguez@insertelgrm.com 

15  QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS 
S.A.S 

BOSQUE TRV 45 N° 21D-55 – 
Cartagena 

6939845 gerencia@qualityingenieriayservicios.org 

16 SOFRATESA SA Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 
150, Edif. Torre Diandy XIX, 4to 
Piso, La Esperilla 

8093810030 jmatias@sofratesa.com - 
cbermudez@sofratesa.com 

17 FRICON SOLUCIONES SAS CALLE 19 A 16 12 3416652 fricon.sas@gmail.com - 
licitacion2013mf@hotmail.com 

18 IP INTEGRALES SAS CALLE 45 G 77AA 16 – Medellín 4129061 licitaciones@ipintegrales.com.co 

19  INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL 
S.A.S. 

Carrera 76 A N° 49 – 33 – 
Medellín 

5805512 licitaciones@insolingenieria.co 

20 TRACTOPESADOS SAS CALLE 6 N°25-09 3512950 ddmongui@catekomsas.com 

21 GOURIYU SISTEMS S.A.S. CRA 44D #31A – 166 – 
Cartagena 

3058330494 GOURIYU.SISTEMS@GMAIL.COM 

22 GRUPO INTEGRAL OHM S.A.S BARRIO SAN PEDRO MARTIR, 
K67 14-37 – Cartagena 

3046822848 grupointegralohmsas@gmail.com 

23  SUBE INGENIERIA SAS URBANIZACION EL RODEO MZ 
3 LOTE 14 SECTOR 2 – 
CARTAGENA 

3122282769 subeingenieria@gmail.com 
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De igual manera se montó evento de cotización SCJ-SIF-SIP-042-2021en la plata forma de SECOP II, con 
fecha de publicación 16 de julio de 2021 y plazo de presentación de ofertas hasta el 26 de julio de 2021. Como 
se muestra en la gráfica competidores para este tipo de procesos 4216, invitados 41 y interesados 1.  Para el 
día de cierre del evento se presentó en la plataforma tres (3) cotizaciones  
 

 ASAC S.A.S 

 SUBE INGENIERIAS S.A.S. 

 GRUPO INTEGRAL OHM S.A.S 
 

 

 
 
La entidad realizo seguimiento telefónico, a las solicitudes de cotización que se realizaron mediante radicado y 
enviados vía correo electrónico, no se obtuvo ninguna respuesta positiva al respecto. Solo se recibió tres (3) 
cotizaciones por medio del evento de cotización en la plataforma SECOP II, el siguiente cuadro se relaciona la 
cotización allegada.   
 
 
 
No  RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

1 
ASAC SAS  DIAGONAL 24 42 54 LOCAL 201 - CARTAGENA 

302 223 
4141 

asacavilasas@gmail.com 

2 
GRUPO INTEGRAL 
OHM S.A.S 

BARRIO SAN PEDRO MARTIR, K67 14-37 – 
Cartagena 

3046822848 grupointegralohmsas@gmail.com 

3 
 SUBE INGENIERIA 
SAS 

URBANIZACION EL RODEO MZ 3 LOTE 14 
SECTOR 2 – CARTAGENA 

3122282769 subeingenieria@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:asacavilasas@gmail.com
mailto:grupointegralohmsas@gmail.com
mailto:subeingenieria@gmail.com


 

 

 

P á g i n a  9 | 26 

Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre  Piso 6, 13,14, 16 
Código Postal: 111321 
www.SDSCJ.gov.co 

 

5.1 ANALISIS ESTUDIO DE MERCADO 

 
Una vez recibidas las tres (3) cotizaciones se concluye lo siguiente: 

 Las tres empresas ASAC S.A.S, GRUPO INTEGRAL OHM S.A.S, SUBE INGENIERIA SAS, cotizan los 3 lotes 

(Plantas eléctricas, Ups y Aires Acondicionados). 

VALORES COTIZADOS POR DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR 

 

A continuación, se muestran los valores cotizados en cada uno de los lotes por las empresas que allegaron 
cotización a la SCJ y los históricos indexados para cada uno de los lotes, valores que soportan los precios de 
referencia y el presupuesto oficial.  Este proceso está dividido en tres lotes para cada una de las agencias: 
 

Lote No. 1 – Plantas Eléctricas 
Lote No. 2 – Ups 
Lote No. 3 – Aires Acondicionado 
 
Cada lote se divide en dos grupos: Mantenimiento Integral (mantenimiento preventivo + mano de obra del 

mantenimiento correctivo). 

Lote No. 1 – Plantas Eléctricas: Es de precisar que este lote se divide en dos grandes grupos Mantenimiento 

Integral (mantenimiento preventivo + mano de obra del mantenimiento correctivo) y Bolsa de repuestos  

MANTENIMIENTO INTEGRAL  

 MEBOG. 

 

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

350 A 440 KVA 3 $ 2.700.000 $ 3.375.000 $ 3.105.000 $ 1.331.808 

75 A 188 KVA 11 $ 1.950.000 $ 2.437.500 $ 2.242.500 $ 911.545 

6 A 66 KVA 5 $ 1.400.000 $ 1.750.000 $ 1.610.000 $ 717.246 

 

  CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO - C4. 

 

 

RANGO DE 
POTENCIA 

(KVA) 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

500 KVA 1 $ 2.700.000 $ 3.375.000 $ 3.105.000 $ 1.364.323 
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 CARCEL DISTRITAL 

 

RANGO DE 
POTENCIA 

(KVA) 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

500 KVA 1 $ 2.700.000 $ 3.375.000 $ 2.700.000 $ 1.364.323 

60 KVA 1 $ 1.400.000 $ 1.750.000 $ 1.400.000 $ 717.246 

 

 

 CASAS DE JUSTICIA  

 

RANGO DE 
POTENCIA 

(KVA) 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

43 KVA 1 $ 1.400.000 $ 1.750.000 $ 1.610.000   

34 KVA 1 $ 1.400.000 $ 1.750.000 $ 1.610.000 $ 717.246 

 

BOLSA DE REPUESTOS -  METODOLOGÍA  

 

Los precios de referencia de los repuestos para cada uno de los tres lotes, calculado a partir de las tres 
cotizaciones obtenidas en el marco del presente estudio de mercado dio como resultado unas cifras 
desproporcionadamente altas con respecto a los valores históricos de la Entidad. 
 
Debido a esta situación se intentaron diversas metodologías para establecerlos, desde la consulta de varios 
procesos similares adelantados por otras entidades oficiales en el país, hasta la consulta de documentos de 
buenas prácticas en el campo del mantenimiento integral. Sin embargo, no fue posible encontrar un proceso 
cuya estructura fuera similar al proceso que se está estructurando en la SDSCJ, cuyos valores nos permitieran 
establecer los precios de referencia de los repuestos. De otro lado, el proceso se hace más complejo pues se 
trata de los sistemas de plantas eléctricas, ups y aires acondicionados de la MEBOG en el territorio del Distrito 
Capital, además de los que tiene la Entidad en sus equipamientos (Centro de Comando y Control que incluyen 
la Línea 123 y el Centro Automático de Despacho de la Policía,  las Casas de Justicia, el Centro de Traslado 
por Protección, Cárcel Distrital y otros) lo que introduce una mayor complejidad en términos de cantidad, 
marcas, capacidad, entre otros factores.  
 
Ante la imposibilidad de contar con esta información, y teniendo en cuenta factores como las fechas de 
finalización de los contratos vigentes para realizar mantenimiento integral a este tipo de equipos, y como la 
situación debida a la pandemia por el COVID 19. 
 
Para estimar el presupuesto para cada uno de los tres lotes, se tomó el valor presupuesto ejecutado por cada 

uno de los contratos vigentes y se procedió a calcular el porcentaje de participación en cada uno de los lotes 

con referencia con la bolsa de repuestos, incluyendo los repuestos no previstos. Dando como resultado para la 
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bolsa de repuestos para planta eléctricas 46%, bolsa de repuestos UPS 45,1 % y bolsa de repuestos Aires 

acondicionados 41%.  

  
 

BOLSA DE REPUESTOS PLANTAS ELÉCTRICAS 

 

En la mencionada bolsa se relacionan los repuestos que la entidad ha requerido con mayor frecuencia 

durante la ejecución de los contratos vigente y los repuestos no previstos. estimar la bolsa de repuestos 

se tienen en cuenta el siguiente. Se tomó el valor presupuesto ejecutado el contrato vigente No 1755 de 2021 

y se procedió a calcular el porcentaje de participación de la bolsa de repuestos en el presupuesto, incluyendo 

los repuestos no previstos. 

 

Descripción  
Valor 

presupuestado 
Porcentaje de 
participación  

Mano de obra $158.824.812 54% 

Bolsa $135.232.788 46% 

TOTAL  $294.057.600   

 

 

Realizado el cálculo de acuerdo al presupuesto ejecutado en el contrato vigente se puede determinar que el 

porcentaje de bolsa de repuestos para el lote de plantas eléctricas para este proceso es 46% sobre el 

presupuesto. 

 

Una vez proyectado el presupuesto de acuerdo las tres cotizaciones recibidas y los históricos podemos 

determinar que el valor para el mantenimiento integral para este lote es de $ 269.480190, teniendo este 

presupuesto se procede a calcular el valor de la bolsa de este lote de acuerdo al porcentaje establecido. 

 

GRUPO 
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

Porcentaje  BOLSA DE 

REPUESTOS 

TOTAL BOLSA 

DE REPUESTOS 

LOTE No. 1 PLANTAS ELÉCTRICAS $269.480.190 46% $123.960.887 $123.960.887 

TOTAL BOLSA DE REPUESTOS PLANTAS ELECTRICAS  $123.960.887 

 

NOTA: Los precios de referencia se relaciona en el numeral 6 del presente estudio de mercado. 
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Lote No. 2 – Ups:  Es de precisar que este lote se divide en dos grandes grupos Mantenimiento Integral 

(mantenimiento preventivo + mano de obra del mantenimiento correctivo) y Bolsa de repuestos 

 

MANTENIMIENTO INTEGRAL 

 MEBOG 

 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

DE 100 A 160 
KVA 

3 $ 3.922.767 $ 3.017.513 $ 3.621.016 $ 2.358.535 

DE 36 A 50 KVA 8 $ 1.985.008 $ 1.526.929 $ 1.832.315 $ 1.193.472 

DE 15 A 30 KVA 8 $ 1.669.317 $ 1.284.090 $ 1.540.908 $ 1.003.665 

DE 3 A 10 KVA 23 $ 1.268.147 $ 975.498 $ 1.170.598 $ 762.465 

 

 

 

 

 C4  
 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

80 KVA 1 $ 2.953.887 $ 2.272.221 $ 2.726.665 $ 1.431.281 

90 KVA 4 $ 3.245.190 $ 2.496.300 $ 2.995.560 $ 1.853.653 

 

 

 CARCEL DISTRITAL  

 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

DE 3 A 15 KVA 2 $ 1.669.317 $ 1.284.090 $ 1.540.908 $ 978.290 
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 CASAS DE JUSTICIA 
 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

VALOR 
UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

DE 40 A 50 KVA 1 $ 1.985.008 $ 1.526.929 $ 1.832.315 $ 1.230.052 

DE 3 A 15 KVA 1 $ 1.669.317 $ 1.284.090 $ 1.540.908 $ 978.290 

 

BOLSA DE REPUESTOS UPS  

 

En la mencionada bolsa se relacionan los repuestos que la entidad ha requerido con mayor frecuencia 

durante la ejecución de los contratos vigente y los repuestos no previstos. estimar la bolsa de repuestos 

se tienen en cuenta el siguiente. Se tomó el valor presupuesto ejecutado el contrato vigente No 1753 de 2021 

y se procedió a calcular el porcentaje de participación de la bolsa de repuestos en el presupuesto, incluyendo 

los repuestos no previstos. 

 

Descripción  
Valor 

presupuestado 
Porcentaje de 
participación  

Mano de obra $ 309.004.623 54,9% 

Bolsa $ 254.005.607 45,1% 

TOTAL  $ 563.010.230   

 

 

Realizado el cálculo de acuerdo al presupuesto ejecutado en el contrato vigente se puede determinar que el 

porcentaje de bolsa de repuestos para el lote de plantas eléctricas para este proceso es 45,1% sobre el 

presupuesto. 

 

Una vez proyectado el presupuesto de acuerdo las tres cotizaciones recibidas y los históricos podemos 

determinar que el valor para el mantenimiento integral para este lote es de $ 211.353.956, teniendo este 

presupuesto se procede a calcular el valor de la bolsa de este lote de acuerdo al porcentaje establecido. 

 

GRUPO 
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

PORCENTAJE  BOLSA DE 

REPUESTOS 

TOTAL BOLSA DE 

REPUESTOS 

LOTE No. 2 UPS $458.772.594 45,1% $206.906.439 $206.906.439 

 TOTAL BOLSA DE REPUESTAOS UPS  $206.906.439 

 

NOTA: Los precios de referencia se relaciona en el numeral 6 del presente estudio de mercado. 
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Lote No. 3 – Aires Acondicionados: Es de precisar que este lote se divide en dos grandes grupos 

Mantenimiento Integral (mantenimiento preventivo + mano de obra del mantenimiento correctivo) y Bolsa de 

repuestos 

 

MANTENIMIENTO INTEGRAL  

 

 MEBOG 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

9.000 A 12.000 BTU 3  $                    453.890   $                     349.146   $                    418.975  $ 118.255 

18.000 A 24000 BTU  51  $                    620.599   $                     477.384   $                    630.147  $ 134.513 

33.000 A 60.000 BTU 21  $                    672.286   $                     517.143   $                    682.629  $ 161.690 

PRECISIÓN 6  $                    793.000   $                     610.000   $                    805.200    

SIN DATOS 1  $                    845.000   $                     650.000   $                    858.000    

 

 C4 

 

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

30 TONELADAS 2  $                 1.394.310   $                  1.072.546   $                 1.287.055   $                   338.872  

7,5 TONELADAS 2  $                 1.118.000   $                     860.000   $                 1.032.000   $                   363.271  

34.1000 A 60.000 BTU 
CASETTE 

2  $                    759.778   $                     584.445   $                    701.334   $                   197.951  

36.000 BTU PRECISIÓN 3  $                    637.705   $                     490.542   $                    588.650   $                   165.757  

36.000 BTU CENTRAL 1  $                    534.628   $                     411.252   $                    493.502   $                   118.255  

18.000 BTU CONFORT 1  $                    500.500   $                     385.000   $                    462.000   $                   135.955  

12.000 A 24.000 MINISPLIT 4  $                    438.508   $                     337.314   $                    404.777   $                   122.680  
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 CASAS DE JUSTICIA  

 

 

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

18.000 A 24000 BTU  5  $                    620.599   $                     477.384   $                    572.861   $                   135.955  

 

  URI DE PUENTE ARANDA 
 

 

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

9.000 A 12.000 BTU 3  $                    453.890   $                     349.146   $                    418.975   $                   118.255  

 

 

 CARCEL DISTRITAL   

 

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 HISTORICOS 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

VALOR UNITARIO  
(IVA INCLUIDO) 

9.000 A 12.000 BTU 3  $                    453.890   $                     349.146   $                    418.975   $                   118.255  

SIN MARCA (AIRE 
ACONDICIONADO 
MECÁNICO) 

1  $                    845.000   $                     650.000   $                    780.000    

 

 

BOLSA DE REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS   

 

En la mencionada bolsa se relacionan los repuestos que la entidad ha requerido con mayor frecuencia 

durante la ejecución de los contratos vigente y los repuestos no previstos. estimar la bolsa de repuestos 

se tienen en cuenta el siguiente. Se tomó el valor presupuesto ejecutado el contrato vigente No 1753 de 2021 

y se procedió a calcular el porcentaje de participación de la bolsa de repuestos en el presupuesto, incluyendo 

los repuestos no previstos. 

 

Descripción  
Valor 

presupuestado 
Porcentaje de 
participación  

Mano de obra $ 96.593.885 59% 

Bolsa $ 67.968.642 41% 

TOTAL  $ 164.562.527   
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Realizado el cálculo de acuerdo al presupuesto ejecutado en el contrato vigente se puede determinar que el 

porcentaje de bolsa de repuestos para el lote de plantas eléctricas para este proceso es 41% sobre el 

presupuesto. 

 

Una vez proyectado el presupuesto de acuerdo las tres cotizaciones recibidas y los históricos podemos 

determinar que el valor para el mantenimiento integral para este lote es de $ 132.813.882, teniendo este 

presupuesto se procede a calcular el valor de la bolsa de este lote de acuerdo al porcentaje establecido. 

 

GRUPO 
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

PORCENTAJE  BOLSA DE 

REPUESTOS 

TOTAL BOLSA DE 

REPUESTOS 

LOTE No.   AIRES 

ACONDICIONADOS  
$323.936.298 

 

41% 

 

$ 132.813.882 

 

$132.813.882 

 TOTAL BOLSA DE REPUESTOS AIRES  ACONDICIONADOS   $132.813.882 

 

NOTA: Los precios de referencia se relaciona en el numeral 6 del presente estudio de mercado. 

 

 

6. PRECIOS DE REFERENCIA 
 

Una vez analizadas las cotizaciones allegadas a la Entidad, se procede a efectuar el comparativo de las mismas 

para calcular el precio de referencia, tomando como variable el promedio para todos los ítems.  Es de resaltar, 

que todos los ítems para el precio de referencia se redondearon a 0.  Posteriormente, se multiplica el total de 

equipos y cantidad de mantenimientos en cada uno de los lotes y así mismo por agencias, el cual se puede 

observar a continuación:  

 

LOTE No 1 MANTENIMIENTO INTEGRAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO + MANO DE OBRA DEL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO) PLANTAS ELECTRICAS Y BOLSA DE REPUESTOS 

 MEBOG 

 RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 

REFERENCIA 

SIN IVA  

IVA  

PRECIO DE 

REFERENCIA 

CON IVA 

 (C) 

GRAN TOTAL  

(A*B*C) 

350 A 440 KVA 3 $ 2.208.363 $ 419.589 $ 2.627.952 $ 7.883.856 

75 A 188 KVA 11 $ 1.584.358 $ 301.028 $ 1.885.386 $ 20.739.246 

6 A 66 KVA 5 $ 1.150.682 $ 218.630 $ 1.369.312 $ 6.846.560 

COSTO TOTAL MENSUAL $ 35.469.662 
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 C4 
 

RANGO DE POTENCIA (KVA) 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

500 KVA 1 $ 2.215.194 $ 420.887 $ 2.636.081 $ 2.636.081 

COSTO TOTAL  MENSUAL $ 2.636.081 

 

 CÁRCEL DISTRITAL 

 

RANGO DE POTENCIA (KVA) 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

500 KVA 1 $ 2.130.110 $ 404.721 $ 2.534.831 $ 2.534.831 

60 KVA 1 $ 1.106.565 $ 210.247 $ 1.316.812 $ 1.316.812 

COSTO TOTAL  MENSUAL $ 3.851.643 

 

 CASAS DE JUSTICIA 

 

RANGO DE POTENCIA (KVA) 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

43 KVA 1 $ 1.333.334 $ 253.333 $ 1.586.667 $ 1.586.667 

34 KVA 1 $ 1.150.682 $ 218.630 $ 1.369.312 $ 1.369.312 

COSTO TOTAL  MENSUAL $ 2.955.979 
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 BOLSA DE REPUESTOS (VALORES UNITARIOS) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA 

POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG-  CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 

COMUNICACIONES Y CÓMPUTO - C4 - CÁRCEL DISTRITAL - CASAS DE JUSTICIA. 

DESCRIPCIÓN PRECIOS REFERENCIA 

 PLANTAS DE GRAN 
POTENCIA:  

DE 350 A 440 KVA 
COSTO UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

PLANTAS DE MEDIANA 
POTENCIA: 

DE 70 A 188 KVA 
COSTO UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

PLANTAS DE BAJA 
POTENCIA: 

DE 6 KVA A 66 KVA 
COSTO UNITARIO  

(IVA INCLUIDO) 

1.     REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA. $               3.966.667,00 $           2.946.667,00 $                      2.040.000,00 

2.     ALTERNADOR. $                2.614.268,00 $             2.119.908,00 $                        1.447.174,00 

3.     ARMARIOS ELÉCTRICOS (SOLO PARA EL C4) $               3.966.667,00 $           3.286.667,00 $                       3.133.667,00 

4.     BATERÍA DE ARRANQUE. $                 1.317.906,00 $               966.050,00 $                           824.714,00 

5.     CARGADOR DE BATERÍAS. $                 1.216.436,00 $               900.770,00 $                           813.603,00 

6.     CONTACTORES DE TRANSFERENCIA. $                1.582.376,00 $             1.196.639,00 $                          827.754,00 

7.     CONTACTORES TERMOMAGNÉTICOS EN GENERAL. $                1.648.237,00 $            1.270.648,00 $                          950.404,00 

8.     CORREAS. $                   864.066,00 $               708.465,00 $                          587.422,00 

9.     EMPAQUES EN GENERAL PARA PLANTAS ELÉCTRICAS. $                 1.287.157,00 $            1.070.887,00 $                          926.748,00 

10.  INYECTORES. $               3.982.687,00 $           2.844.249,00 $                        2.211.603,00 

11.  INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL 
TANQUE DE COMBUSTIBLE. 

$                2.142.000,00 $            1.858.667,00 $                       1.700.000,00 

12.  MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 
IN/OUT DE PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS. 

$                3.203.160,00 $           2.308.345,00 $                      2.009.522,00 

13.  PRE CALENTADOR. $                1.490.397,00 $             1.199.205,00 $                           953.401,00 

14.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SOLCAFLAN. $               2.640.389,00 $             1.992.016,00 $                       1.799.779,00 

15.  PROTECCIÓN TRIFÁSICA AUTOMÁTICA POR RANGO $                1.348.667,00 $               963.333,00 $                          850.000,00 

16.  RADIADOR. $               2.597.520,00 $            1.479.444,00 $                       1.294.382,00 

17.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR. $             65.053.333,00 $         58.026.667,00 $                     51.000.000,00 

18.  SISTEMA DE ESCAPE DE GASES, INCLUYE ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN 
OPERACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

$               2.343.592,00 $             2.136.915,00 $                       2.021.276,00 

19.  SISTEMA PUESTA A TIERRA (INCLUYE VARILLAS COPERD WELD SEGÚN NORMA, CONDUCTORES 
SEGÚN NORMA, Y DEMÁS ACCESORIOS SEGÚN NORMA). 

$                2.202.215,00 $            1.789.273,00 $                       1.345.877,00 

20.  TABLEROS ELÉCTRICOS. $                 3.186.120,00 $            2.326.414,00 $                       1.806.666,00 

21.  MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SALIDAS 
LUMINARIAS. 

$                   782.000,00 $               589.333,00 $                           510.000,00 

22.  MATERIALES Y ACCESORIOS PARA VERIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUARTOS ELECTRICOS 
(PUERTAS, SISTEMA DE EXTRACTORES, PINTURA, DEMARCACIÓN AEREA Y SEÑALIZAIÓN DE RIESGO 
ELÈCTRICO). 

$                1.484.667,00 $            2.153.333,00 $                           816.000,00 

23.  GIRAR 180 GRADOS (INVERTIR) 3 PROTECCIONES AUTOMÁTICAS DE 1.000 AMPERIOS CADA UNA EN 
EL MISMO TABLERO EN QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS ACTUALMENTE. LA ACTIVIDAD CONSISTE EN 
DESCONECTAR LOS CONDUCTORES DE INGRESO Y SALIDA DE LAS PROTECCIONES, INVERTIR LAS 
PROTECCIONES Y CONECTAR LOS CONDUCTORES ANTES INSTALADOS EN SUS NUEVAS POSICIONES 
(SOLO PARA EL C4). 

$               4.646.667,00 $            4.193.333,00 $                      3.966.667,00 

24.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE UN EQUIPO PLC. $             34.000.000,00 $         28.333.333,00 $                    22.666.667,00 

25.  BOMBA DE AGUA PARA MOTORES. $               2.776.667,00 $           2.380.000,00 $                      2.040.000,00 

26.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL DESMONTE DE CARCASA Y CELDAS DE ALOJAMIENTO 
DEL GENERADOR. 

$               3.343.333,00 $           2.493.333,00 $                        1.813.333,00 

27.  EMPAQUETADURA PARA MOTORES.  $                1.870.000,00   $            1.303.333,00   $                          963.333,00  

28.  FILTROS DE AIRE.  $                   895.333,00   $               657.333,00   $                           521.333,00  

29.  GOBERNADOR.  $               4.646.667,00   $           4.250.000,00   $                      3.626.667,00  

30.  INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS.  $                    731.000,00   $               578.000,00   $                          453.333,00  

31.  PLC.  $             53.493.333,00   $         46.693.333,00   $                    39.666.667,00  

32.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DEL GENERADOR.  $             58.026.667,00   $          51.396.667,00   $                    45.333.333,00  

33.  SOLENOIDE.  $               3.048.667,00   $           2.708.667,00   $                      2.380.000,00  

34.  SENSOR DE ACEITE VDO.  $                3.910.000,00   $           3.286.667,00   $                      2.946.667,00  

35.  SENSOR DE PRESIÓN.  $                4.136.667,00   $           3.377.333,00   $                      3.003.333,00  

36.  SENSOR DE TEMPERATURA.  $               4.023.333,00   $           3.275.333,00   $                      2.776.667,00  

37.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CALIBRACIÓN MÓDULO DE CONTROL PLANTA.  $                3.162.000,00   $           2.935.333,00   $                      2.606.667,00  

38.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL DESMONTE DEL TURBO DEL ALIMENTADOR Y LA 
REPARACIÓN. 

 $               8.443.333,00   $           7.808.667,00   $                      7.366.667,00  

39.  REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL DRENAJE TOTAL POR EXCESO DE PARTÍCULAS.  $                1.688.667,00   $            1.354.333,00   $                       1.076.667,00  

40.  MULETILLAS Y PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN.  $                   634.667,00   $               476.000,00   $                          408.000,00  

41.  TARJETA DE ARRANQUE Y PROTECCIÓN DEL GOBERNADOR.  $               6.448.667,00   $           5.644.000,00   $                       5.213.333,00  

42.  TARJETA MÓDULO DE CONTROL PLANTA.  $               4.737.333,00   $           4.363.333,00   $                      3.966.667,00  

43.  TARJETA MÓDULO DE TRANSFERENCIAS.  $               4.748.667,00   $           4.465.333,00   $                       4.182.000,00  

44.  TARJETAS REGULADORAS DE VOLTAJES AVR.  $               4.828.000,00   $            4.510.667,00   $                      4.250.000,00  

45.  TARJETA GOBERNADORA.  $               8.443.333,00   $           7.808.667,00   $                      6.936.000,00  

46.  REFRIGERANTE (Galón), únicamente se pagará el refrigerante cuando se deba suministrar después de realizar 
el drenaje total. 

 $                     66.867,00   $                 66.867,00   $                            66.867,00  
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LOTE No 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO + MANO DE OBRA DEL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO) UPS Y BOLSA DE REPUESTOS UPS . 

 MEBOG 
 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

DE 100 A 160 
KVA 

3 $ 2.714.250 $ 515.708 $ 3.229.958 $ 9.689.874 

DE 36 A 50 KVA 8 $ 1.373.471 $ 260.960 $ 1.634.431 $ 13.075.448 

DE 15 A 30 KVA 8 $ 1.155.038 $ 219.457 $ 1.374.495 $ 10.995.960 

DE 3 A 10 KVA 23 $ 877.460 $ 166.717 $ 1.044.177 $ 24.016.071 

COSTO TOTAL MENSUAL 
  

$ 57.777.353 

 C4 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

80 KVA 1 $ 1.971.439 $ 374.574 $ 2.346.013 $ 2.346.013 

90 KVA 4 $ 2.224.938 $ 422.738 $ 2.647.676 $ 10.590.704 

COSTO TOTAL MENSUAL  $ 12.936.717 

 

 CÁRCEL DISTRITAL  
 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

DE 3 A 15 KVA 1 $ 1.149.707 $ 218.444 $ 1.368.151 $ 1.368.151 

COSTO TOTAL MENSUAL  $ 1.368.151 
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 CASAS DE JUSTICIA   

 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

DE 40 A 50 KVA 1 $ 1.381.156 $ 262.420 $ 1.643.576 $ 1.643.576 

DE 3 A 15 KVA 2 $ 1.149.707 $ 218.444 $ 1.368.151 $ 2.736.302 

COSTO TOTAL MENSUAL  $ 4.379.878 

 

 BOLSA DE RESPUESTOS (VALORES UNITARIOS) PARA LAS UPS DE LA POLICÍA 

METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG-  CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 

COMUNICACIONES Y CÓMPUTO - C4 - CÁRCEL DISTRITAL - CASAS DE JUSTICIA. 

 

 PRECIO REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN UPS RANGO:  
DE 100 A 160 KVA 
COSTO UNITARIO 

RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO) 

UPS RANGO: 
DE 36 A 60 KVA 

COSTO UNITARIO 
RESPUESTO 

(IVA INCLUIDO) 

UPS RANGO: 
DE 15 A 30 KVA  

COSTO UNITARIO 
RESPUESTO 

(IVA INCLUIDO) 

UPS RANGO: 
DE 3 A 10 KVA 

COSTO UNITARIO 
RESPUESTO 

(IVA INCLUIDO) 

1.     FILTROS PARA RIZADO DE VOLTAJE.  $            2.811.239   $   3.080.762   $       1.633.213   $        819.857  

2.     TARJETA DE CONTROL PARA UPS.  $            5.601.178   $   5.414.805   $       4.245.887   $     3.310.753  

3.     TRANSISTORES DE POTENCIA UPS.  $            1.708.433   $   1.755.844   $       1.425.536   $     1.176.036  

4.     FUSIBLES DE ACCIÓN RÁPIDA.  $            1.300.213   $   1.292.780   $          978.716   $        657.347  

5.     BANCO DE CONDENSADORES.  $            4.004.217   $   3.961.605   $       3.046.041   $     2.476.996  

6.     MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE 
ALIMENTACIÓN IN/OUT DE UPS. 

 $            1.883.875   $   2.068.154   $       2.150.297   $     2.174.133  

7.     MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN (PREVIA VERIFICACIÓN 
EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DEL SISTEMA DE SALIDAS LUMINARIAS. 

 $            1.883.875   $   2.018.552   $       2.118.792   $     2.162.052  

8.     MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN (PREVIA VERIFICACIÓN 
EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE CUARTOS ELÉCTRICOS (PUERTAS, 
SISTEMA DE EXTRACTORES, PINTURA, MARCACIÓN ÁREA Y MARCACIÓN RIESGOS 
ELÉCTRICOS.) 

 $            1.883.875   $   2.293.400   $       2.378.600   $     2.408.323  

9.     VENTILADORES POR RANGO DE POTENCIA.  $            2.640.324   $   1.443.009   $       1.220.428   $        946.050  

10.  MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE TABLEROS REGULADOS. 

 $            2.100.000   $   2.134.656   $       2.081.700   $     2.032.990  

11.  BATERÍA DE 7 A  $               351.215   $      412.031   $          367.480   $        367.480  

12.  BATERÍA DE 9 A.  $               492.158   $      492.065   $          435.080   $        435.080  

13.  BATERÍA DE 12 A.  $               387.022   $      453.876   $          398.148   $        398.148  

14.  BATERÍA DE 18 A.  $               422.492   $      495.651   $          451.676   $        451.676  

15.  BATERÍA DE 26 A.  $               482.693   $      566.276   $          505.400   $        505.400  

16.  BATERÍA DE 35 A.  $               795.681   $      933.462   $          808.704   $        808.704  

17.  BATERÍA DE 55 A.  $            1.007.124   $   1.181.518   $       1.059.794   $     1.059.794  

18.  BATERÍA DE 70 A.  $            1.678.541   $   1.678.541   $       1.505.611   $     1.505.611  

19.  BATERÍA DE 80 A.  $            1.930.322   $   1.929.045   $       1.782.437   $     1.693.851  

20.  BATERÍA DE 90 A.  $            1.483.606   $   1.740.507   $       1.560.139   $     1.560.139  

21.  BATERÍA DE 100 A.  $            2.211.334   $   2.211.334   $       1.957.083   $     1.957.083  

22.  BREAKER TRIFÁSICO IN/OUT.  $            1.256.344   $   1.425.939   $       1.337.070   $     1.254.020  

23.  VENTILADORES.  $               637.459   $      715.200   $          647.675   $        618.521  

24.  TABLERO ELÉCTRICO REGULADO.  $            2.632.207   $   2.621.059   $       2.469.161   $     2.375.846  

25.  PUERTA CORTA FUEGOS CON CERRADURA ANTIPÁNICO.  $            1.918.028   $   1.830.500   $       1.747.667   $     1.706.833  

26.  TRASLADO DE UPS.  $            1.951.416   $   1.950.204   $       1.487.955   $     1.011.347  

27.  INSTALACIÓN DE UPS.  $            2.492.462   $   2.490.914   $       1.878.574   $     1.089.276  

28.  MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL AJUSTE Y NORMALIZACIÓN DEL 
SISTEMA PUESTA A TIERRA. 

 $            2.511.833   $   2.608.667   $       2.742.320   $     2.800.000  

29.  TARJETA FUENTE 20KVA.  $            4.433.333   $   4.258.333   $       3.873.333   $     3.675.000  

30.  TARJETA BYPASS POR CADA RANGO.  $            9.744.000   $   8.341.667   $       7.408.333   $     6.416.667  

31.  INVERSOR POR CADA RANGO.  $            5.786.165   $   5.075.583   $       4.614.167   $     4.083.333  

32.  RECTIFICADOR POR CADA RANGO.  $            7.536.667   $   6.611.733   $       6.010.667   $     5.366.667  

33.  TARJETA DE POTENCIA POR CADA RANGO.  $            7.536.668   $   6.611.734   $       6.010.668   $     4.025.001  
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LOTE No 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO + MANO DE OBRA DEL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO) AIRES ACONDICIONADOS Y BOLSA DE REPUESTOS  

 MEBOG 

 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN TOTAL  
(A*B*C) 

9.000 A 12.000 BTU 3 $ 281.569 $ 53.498 $ 335.067 $ 1.005.201 

18.000 A 24000 BTU  51 $ 391.312 $ 74.349 $ 465.661 $ 23.748.711 

33.000 A 60.000 BTU 21 $ 427.258 $ 81.179 $ 508.437 $ 10.677.177 

PRECISIÓN 6 $ 618.544 $ 117.523 $ 736.067 $ 4.416.402 

SIN DATOS 1 $ 659.103 $ 125.230 $ 784.333 $ 784.333 

COSTO TOTAL MES  $ 40.631.824 

 

 C4 

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

30 TONELADAS 2 $ 859.829 $ 163.367 $ 1.023.196 $ 2.046.392 

7,5 TONELADAS 2 $ 708.671 $ 134.647 $ 843.318 $ 1.686.636 

34.1000 A 60.000 BTU 
CASETTE 

2 $ 471.325 $ 89.552 $ 560.877 $ 1.121.754 

36.000 BTU PRECISIÓN 3 $ 395.515 $ 75.148 $ 470.663 $ 1.411.989 

36.000 BTU CENTRAL 1 $ 327.234 $ 62.175 $ 389.409 $ 389.409 

18.000 BTU CONFORT 1 $ 311.650 $ 59.214 $ 370.864 $ 370.864 

12.000 A 24.000 MINISPLIT 4 $ 273.798 $ 52.022 $ 325.820 $ 1.303.280 

COSTO TOTAL MES  $ 8.330.324 

 

 

 CASAS DE JUSTICIA 

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

18.000 A 24000 BTU  5 $ 379.580 $ 72.120 $ 451.700 $ 2.258.500 

COSTO TOTAL MES  $ 2.258.500 
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 URI DE PUENTE ARANDA  

RANGO DE 
POTENCIA 

TOTAL 
EQUIPOS 

(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

SIN IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN 
TOTAL  
(A*B*C) 

9.000 A 12.000 BTU 3 $ 281.569 $ 53.498 $ 335.067 $ 1.005.201 

COSTO TOTAL MES  $ 1.005.201 

 

 CÁRCEL DISTRITAL  
  

RANGO DE POTENCIA 
TOTAL 

EQUIPOS 
(A) 

PRECIO DE 
REFERENCIA SIN 

IVA  
IVA  

PRECIO DE 
REFERENCIA 

CON IVA 
 (C) 

GRAN TOTAL  
(A*B*C) 

9.000 A 12.000 BTU 3 $ 281.569 $ 53.498 $ 335.067 $ 1.005.201 

SIN MARCA (AIRE 
ACONDICIONADO 
MECÁNICO) 

1 $ 637.255 $ 121.078 $ 758.333 $ 758.333 

COSTO TOTAL MES  $ 1.763.534 

 

 BOLSA DE RESPUESTOS (VALORES UNITARIOS) AIRES ACONDICIONADOS POLICÍA 

METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG, CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICIONES Y 

CÓMPUTO - C4, CASAS DE JUSTICIA, CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN Y CÁRCEL 

DISTRITAL 

 PRECIOS REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN RANGO:  
9.000 A 12.000 BTU 
COSTO UNITARIO 

RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO) 

RANGO:  
16.000 A 24.000 BTU 

COSTO UNITARIO RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO)  

RANGO:  
33.000 A 60.000 BTU 
COSTO UNITARIO 

RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO) 

RANGO:  
PRECISIÓN 

COSTO UNITARIO 
RESPUESTO 

(IVA INCLUIDO) 

1.     CABLES.  $                       101.742   $                         116.123   $                       144.475   $                            270.920  

2.     TARJETAS DE CONTROL.  $                     3.507.243   $                      3.672.819   $                     3.856.318   $                         7.637.991  

3.     SENSORES DE HUMEDAD.  $                       197.260   $                         197.260   $                       236.863   $                            453.160  

4.     SENSORES DE PRESIÓN.  $                       374.426   $                         374.426   $                       440.064   $                            759.793  

5.     BOMBA DE AGUA.  $                     1.003.164   $                      1.003.164   $                     1.126.492   $                         2.094.900  

6.     ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL 
REBOBINADO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA. 

 $                     1.394.140   $                      1.546.609   $                     1.796.335   $                         3.362.621  

7.     SUPERARRANCADOR.  $                     1.034.856   $                      1.065.349   $                     1.095.842   $                         2.007.589  

8.     BREAKER 20AMP.  $                       319.515   $                         319.515   $                       319.515   $                            578.630  

9.     PRESOSTATO DE BAJA (INCLUYE ELEMENTOS 
NECESARIOS) - CALIBRABLE CON BULBO 12-80 PSI. 

 $                       732.747   $                         732.747   $                       796.912   $                         1.443.179  

10.  ALTA (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) - CALIBRABLE 
DANFOSS. 

 $                       853.829   $                         853.829   $                       982.030   $                         1.778.422  

11.  FILTROS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.  $                       157.771   $                         163.870   $                       269.804   $                            501.286  

12.  CONTROL REMOTO.  $                       178.733   $                         178.733   $                       178.733   $                            327.276  

13.  EVAPORADOR.  $                     1.042.928   $                      1.042.928   $                     1.128.771   $                         2.044.163  

14.  BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO.  $                         15.888   $                          15.888   $                         15.888   $                              28.773  

15.  CORREAS PARA MOTORES.  $                       329.790   $                         329.790   $                       351.315   $                            637.576  

16.  TARJETAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.  $                     3.509.205   $                      3.674.781   $                     3.857.287   $                         7.638.959  

17.  VENTILADORES.  $                       597.569   $                         658.556   $                       876.623   $                         1.690.661  

18.  TUBERÍA DE COBRE POR METRO.  $                       112.684   $                         115.735   $                       118.784   $                            224.629  

19.  FILTRO SECADOR.  $                       570.062   $                         578.906   $                       650.659   $                         1.188.823  

20.  MIRILLA INDICADORA.  $                       575.187   $                         584.032   $                       655.784   $                         1.198.105  

21.  CAPACITORES DE ARRANQUE.  $                       828.090   $                         828.090   $                       890.794   $                         1.613.195  
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 PRECIOS REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN RANGO:  
9.000 A 12.000 BTU 
COSTO UNITARIO 

RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO) 

RANGO:  
16.000 A 24.000 BTU 

COSTO UNITARIO RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO)  

RANGO:  
33.000 A 60.000 BTU 
COSTO UNITARIO 

RESPUESTO 
(IVA INCLUIDO) 

RANGO:  
PRECISIÓN 

COSTO UNITARIO 
RESPUESTO 

(IVA INCLUIDO) 

22.  FUNGIBLES E INTEGRADOS (INCLUYE ELEMENTOS 
NECESARIOS). 

 $                       346.882   $                         346.882   $                       405.871   $                            755.193  

23.  FILTRO SECADOR 5/8 (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) 
- ROSCAR CUERPO GRANDE DANFOSS. 

 $                       699.325   $                         699.325   $                       699.325   $                         1.266.453  

24.  FILTRO SECADOR ½ (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) - 
ROSCAR CUERPO MEDIANO 164 DANFOSS 

 $                       494.879   $                         494.879   $                       494.879   $                            896.207  

25.  FILTRO SECADOR 3/8 (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS) 
- SOLDAR CUERPO MEDIANO DANFOSS. 

 $                       490.855   $                         490.855   $                       490.855   $                            888.921  

26.  RECARGA DE NITRÓGENO (M3).  $                       860.163   $                         865.928   $                       890.626   $                         1.620.675  

27.  CONTACTOR EQUIPO RANGO DE PRECISIÓN.  $                     1.980.000   $                      2.530.000   $                     2.860.000   $                         5.720.000  

28.  ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA 
REPARACIÓN DE DUCTERÍA FLEXIBLE. 

 $                     2.530.000   $                      2.640.000   $                     2.750.000   $                         5.500.000  

29.  FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE FILTROS PARA AIRE 
ACONDICIONADO DE PRECISIÓN. 

 $                       748.000   $                      1.045.000   $                     1.320.000   $                         2.640.000  

30.  CONECTORES DE BLOQUE.  $                     1.760.000   $                      2.090.000   $                     2.420.000   $                         4.840.000  

31.  KIT DE ARRANQUE POR CADA RANGO.  $                       385.000   $                         451.000   $                       517.000   $                         1.034.000  

32.  ELEMENTOS NECESARIOS (INCLUYE SOLDADURA Y 
BUTANO MAPP GAS) PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE 
TUBERÍA. 

 $                     2.310.000   $                      2.640.000   $                     2.970.000   $                         5.940.000  

33.  AISLANTE TERMICO PARA TUBERÍA (METRO).  $                         49.500   $                          60.500   $                         71.500   $                            143.000  

34.  RECARGA DE REFRIGERANTE POR KILO REFERENCIA 410.  $                       242.000   $                         264.000   $                       286.000   $                            572.000  

35.  RECARGA DE REFRIGERANTE POR KILO REFERENCIA 407.  $                       242.000   $                         264.000   $                       286.000   $                            572.000  

36.  CONTACTOR POR CADA RANGO.  $                     1.980.000   $                      2.530.000   $                     2.860.000   $                         5.720.000  

37.  ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA PURGA DE 
AIRE ACONDICIONADO POR RANGO. 

 $                     5.060.000   $                      5.500.000   $                     5.940.000   $                        11.880.000  

 

7. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

7.1 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Para llevar a cabo la proyección del presupuesto se definió la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con 

la contratación de “Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos a las plantas 

eléctricas, aires acondicionados y ups de los organismos de seguridad e inteligencia del estado con jurisdicción 

en el distrito capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.” relacionados en el numeral 

2.4  Especificaciones Técnicas que se encuentran en el estudio previo de este proceso, por tal razón se 

analizaron variables externas, legales, técnicas y del mercado.  De acuerdo a las Especificaciones Técnicas se 

identificó una muestra de posibles proveedores que puedan suministrar dicha prestación de servicio y así 

mismo, puedan responder al presente estudio de mercado.  

Teniendo en cuenta los lineamientos indicados por la Guía para la Elaboración de Estudios del sector de 

Colombia Compra Eficiente se tuvieron en cuenta el siguiente criterio: 

 

Cotizaciones: La Dirección Técnica de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, solicitó 

cotizaciones para adelantar el presente estudio de mercado el cual respalda el presente proceso, por 

consiguiente, se enviaron cotizaciones a veintitrés (23) empresas del sector. 

 

De igual manera se montó evento de cotización SCJ-SIF-SIP-042-2021en la plata forma de SECOP II, con 
fecha de publicación 16 de julio de 2021 y plazo de presentación de ofertas hasta el 26 de julio de 2021. Como 
se muestra en la gráfica competidores para este tipo de procesos 4216, invitados 41 y interesados 1.  Para el 
día de cierre del evento se presentó en la plataforma tres (3) cotizaciones  
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Con las tres (3) cotizaciones recibidas en el evento de cotización anteriormente señalado y los históricos, se 

procede a realizar el cálculo para la proyección del presupuesto del mantenimiento integral para los tres lotes 

para este proceso.  

 

Con referencia al cálculo para la proyección del presupuesto de la bolsa de repuestos para los tres lotes, se 

tomó del presupuesto total del contrato actual en cada uno de los lotes y se procedió a calcular el porcentaje 

de participación en cada uno de los lotes con referencia con la bolsa de repuestos, incluyendo los repuestos no 

previstos. 

 

Cabe precisar que a los cálculos históricos se les realizo la indexación del IPC. 

 

A continuación, se relaciona el presupuesto por cada proyecto que participa en la financiación de este proceso.  

 

 

 

PRESUPUESTO POR PROYECTO:   

  

 Por el proyecto No. 7797 modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la 
convivencia y la justicia en Bogotá. 

 
 
 

GRUPOS MEBOG C4 

MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

BOLSA DE 

REPUESTOS 

MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

BOLSA DE REPUESTOS  

1. PLANTAS ELÉCTRICAS $212.817.972 $97.896.267 $15.816.486 $7.275.584 

2. UPS $346.664.118 $156.345.517 $77.620.302 $35.006.756 

3. AIRES ACONDICIONADOS $243.790.944 $99.954.287 $49.981.944 $20.492.597 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

$803.273.034  $143.418.732  

SUBTOTAL BOLSA DE REPUESTOS  $354.196.071  $62.774.937 

TOTAL $1.157.469.105 $206.193.669 

GRAN TOTAL $1.363.662.774 
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 Por el proyecto 7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de 
Justicia en Bogotá 
 
 

LOTES MANTENIMIENTO INTEGRAL BOLSA DE REPUESTOS 

1, PLANTAS ELÉCTRICAS $17.735.874 $8.158.502 

2. UPS $18.070.362 $8.149.733 

3. AIRES ACONDICIONADOS $13.551.000 $5.555.910 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO INTEGRAL $49.357.236  

SUBTOTAL BOLSA DE REPUESTOS  $21.864.145 

GRAN TOTAL $71.221.381 

 
URI DE PUENTE ARANDA: 

 
LOTES MANTENIMIENTO INTEGRAL BOLSA DE REPUESTOS 

3. AIRES ACONDICIONADOS $6.031.206 $2.472.794 

TOTAL $8.504.000 

 
 
 

 Por el Proyecto No. 7765: Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la 
libertad en Bogotá, entre cuyas metas se encuentra la de “Mantener el porciento de la Cárcel Distrital 
de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las 
personas privadas de la libertad.    
 

 
GRUPOS MANTENIMIENTO INTEGRAL BOLSA DE REPUESTOS 

1. PLANTAS ELÉCTRICAS $23.109.858 $10.630.534 

2. UPS $ 16.417.812 $7.404.433 

3. AIRES ACONDICIONADOS $10.581.204 $4.338.294 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
$ 50.108.874 

 
 

SUBTOTAL BOLSA DE REPUESTOS  $22.373.261 

GRAN TOTAL $ 72.482.135 
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7.2 PRESUPUESTO OFICIAL POR GRUPOS 
 

PRESUPUESTO OFICIAL POR LOTES  

 

GRUPO 
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 
BOLSA DE REPUESTOS TOTALES 

LOTE No. 1 PLANTAS ELÉCTRICAS $269.480.190 $123.960.887 $393.441.077 

LOTE No. 2 UPS $ 458.772.594 $ 206.906.439 $ 665.679.033 

LOTE No. 3 AIRES 

ACONDICIONADOS 
$323.936.298 $132.813.882 $456.750.180 

GRAN TOTAL $1.515.870.290 

 

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto oficial para el “Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo con 
suministro de repuestos a las plantas eléctricas, aires acondicionados y ups de los organismos de seguridad e 
inteligencia del estado con jurisdicción en el distrito capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia.” asciende a la suma MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.515.870.290) incluye 
impuestos, tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos que se 
ocasionen.  
 

 

NELSON ALBERTO COBOS HERNANDEZ 

Contratista Dirección Técnica. 
 
 


