
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3121098  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 8 horas de tiempo transcurrido (16/12/2021 12:02:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

SCJ-1856-2021  

Objeto del contrato

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES
ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E
INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
(MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AIRES ACONDICIONADOS)

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

6 Meses  
-  

17/06/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

18/06/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
18/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

J&LG SAS

COLOMBIA, Turbaco 
Número de documento 901163173

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

SAIRITH ESTHER
RODRIGUEZ
CASTILLO

Fecha de
aprobación:

16/12/2021 7:40:47 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

ANIBAL
FERNANDEZ DE
SOTO

Fecha de
aprobación:

16/12/2021 8:02:50 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada subasta inversa
Direccion de Operaciones  
SCJ-SIF-SASI-017-2021  
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y REFRIGERACIÓN  
456.750.180 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por lotes,
grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil
extra contractual

Fecha límite para
entrega de garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  
Pago de salarios  
Calidad del servicio  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

5 días para terminar (21/12/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

Documento explicativo - Garantías del Contrato.pdf - Documento explicativo - Garantías del Contrato.pdf Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.8138227 Seriedad de la oferta Sin documento 151.587.029,00 COP Sin documento 11/03/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3121098
CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 Piso 13  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 Piso 13  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


1 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3121098

 1.1   Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
456.750.180,00 456.750.180,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    

1 72151500 PRESUPUESTO OFICIAL - LOTE NRO.3
AIRES ACONDICIONADOS 1,00 UN 456.750.180,00 456.750.180,00 456.750.180,00 456.750.180,00

 Mis observaciones: TENIENDO EN
CUENTA QUE EL PRESENTE PROCESO
SE ADJUDICARA POR LA TOTALIDAD
DEL PRESUPUESTO OFICIAL
ASIGNADO Y SE EJECUTARÁ A MONTO
AGOTABLE, EL PROPONENTE DEBERÁ
LIMITARSE A SEÑALAR EN LA
PRESENTE LISTA EL VALOR DEL
MISMO, ES DECIR $456.750.180 COP,
SIN APLICAR EL PORCENTAJE DE
DESCUENTO OFERTADO. TODO LO
ANTERIOR PARA EFECTOS DE LA
ADJUDICACIÓN.

  

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONT. 1856-2021 CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.pdf CONT. 1856-2021 CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.pdf (detalle)

Anexo nro. 1 - Especificaciones Técnicas - Aires Acondicionados.pdf Anexo nro. 1 - Especificaciones Técnicas - Aires Acondicionados.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1018 CDP No validado 72.482.135 COP 14.919.498 COP 13-30-1160-347-000000-7765

591 CDP No validado 71.221.381 COP 19.106.910 COP 13-30-1160-348-000000-7783

590 CDP No validado 8.504.000 COP 8.504.000 COP 13-30-1160-348-000000-7783

589 CDP No validado 1.363.662.774 COP 414.219.772 COP 13-30-1160-348-000000-7797

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

456.750.180

456.750.180

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

1.515.870.290 COP  
0 COP  
456.750.180 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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