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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

ACTIVIDAD FECHA PLATAFORMA 

Publicación Invitación a cotizar  29 de Junio de 2022 SECOP II 

Observaciones y/o aclaraciones 
a la Invitación a cotizar 

30 de Junio de 2022 
hasta las 2:00 P.m 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
de los interesados por parte de 
la Administración. 

01 de Julio de 2022 SECOP II 

Recepción de propuestas en 
SECOP II 

           05 de Julio de 2022  
Hasta las 10:00 a.m 

 

 
SECOP II 

Evaluación de requisitos 
habilitantes, Jurídicos, 
Técnicos, Financiero (Incluida 
SARLAFT) y Económicos de la 
propuesta 

Del 05 de Julio  al 07 de Julio  
de 2022 

N.A. 
 

Publicación de resultados de la 
evaluación de requisitos 
habilitantes, Jurídicos, 
Técnicos, Financiero (Incluida 
SARLAFT) y Económicos de la 
propuesta 

07 de Julio de 2022 
SECOP II 

 

Presentación de observaciones 
al informe de evaluación 

08 de Julio e 2022 hasta las 
11:00 am 

SECOP II 
 

Respuesta a las observaciones 
al informe de evaluación. 

08 de Julio de 2022 
SECOP II 

 

Adjudicación y/o Declaración 
Desierta. 

08 de Julio de 2022 SECOP II 


