MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
P Rama Judicial @
a Consejo Superior de la Judicatura CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR i
U Republica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MAMULL ROMERD Gk
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS i e
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OEVETON ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y R 20/08/2021
: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES MEDIA TENSION [ UNIDAD [ ML
ITEM__|SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS IMC 3" INCLUYE FIJACION POR MEDIO DE PERFIL CHANEL Y PERPENDICULAR
T T LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD i
TUGAR s [ Avenalll A Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
SOTANO - TORRE C
i CARCAMO EXISTENTE - SUB ESTACION 15.00 1.0 15.00
SUMINISTRO E INSTALACION
DE BANCO DE DUCTOS IMC
6.1 3" INCLUYE FIJACION POR ML
MEDIO DE PERFIL CHANEL Y
PERPENDICULAR
TOTAL iTEM 15.00
APROBO: /) N .
INTERVENTOR: CONTRATISTA il 7 ]
NOMBRE MARIO ALBERZO AATERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DER.L. JESHS WANUEL JOMERO, GARGIA, , ,
L] 4
FIRMA Awn o M ine B - FIRMA




&

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR

&

Republica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ’ MANUEL ROMERO GAR
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS INGENIERO CIVIL
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARALATNSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES MEDIA TENSION [ UNIDAD [ ml
ITEM __ |SUMINISTRO, INSTALACION DE CONDUCTOR AWG XLPE #2 COBRE A 13,2 KV(POR TRES LINEAS)
: P LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD i
LUGAR TR Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
Sétano 100.00 1.0 100.00
SUMINISTRO, INSTALACION
6.2 Dafzc(:%NBl?:{LéC;(aF;ZAvlz\?(;%;E ml Se p(tecesita:jcz_rgbiar la acoenrtida de Imec:)ila tensioln
TRES LINEAS) existente, debido a que no alcanza el cable con e
nuevo trazado.
TOTAL iTEM 100.00

APROBO: |
INTERVENTOR:

NOMBRE MARIO ALBERPS PAYERNINA BARRETO
FIRMA
{ Do [PAdepnmin& B_,_

CONTRATISTA

NOMBRE DE R.L.

/)
JE ANUEL ROMERO GAKCIA/

FIRMA

/[l L nga;/




&

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
NECESARIAS.

INGENIERO CIVIL

&

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO|ADECUACIONES MEDIA TENSION [ UNIDAD [ un
ITEM SUMINISTRO, INSTALACION DE ESTRUCTURA TRANSICION AEREO SUBTARRENEA PARA CRUCE DE VIA SB 200
P o LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD i
LUGAR Iavis | AReha Ritg Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
Punto de Conexién 1.0 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION
DE ESTRUCTURA
6.3 TRANSICION AEREO un
SUBTARRENEA PARA CRUCE Se realiza el cambio de toda la cruceteria,
DE VIA SB 200 tuberias, y protecciones del punto de conexién
que alimenta el edificio

1.00

APROBO: | )

INTERVENTOR: CONTRATISTA 71/ il 7]

NOMBRE MARIO ALBE} 70 PATERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DER.L. JESUS MANUEL ROMERO GARCJA,,,,
T 7
FIRMA Awn o UHtsrmin 2. FIRMA
[

(/// &/




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Rama Judicial
) Consejo Superior de la Judicatura j
e e CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
Republica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS S MANUTL ROMERO GARCIA
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS INGENIERO CIVIL
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO | ADECUACIONES MEDIA TENSION I UNIDAD [ juego
ITEM SUMINISTRO, INSTALACION DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV
! o LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD i
LUGAR s e RitG Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
Punto de Conexién 3.00 3.00
SUMINISTRO, INSTALACION
6.4 DE PREMOLDEADOS TIPO juego
INTERIOR 15KV
Se utilizardn para interconectar la red la
acometida que alimenta la subestacion
TOTAL iTEM 3.00
APROBO: | /)
INTERVENTOR: ] CONTRATISTA 7y il 7 ]
NOMBRE MARIO ALBERTIQ/PAYERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DERIL. JESUSAANUEL ROMERQ GARGIA” 1.5,
L] 4
FIRMA Awn o U-’ Csvian & B - FIRMA
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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

NECESARIAS.

&

INGENIERO CIVIL

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE P.RESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES MEDIA TENSION [ UNIDAD [ dia
ITEM CUADRILLA LINEA VIVA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION
. . LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD i
LUGAR Uataol [ Ancho Alto Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
Punto de Conexion 2.00 2.00
CUADRILLA LINEA VIVA PARA
6.5 REALIZAR CAMBIO DE dia
) ACOMETIDA DE MEDIA

TENSION Se requiere el servicio de carro canasta o de

linea viva debido a que se debe adecuar el

punto de conexién que alimenta al juzgado.

2.00
APROBO: o .
INTERVENTOR: P CONTRATISTA 7/ il 7 ]
NOMBRE MARIO ALBER}® PAIERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DER.L. JESU4 MANUEL RQMERP GARGIA” ,,,,
T 7
FIRMA Aw o Uicsvin 5. FIRMA
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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

&

INGENIERO CIVIL

NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES MEDIA TENSION [ UNIDAD [ m
ITEM DESMONTE DE CABLE XLPE EXISTENTE
. i LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD i
LUGAR Uardol [lAncho Alto Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
Punto de Conexion 70.00 1.00 70.00
6.6 DESMONTE DE CABLE XLPE m
EXISTENTE Se realiza el cambio de toda la cruceteria , tuberias,
y protecciones del punto de conexién que alimenta
el edificio.
TOTAL ITEM 70.00
APROBO: o Y
INTERVENTOR: CONTRATISTA 71/ ] 7/
NOMBRE MARIO ALBER)J PAfERNINA BARRETO ¢ _ NOMBRE DER.L. JESUZ/WANUEL ROMER® GARGIA®
0 4
FIRMA AW o Ao in & B - FIRMA




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Rama Judicial /
a Consejo Saperior de a Jtiosiurs CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR (E i

Republica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS MANUEL ROMERD GARCIA
NECESARIAS. INGENIERO CIVIL
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARAELABORAR LO NOS PARATAINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
ITEM DESCONEXION Y DESMONTE DE ACOMETIDA RED BT CALIBRE #10, 8, Y 4 BLOQUE A Y B PISOS ( 1,2,3,4,5,6)
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD LOCIQJL(';ZS;:'ON e D"ﬁ::?" i Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
Sotano 800.00 1.0 800.00
DESCONEXION Y DESMONTE

71 DE ACOMETIDA RED BT m
. CALIBRE #10, 8, Y 4 BLOQUE - -

AY B PISOS (1,2,3,4,5,6) Se requiere camblar_la ruta por _donde se

encuentran las acometidas que alimentan los
bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.

800.00
APROBO: | /) o Y
INTERVENTOR:

CONTRATISTA 71/ ] 7/
NOMBRE MARIO ALBER} g PAfERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DER.L. JESUS/WANUEL ROMER® GARGIA” ,,,,
FIRMA Aw o Udesvin e 14, FIRMA

(/// 0/ i




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Republica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

&

INGENIERO CIVIL
NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE’ LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE P’RESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE A PISO 1
#ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD LOCS}.&Z:; JON Tirde DIIVAE]I:I?LON Ailg Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
SUMINISTRO INSTALACION Primer Nivel 40.00 1.0 40.00

DE CONDUCTOR EN COBRE

CONDUCTOR EN COBRE EN

70 3XHAF + 1X#4AN + 1X#4T HF FR m
) LS PE DESDE TABLERO Se requiere cambiar la ruta por donde se
GENERAL HASTA TABLERO encuentran las acometidas que alimentan los
DE DISTRIBUCION TD1 bloques A YB debido a que en esa zona va a
BLOQUE A PISO 1 quedar el sotano del ascensor.
TOTAL ITEM 40.00
APROBO: /) pa) y
[INTERVENTOR: . CONTRATISTA 4%[ ' [ ]
NOMBRE MARIO ALBE J PATERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DE R.L. JESUZ MANUEL ROMERO GAREIA ,,,,
FIRMA AW o U.’ v in & - FIRMA

L0 LU
N/



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Rama Judicial @
Consejo Superior de la Judicatura CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR i
Repiblica de Colombla DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MANUEL BOMERD GAR
: DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS INGENIERO CIVIL
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE B PISO 1
. . LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD i
LUGAR Lardo [lAnche Alto Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
SUMINISTRO INSTALACION Primer Nivel 50.00 1.0 50.00
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
73 3XHAF + 1X#4AN + 1X#4T HF FR m
: LS PE DESDE TABLERO S - iar | Jond
GENERAL HASTA TABLERO € requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE B PISO 1 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor
TOTAL ITEM 50.00
APROBO: /)
INTERVENTOR: CONTRATISTA 71/ ] 7/
NOMBRE MARIO ALBER)J PAfERNINA BARRETO ¢ _ NOMBRE DER.L. JESUZ/WANUEL ROMER® GARGIA®
0 4
FIRMA AW o Ao in & B - FIRMA
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MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
'ﬁ Rama Judicial (EJ
Consejo Superior de la Judicatura
e e CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR ¥
u Republica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS e
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDI Y DISENOS PARA LAINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE’ LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE P’RESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE A PISO 2
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD "oclﬁj"(';z'af'c’" e D'":'::LON i Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
SUMINISTRO INSTALACION Segundo Nivel 59.00 1.0 59.00

DE CONDUCTOR EN COBRE

CONDUCTOR EN COBRE EN

74 3XHAF + 1X#4AN + 1X#4T HF FR m
. LS PE DESDE TABLERO - "
GENERAL HASTA TABLERO Se requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE A PISO 2 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
59.00
APROBO: /) A
[INTERVENTOR: CONTRATISTA yaY/4 (7] 7 ]
NOMBRE MARIO ALBERT(Q PATHRNINA BARRETO o NOMBRE DE R.L. JESUS /ANUEL ROMERO GAREIpA 7,
FIRMA uy: 5 ,UT Csviain & B ] FIRMA




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR N
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS : \;‘qu-;(;(‘-vu“
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS )

Reptblica de Colombia

&

NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINGELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIAPARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARALATNSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y e 20/08/2024
: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
\TEM |SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD2 BLOQUE A PISO 1-2-3
LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD i
TUGAR e llAnchs [ As Cantidad TOTAL (LONG/AREAIVOL)
SUMINISTRO INSTALACION Fner el oo 0 990
DE CONDUCTOR EN COBRE ?g"” % 'Vle 000 0 500
CONDUCTOR EN COBRE EN ercerfive : : :
75 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T
: HF FR LS PE DESDE m s . e g
TABLERO GENERAL HASTA e requiere cam |arAa ruta por ( onde se
TABLERO DE DISTRIBUCION encuentran las acometidas que alimentan los
TD2 BLOQUE A PISO 1-2-3 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
TOTAL iTEM 90.00
APROBO:
INTERVENTOR: CONTRATISTA
NOMBRE MARIO ALBERT@ PATERNINA BARRETO NOMBRE DER.L. JEsuS yANUEL ROIV'ERO GAR[:IA /
. /;
avo [Hanine B /W//Mf/l//ﬂ///

U




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR (EJ
Repiiblica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SURAIE NG
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS RIGIASERDL N
NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE’ LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE P’RESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE B PISO 2
#ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD LOCI:AL:.(I;Z:; JoN A DI'VA?:I?’:’ON Wi Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
SUMINISTRO INSTALACION Segundo Nivel 60.00 1.0 60.00
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
76 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR m
. LS PE DESDE TABLERO - -
GENERAL HASTA TABLERO Se requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE B PISO 2 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
TOTAL iTEM 60.00
APROBO: /] pa) y
[INTERVENTOR: ___ CONTRATISTA ( :Z i g [ ]
NOMBRE MARIO ALBERT lBATiRNINA BARRETO ¢ NOMBRE DE R.L. JESUS #/ANUEL. ROMERO SAREIA " ,,,,
FIRMA Aw o u~' v in & . FIRMA W/{W

AN/




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Republica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

&

INGENIERO CIVIL

NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD m

TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE

DISTRIBUCION TD2 BLOQUE B PISO 2
LOCALIZACION DIMENSION
#ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD i
LUGAR Targol [ Acho [ Al Cantidad TOTAL (LONG/AREA/VOL)
SUMINISTRO INSTALACION Segundo Nivel 60.00 1.0 60.00

DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN

77 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR

. LS PE DESDE TABLERO m S - oiar | dond
GENERAL HASTA TABLERO e requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD2 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE B PISO 2 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
60.00
APROBO: |
INTERVENTOR: CONTRATISTA ~// 7] /
NOMBRE MARIO ALBER{) PAFERNINA BARRETO NOMBRE DERL.L. JESOZAMANUEL ROMERO GARCIA/
FIRMA y t / FIRMA
avo frdanina B.

J [ LA | Ma;/




Rama Judicial

&

Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

INGENIERO CIVIL

NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

OBJETO: CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE FECHA 20/08/2021
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE

DISTRIBUCION TD1 BLOQUE A PISO 3
7 i LOCALIZACION DIMENSION I TOTAL
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD LUGAR LarasllAneh Alto Cantidad (LONG/AREA/VOL/UNID)
SUMINISTRO INSTALACION Tercer Nivel 60.00 1.0 60.00
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
78 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR m
: LS PE DESDE TABLERO - -
GENERAL HASTA TABLERO Se requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE A PISO 3 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
60.00
APROBO:
[INTERVENTOR: CONTRATISTA 7] / ]
NOMBRE MARIO ALBERJ'Q PAFERNINA BARRETO NOMBRE DERLL. JEJUZMANUEL ROMERO GARCIA
K /¢
FIRMA uw" A J v i [»'8

FIRMA
-

Vi
77

[/ /




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Republica de Colombia

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

&

INGENIERO CIVIL

NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE B PISO 3
LOCALIZACION DIMENSION I TOTAL
i S Hilipan LUGAR Largo | Ancho | Alto Crnhdad (LONG/AREAVOL/UNID)
SUMINISTRO INSTALACION Tercer Nivel 58.00 1.0 58.00
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
79 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR
. LS PE DESDE TABLERO S - oiar | dond
GENERAL HASTA TABLERO e requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE B PISO 3 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor
58.00
APROBO: |
INTERVENTOR: a1 CONTRATISTA
NOMBRE MARIO ALBERII®) PATERNINA BARRETO ¢
L]
FIRMA Awn o

‘Tcanin e B

NOMBRE DE R.L.

Vi
] [ ]
JES/U;/MANUEL ROMERO GAREIA .,/

FIRMA




@

Rama Judicial
Consejo Superior de 1a Judicatura

Republica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

&

INGENIERO CIVIL

NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE A PISO 4
. s LOCALIZACION DIMENSION i TOTAL
i i fhinae LUGAR Largo | Ancho | Alto Crntidad (LONG/AREA/VOL/UNID)
SUMINISTRO INSTALACION Cuarto Nivel 58.00 1.0 58.00
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
710 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR
: LS PE DESDE TABLERO m S - oiar | dond
GENERAL HASTA TABLERO e requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE A PISO 4 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
TOTAL iTEM 58.00
APROBO: |
INTERVENTOR: CONTRATISTA
NOMBRE MARIO ALBERJS PAJERNINA BARRETO NOMBRE DE R.L.
FIRMA FIRMA
("l“_.:. D Al e in & B_,_




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR

&

FIRMA

NOMBRE

A MARIO ALBER}®

v

FERNINA BARRETO

Aneo [

s ain & ;}-

Repiiblica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS s
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS RGIRmEA G
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE ERESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD2 BLOQUE A PISO 4-5-6
7 i LOCALIZACION DIMENSION i TOTAL
i i i LUGAR Larao | Ancho | Alto e (LONG/AREA/VOL/UNID)
Cuarto Nivel 30.00 1.0 30.00
SUMINISTRO INSTALACION Quinto Nivel 30.00 1.0 30.00
DE CONDUCTOR EN COBRE Sexto Nivel 30.00 1.0 30.00
CONDUCTOR EN COBRE EN
711 3X#10F + 1X#10N + 1X#10T m
’ HF FR LS PE DESDE
TABLERO GENERAL HASTA Se requiere cambiar la ruta por donde se
TABLERO DE DISTRIBUCION encuentran las acometidas que alimentan los
TD2 BLOQUE A PISO 4-5-6 bloques A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor
TOTAL iTEM 90.00
APROBO: | /) o) A
INTERVENTOR: *\ CONTRATISTA i

NOMBRE DE R.L.

v/ i 7]
JESUSMANUEL RQMERD GARGIA. ,

FIRMA




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
# o Rama Judicial @
$ Conacjo Superioe de L Judicahiurs CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR i
U Repuiblica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MANUEL OMERD GARCIA
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS INGENIERO CIVIL
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE ERESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRQ INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE B PISO 5
LOCALIZACION DIMENSION i TOTAL
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD LUGAR Iavio | [ Ancha Ritg Cantidad (LONG/AREAVOL/UNID)
Quinto Nivel 66.00 1.0 66.00
SUMINISTRO INSTALACION
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
712 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR m
LS PE DESDE TABLERO
GENERAL HASTA TABLERO Se requiere cambiar la ruta por donde se
DE DISTRIBUCION TD1 encuentran las acometidas que alimentan los
BLOQUE B PISO 5 blogues A YB debido a que en esa zona va a
quedar el sotano del ascensor.
TOTAL iTEM 66.00
APROBO: |
INTERVENTOR: CONTRATISTA y)
NOMBRE MARIO ALBERT@NATHRNINA BARRETO NOMBRE DER.L. JEsué NUEL ROMERO GAREIA /
/e
awo [Aavine B LJLH (1 L

VA




@)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Republica de Colombia

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS

&

INGENIERO CIVIL

NECESARIAS.

DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y FECHA 20/08/2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICAY
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO |ADECUACIONES BAJA TENSION [ UNIDAD [ m
TEM SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE
DISTRIBUCION TD1 BLOQUE B PISO 6
: P LOCALIZACION DIMENSION I TOTAL
#ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD LUGAR TR Cantidad (LONG/AREAVOL/UNID)
Sexto Nivel 76.00 1.0 76.00

SUMINISTRO INSTALACION

DE CONDUCTOR EN COBRE

CONDUCTOR EN COBRE EN

713 3X#2F + 1X#2N + 1X#2T HF FR m
: LS PE DESDE TABLERO
GENERAL HASTA TABLERO - -
DE DISTRIBUCION TD1 Se requiere cambiar la ruta por donde se
BLOQUE B PISO 6 encuentran las acometidas que alimentan los
bloques A YB debido a que en esa zonava a
quedar el sotano del ascensor. _
TOTAL ITEM 76.00
APROBO:
INTERVENTOR: P CONTRATISTA 7/ il 7 ]
NOMBRE MARIO ALBER}® PAIERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DER.L. JESUL MANUEL RQMERP GARGIA” ,,,,
(
FIRMA Aw o Uicsvin 5. FIRMA




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Rama Judicial (EJ
Consejo Superior de 1a Judicatura CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR
Repiiblica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS W AR SO BRI
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS ARG CVY,
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINGELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIAPARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARALATNSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ERE 20/08/2021
’ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO|ADECUACIONES BAJA TENSION I UNIDAD Gl
ITEM _|REUBICACION DE ACOMETIDAS EXITENTE DESDE SUBESTACION HASTA PLANTA ELECTRICA
LOCALIZACION DIMENSION T TOTAL
i e i LUGAR Largo | Ancho | Alto Crnhcad (LONG/AREAVOL/UNID)
Sotano 1.0 1.0
REUBICACION DE
744 ACOMETIDAS EXITENTE Gl
: DESDE SUBESTACION HASTA
PLANTA ELECTRICA
TOTAL iTEM 1.00
APROBO:
INTERVENTOR: CONTRATISTA 7] N V)
NOMBRE MARIO ALBER®9 PAJERNINA BARRETO NOMBRE DER.L. JESOJMANUEL ROMERO GARCIA/
FIRMA / FIRMA 7 / ( I
{'l“'.,:_s RAdevmin & B_,_ / /Z/'//// /M (_/M
A Vel Al /

[

[/ ]/
% v




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR

&

Republica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ‘LLIN‘lié'(‘,\.,L
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINGELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
co NOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y A 20/08/2021
: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO|ACOMETIDA PRINCIPAL BAJA TENSION ASCENSOR I UNIDAD [ m
ITEM |[SUMINISTRO INSTALACION DE CONDUCTOR EN COBRE CONDUCTOR EN COBRE EN 3X#4F + 1X#4N + 1X#4T HF FR LS PE DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE ASCENSOR
T 7 LOCALIZACION DIMENSION I TOTAL
#ITEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD iGAR T Cantidad (LONG/AREANOL/UNID)
Sexto Nivel 50.00 1.0 50.00
SUMINISTRO INSTALACION
DE CONDUCTOR EN COBRE
CONDUCTOR EN COBRE EN
8.1 3XHAF + 1XH#AN + 1X#4T HF FR m
LS PE DESDE TABLERO
GENERAL HASTA TABLERO
DE ASCENSOR
50.00
APROBO: /)
INTERVENTOR: CONTRATISTA yay/A i 7]
NOMBRE MARIO ALBERJ @ PAIFERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DER.L. JESU& MANUEL RQMERP GARGIA" , .,
) t i
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MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Rama Judicial @
Consejo Superior de 1a Judicatura CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE ASCENSOR i
Reptiblica de Colombia DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS e
DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS AR g
NECESARIAS.
|
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO SINCELEJO INMUEBLE PALACIO DE JUSTICIA
CONTRATISTA: JESUS MANUEL ROMERO GARCIA CONTRATO No. CONTRATO N° MC-14-2020 DIRECCION DEL SINCELEJO
SUPERVISION: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO INTERVENTOR: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO INMUEBLE
CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE
OBJETO: ASCENSOR DE LA TORRE “C” DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO; INCLUYE PRESUPUESTO Y A 20/08/2024
: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA Y
DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS.
CAPITULO|ACOMETIDA PRINCIPAL BAJA TENSION ASCENSOR [ UNIDAD un
ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TRIFASICO DE 65 AMP
P . LOCALIZACION DIMENSION I TOTAL
i e fhinas LUGAR Largo | Ancho | Alto Crntidad (LONG/AREA/VOL/UNID)
EPO2 1.00 1.0
SUMINISTRO E INSTALACION
8.2 DE BREAKER TRIFASICO DE un
65 AMP Se requiere para la proteccion del asensor
1.00
APROBO:
[INTERVENTOR: _ CONTRATISTA 7/ ! 7]
NOMBRE MARIO ALBERYO PATERNINA BARRETO ¢ NOMBRE DE R.L. JESUS,MANUEL ROMERO GARCJA, ,,,
" d
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