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DESCRIPCIÓN DE 

LA NECESIDAD - 

JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con el Decreto 1170 de 2015, el DANE debe garantizar la producción, disponibilidad y calidad de 

la información estadística estratégica, para lo cual desarrolla investigaciones, encuestas, registros y demás 

operaciones estadísticas tendientes a la recolección de información, así como su posterior critica, análisis, 

depuración, procesamiento y difusión de la misma. 

 

A su vez el Decreto 262 de 2004 asignó al despacho del Subdirector la función de coordinar la planeación de las 

operaciones estadísticas que requiera el país para la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y los 

entes territoriales. 

 

Con el propósito de apoyar el cumplimiento de dicha función, mediante Decreto 111 del 2022, se creó la 

dirección de recolección y acopio en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y mediante la 

Resolución 0249 de 2022 se crearon y establecieron las funciones de unos grupos internos de trabajo adscritos a 

la dirección de recolección y acopio del DANE, para realizar las actividades de planeación, preparación, puesta en 

marcha, seguimiento y control de los operativos de campo a nivel nacional; así como realizar: la recepción, 

análisis, depuración, cálculos especiales y el procesamiento de información de microdatos; garantizando el 

cumplimiento oportuno de la misión y visión de la Entidad. 

 

Teniendo en cuenta los cambios que se han vivido en los últimos diez años en el país nace la necesidad de contar 

con una medición de carácter longitudinal que provea las herramientas necesarias para un diagnóstico de los 

cambios sociales y económicos que enfrentan los hogares y las personas en el territorio nacional para el diseño, 

seguimiento, evaluación y reformulación de política pública. En razón de lo anterior, se ha realizado un gran 

esfuerzo de cooperación interinstitucional, para la realización de la Encuesta Longitudinal de Colombia -ELCO, 

fusionando la Encuesta Longitudinal de Protección Social- ELPS y Encuesta Longitudinal Colombiana -ELCA; con 

este instrumento es posible observar las dinámicas del mercado laboral, factores de riesgo y vulnerabilidad de los 

hogares, acceso al sistema de salud, cotización a pensiones, educación, entre otros. Lo anterior con el fin de 

obtener información para realizar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el país.  

 

Dado su carácter longitudinal, la encuesta contempló una recolección de datos para la construcción de la línea 

base compuesta por la combinación de las personas de seguimiento identificadas en las rondas previamente 

implementadas de la ELPS y la ELCA, incluyendo como nuevas personas de seguimiento a los hijos(as) de alguna 

de las personas de seguimiento (que sean menores de 10 años a la fecha de la ronda), junto con las personas de 

contexto y personas nuevas residentes habituales del hogar de seguimiento, que no cumplan los criterios para ser 

personas de seguimiento, identificadas en el proceso de implementación de la encuesta en 2019. En el caso de la 

ELPS, se identificó como persona de seguimiento al jefe del hogar, conyugue y todos los menores de 10 años en 

el hogar (hijos, nietos, bisnietos, hijastros del jefe o del cónyuge); mientras que en el caso de la ELCA se identificó 

como persona de seguimiento al jefe del hogar, conyugue, una persona de 10 años o más (controlando por sexo 

y edad) y todos los menores de 10 años en el hogar. 

 

Este año se realizará la segunda ronda de recolección de información de la Encuesta Longitudinal de Colombia -

ELCO, implementando el formulario desarrollado para identificar los cambios que se espera estudiar a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas y aprendizajes de las rondas anteriores. En este sentido, el 

trabajo de campo de esta encuesta establece retos y novedades diferentes a las de una encuesta de cohorte 

transversal, teniendo en cuenta que este tipo de operación estadística tiene como propósito brindar insumos para 

analizar cambios sociales y económicos de los hogares y personas en Colombia a partir del seguimiento en cada 

ronda de medición de las fuentes de información que conforman la población que participa en la encuesta. 

 

En este sentido y de acuerdo con el Decreto 111 de 2022, que adicionó el artículo 12A al Decreto 262 de 2004, la 

Dirección de Recolección y Acopio es responsable de dirigir, articular y coordinar la planeación, ejecución, 
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seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas con la recolección y acopio de la información requerida 

para las operaciones estadísticas, atendiendo los estándares de calidad y conforme a lo establecido en el modelo 

del proceso estadístico adoptado por el Departamento. 

 

Para el proceso de producción de información, las Sedes y subsedes del DANE, tienen la responsabilidad de 

coordinar y ejecutar el trabajo en campo para los diferentes operativos, en lo referente a los procesos de captura, 

recolección, supervisión, depuración, análisis y critica de la información de forma diaria, semanal y mensual, 

garantizando la oportunidad, cobertura, y calidad de la información enviada a DANE central. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requieren contratar veinticuatro (24) personas en las ciudades de: Barranquilla 

(1), Cartagena (1), Sincelejo (1), Valledupar (1), Santa Marta (1), Riohacha (1), Bogotá (2), Tunja (1), Villavicencio (1), 

Neiva (1), Florencia (1), Bucaramanga (1), Cúcuta (1), Cali (1), Pasto (1), Popayán (1), Manizales (1), Ibagué (1), 

Pereira (1), Armenia (1), Medellín (1), Montería (1) y Quibdó (1). Dado que el DANE no cuenta con personal de 

planta suficiente para realizar las actividades especificadas en el presente documento, se hace necesaria la 

contratación de personal idóneo con experiencia en el área para que cumpla con el objeto y obligaciones aquí 

definidas.  

 

NOTA: El área solicitante certifica que en la entidad no existen relaciones contractuales vigentes con las mismas 

características de modo, tiempo y lugar a las de la presente contratación, en cumplimiento del artículo 3 del 

Decreto 1737 de 1998, o cualquier otra que la modifique o sustituya. 

 

MANIFESTACIÓN 

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 09 

DE 2018 

Manifiesto que esta contratación resulta estrictamente necesaria para coadyuvar el cumplimiento de las funciones 

y fines del DANE / FONDANE, por los siguientes motivos: Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 09 

del 09 de noviembre de 2018, se señala que la contratación es estrictamente necesaria para realizar el 

levantamiento de la información de carácter estratégico que el país necesita; por lo cual el DANE tiene la 

responsabilidad de realizar mediciones periódicas de las principales actividades según la investigación sustentada, 

para apoyar la toma de decisiones para el desarrollo económico, social, cultural y político del país. 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO A 

CONTRATAR 

POBREZA_2022_ELCO_TH Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección 

digital, estándar e integral de los datos obtenidos y a la trasmisión de datos en la Encuesta Longitudinal de 

Colombia 2022, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos. 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO 
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión - Modalidad Contratación Directa. 

CODIFICACIÓN 

CLASIFICADOR 

BIENES Y 

SERVICIOS 

CODIFICACIÓN CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS: 80111500 

Se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones SI X NO 

FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS 
El presente contrato se sustenta en el análisis de conveniencia y oportunidad previsto en el artículo 25, numeral 7 

de la Ley 80 de 1993 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, 

numeral 4, literal h de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 

los cuales propenden por el cumplimiento estricto de los principios y fines esenciales de la contratación estatal, 

con miras a celebrar contratos de prestación de servicios. 

ANÁLISIS Y 

SOPORTE DEL 
Para determinar el valor del contrato se tienen en cuenta las siguientes variables: 
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VALOR Y FORMA 

DE PAGO 

a) Objeto y obligaciones: Una vez analizado el objeto y las obligaciones, se determina que se requieren 

veinticuatro (24) personas con: 

- Título profesional en núcleos básicos del conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 

Eléctrica y Afines o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines y seis (6) meses de experiencia 

relacionada. 

- Título profesional en núcleos básicos del conocimiento en Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 

Eléctrica y Afines o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 

- Título en formación técnica profesional en núcleos básicos del conocimiento en Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines y 24 

meses de experiencia relacionada. 

Con tarjeta, matricula o inscripción profesional en los casos de ley. 

b) Perfil: De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la tabla de perfiles y honorarios establecidos por la 

entidad para los contratistas del DANE - FONDANE, se requieren contratar veinticuatro (24) personas con el 

PERFIL: ANALISTA DE INFORMACIÓN NIVEL 1, 2 o 3 el cual según Resolución n° 1554 de 2021, devengaría por 

concepto de honorarios mensuales $ 1.905.500 M/Cte. 

 
VALOR DE LA CONTRATACIÓN      $154.536.050     INCLUIDO IVA 

Ese valor incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o 

se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e 

indirectos que se ocasionen para la ejecución del mismo. 

FORMA DE PAGO 

CIUDAD No Días / Meses 
Nro. 

Personas 

Honorarios 

Individual 

Honorarios 

Total 

Transporte 

Individual 

Transporte 

Total 

Manutención 

Individual 

Manutención 

Total 

Otros 

Individual 

Otros 

Total 

BARRANQUILLA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CARTAGENA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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SINCELEJO 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

VALLEDUPAR 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SANTA MARTA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

RIOHACHA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BOGOTÁ 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

2 $6.478.700 $12.957.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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TUNJA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

VILLAVICENCIO 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

NEIVA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FLORENCIA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por dos (2) 

meses y veintisiete (27) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $5.525.950 $5.525.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BUCARAMANGA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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CÚCUTA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CALI 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PASTO 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

POPAYÁN 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MANIZALES 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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IBAGUÉ 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PEREIRA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ARMENIA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MEDELLÍN 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MONTERÍA 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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QUIBDÓ 

El contratista ejecutará el 

servicio objeto del presente 

contrato a partir de la 

puesta en ejecución en la 

plataforma SECOP II, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución y hasta por tres 

(3) meses y doce (12) días 

sin exceder el 31 de 

diciembre del año 2022. 

1 $6.478.700 $6.478.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

CIUDAD Forma de pago 

BARRANQUILLA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

CARTAGENA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 
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SINCELEJO 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

VALLEDUPAR 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

SANTA MARTA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 
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Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

RIOHACHA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

BOGOTÁ 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y 

de Apoyo a la Gestión - OPERATIVO 
CODIGO: GCO-040-PDT-008-f-
006 VERSIÓN: 6 

218-OP-2022 
 
 

Estado: APROBADO  

TUNJA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

VILLAVICENCIO 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

NEIVA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 
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Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

FLORENCIA 

 Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $ 952.750 M/Cte., del 16 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $ 762.200 M/Cte., del 1 al 12 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

BUCARAMANGA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y 

de Apoyo a la Gestión - OPERATIVO 
CODIGO: GCO-040-PDT-008-f-
006 VERSIÓN: 6 

218-OP-2022 
 
 

Estado: APROBADO  

CÚCUTA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

CALI 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

PASTO 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 
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Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

POPAYÁN 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

MANIZALES 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 
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IBAGUÉ 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

PEREIRA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

ARMENIA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 
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Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

MEDELLÍN 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

MONTERÍA 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 
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QUIBDÓ 

* Por concepto de honorarios:   

 

Un primer pago hasta por un valor de $1.270.333 M/Cte., del 11 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un segundo pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de 

las actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un tercer pago hasta por un valor de $1.905.500 M/Cte., del 1 al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la transmisión de la información recolectada, garantizando su back up, los formatos, informes y 

archivos requeridos, asegurando la calidad, oportunidad y cobertura durante el operativo. 

 

Un cuarto pago hasta por un valor de $1.397.367 M/Cte., del 1 al 22 de noviembre de 2022, de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con la entrega de la transmisión de la información, asegurando el back up de toda la información 

recolectada al finalizar el operativo, la totalidad de los formatos, informes y archivos requeridos y sin diferencia entre la información 

de campo (formatos operativos de resumen de cobertura) y sistemas (información cargada en la base de sistemas). 

 

Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 

 

1) Para los honorarios, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos 

establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 

 

Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. 

  

OBLIGACIONES 

GENERALES DEL 

CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las obligaciones que de suyo tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del contrato, del objeto 

pactado y del marco que se genera del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, le 

corresponde al CONTRATISTA la observancia de las siguientes OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Mantener en medio magnético la información a su cargo y entregar copia de la misma al supervisor del 

contrato cuando este lo requiera. 2. Desplazarse fuera del domicilio contractual, cuando sea necesario. 3. Afiliarse 

y aportar a una Entidad Promotora de Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales como 

independiente de conformidad con lo dispuesto para tal efecto por la normatividad. 4. Responder por el 

adecuado manejo de los bienes que la Entidad le entregue para cumplir con el objeto contractual y reintegrar los 

bienes devolutivos cuando finalice el plazo de ejecución del contrato. 5. Mantener los equipos y bienes 

entregados por la entidad para el desarrollo del contrato en óptimas condiciones de orden y aseo. 6. Informar al 

supervisor del contrato, sobre la presencia de cualquier irregularidad o conductas que pueda constituir un acto de 

corrupción. 7. Dar estricto cumplimiento a las políticas institucionales durante la ejecución del contrato. 8. Dar 

cumplimiento a las directrices establecidas en el sistema de gestión de calidad, así como a los procedimientos y 

procesos establecidos para el desarrollo de las actividades de la entidad y a las normas ISO/NTCGP 1000 

aplicables a la entidad. 9. Portar durante la permanencia en la entidad, la identificación institucional. 10. 

Abstenerse de asistir a la entidad en estado de embriaguez o drogadicción, así como abstenerse de consumir 

dentro de la misma, bebidas embriagantes o drogas enervantes, ni ingresar elementos explosivos ni corrosivos, 

autorizando a la entidad para inspeccionar el sitio de trabajo y retirarlos cuando sea el caso. 11. Utilizar el correo 

electrónico únicamente para fines institucionales y asociado con la ejecución del contrato; para este efecto, la 

entidad podrá intervenir el correo sin previo aviso al contratista. 12. Realizar los respectivos backup de la 

información a su cargo, de acuerdo con las instrucciones del área donde presta el servicio. 13. Prestar sus 

servicios con plena autonomía técnica y administrativa, enmarcados dentro de las instrucciones que al efecto 

imparta el supervisor del contrato. 14. No instalar, ni utilizar software diferente al autorizado por la Oficina de 

Sistemas del DANE. La presencia de software ilegal en el computador asignado al contratista será responsabilidad 

única del usuario, acarreando las sanciones legales del caso. 15. Utilizar el SOFTWARE al que tenga acceso en 

desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con los parámetros y políticas de seguridad establecidas por la 

Oficina de Sistemas. 16. Abstenerse de copiar o reproducir el SOFTWARE propiedad de la entidad. 17. Cumplir 
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con las demás obligaciones asignadas por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato. 18. Asistir al 

programa de inducción que realiza el área de Gestión Humana del DANE central y las respectivas dependencias 

en las Direcciones Territoriales y Subsedes, cuando sea programado. 19. Cumplir con las normas del Sistema 

General de Riesgos Laborales y practicar por su cuenta y riesgo el examen médico pre ocupacional de 

conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 18 del Decreto 0723 de 2013. 20. El contratista deberá adjuntar 

para el primer pago, copia simple del pago y su afiliación a su Administradora de riesgos Laborales - ARL con 

respecto al contrato aquí suscrito, lo cual será verificado por el supervisor del contrato de conformidad con la 

normatividad vigente. 21. El contratista responderá por las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito, 

obligándose a atender los requerimientos que con posterioridad a la terminación del plazo contractual y hasta 

por un término de dos (02) meses, se le efectúen a través del supervisor del contrato o quien haga sus veces, para 

lo cual deberá rendir informes, aclaraciones y explicaciones solicitadas por la entidad. 22. El contratista dará 

cumplimiento a las obligaciones tributarias que emanen de la firma y ejecución del presente contrato. 23. 

Devolver, al supervisor del contrato en el mismo estado, la información que sea entregada por la entidad para el 

cumplimiento del objeto contractual. 24. Garantizar la integridad de la información que le sea entregada por los 

diversos medios y que pertenezca a la Entidad. 25. Abstenerse de eliminar, de cualquier medio, información del 

DANE de la que haya tenido conocimiento durante la ejecución del contrato. 26. Cumplir con los lineamientos 

establecidos en las políticas de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

27. Respetar la política medioambiental, que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos 

ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo 

de desechos residuales. 28. Registrar y actualizar la información de su hoja de vida en el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público SIGEP. 29. En el evento que se hayan constituido garantías, el contratista deberá 

cumplir los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás 

erogaciones de constitución, actualización y mantenimiento de la garantía mencionada. 30. El contratista deberá 

allegar la información producida en virtud de la ejecución de sus actividades, en el medio que establezca el 

supervisor, la cual hará parte de la cuenta de cobro para el último pago. 31. El contratista se obliga a acreditar 

ante la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones de aporte al Sistema Seguridad Social Integral en relación 

con el último pago del contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que le corresponde el pago 

respectivo de dicho aporte, de acuerdo a plazos fijados en la normativa aplicable. En caso que no allegue al 

supervisor el cumplimiento de sus obligaciones, será reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior, no aplica en 

el evento que entre a operar la retención y giro de los aportes directamente por la Entidad 32. Gestionar las 

solicitudes de acceso con el contacto del DANE o con el supervisor del contrato. 33. Aceptar el cumplimiento de 

los procedimientos de Control de Acceso de la entidad. 34. Atender los acuerdos de confidencialidad establecidos 

en el contrato o códigos de ética del proveedor. 35. No divulgar ni compartir usuarios y contraseñas de acceso a 

los sistemas de información de la entidad. 36. Evitar la revelación, modificación, destrucción o mal uso de la 

información relacionada con el servicio prestado al DANE. 37. Acceder a los lugares del DANE donde haya 

infraestructura tecnológica siempre en compañía del supervisor o funcionarios del DANE. 38. Revisar 

permanentemente el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) acordados. 39. Cumplir con las 

garantías exigidas para servicios críticos y certificaciones referentes a la calidad en la gestión de la seguridad de la 

información. Entre estas, cabría destacar las siguientes: Certificación ISO 27001 de Sistemas de gestión de la 

seguridad de la información - certificación ISO 22301 de Gestión de continuidad de negocio. 40. Seguir los 

requisitos formales para la devolución de los activos de información, usuario, contraseña, como parte del 

procedimiento para la generación del respectivo paz y salvo, en los formatos establecidos por la entidad, una vez 

finalizados los términos del contrato. 41. El compromiso de confidencialidad para el acceso a información 

clasificada o Reservada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. (https://sistema-

documental.dane.gov.co/index.php/aspectosgenerales-sigi/48-integracion-sigi-y-control-interno/542-sistema-

de-gestion-de-laseguridad-de-la-informacion-sgsi) se entiende suscrito con la firma del contrato por parte del 

PROVEEDOR/ CONTRATISTA/ TERCERO el cual manifiesta conocer y aceptar que el incumplimiento de las 
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obligaciones prevista en este compromiso, generará las consecuencias civiles, disciplinarias, penales, fiscales y 

demás previstas en la legislación vigente. 

OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA 

Además de las obligaciones generales, incluidas las correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y 

de Riesgos Laborales en el marco de la normatividad vigente, así como las disposiciones señaladas en las 

políticas de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, le corresponde al 

CONTRATISTA el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Asistir de manera puntual a las reuniones, reinducciones y reentrenamientos requeridos sobre aspectos 

procedimentales, metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar el 

desarrollo del operativo de campo y Asistir a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran 

para tratar aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 

socializar procesos que en el desarrollo del operativo se requieran. 

2. Instalar, configurar, probar y poner en funcionamiento los aplicativos de la Encuesta Longitudinal de 

Colombia, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad requeridos para 

el cumplimiento del cronograma operativo.  

3. Revisar el estado de los Dispositivos Móviles de Captura (DMC), velar por su mantenimiento y 

rendimiento, al igual que impartir entrenamiento sobre su manejo.  

4. Dar entrenamiento y reentrenamiento sobre el correcto procedimiento para generar back up de la 

información en los equipos de captura y las diferentes formas de realizar copia de seguridad, con el fin de 

evitar perdida de la información recolectada.  

5. Recibir la información proveniente del operativo de campo para su posterior transmisión a DANE Central, 

asegurando, previo envío, que esta información sea consistente con la que se encuentra en los resúmenes 

de cobertura que atañen a la operación. 

6. Enviar diariamente, a través del sitio FTP destinado para este fin o por el canal que le sea indicado, la 

información capturada en campo, cumpliendo con las fechas establecidas según el cronograma 

operativo.  

7. Llevar una bitácora para la investigación en la que se reporte la versión y fecha en que se 

aplicó cada encuesta, validando que esta información sea consistente con los reportes de detalle de 

encuesta enviados por el área de Sistemas de DANE central. 

8. Garantizar que de toda la información encriptada y transmitida a DANE Central exista back ups, en caso 

de que deba realizarse alguna corrección en campo. Así mismo, realizar los procesos de restauración de 

back ups y corrección de los errores presentados cuando sea necesario. 

9. Gestionar, con la supervisión II y monitores/as correspondientes, la solución a las inconsistencias de 

encuestas y diferencias de resumen de cobertura versus base de sistemas, identificadas desde DANE 

central durante el operativo de recolección de información.  

10. Llevar un registro en donde se evidencie la distribución de equipos (DMC), al igual que los que se tengan 

disponibles para cubrir posibles fallas o pérdidas. De igual forma, realizar los formatos vigentes de 

soporte de asignación, devolución de inventarios y retiro de elementos de la Entidad.  

11. Dar soporte y apoyar el proceso de transcripción y transmisión de las pruebas realizadas a niños, niñas y 

adolescentes de la ELCO. 

12. Apoyar en la digitación de los formatos de resumen de cobertura, calidad y de la distribución de cargas 

de trabajo de los grupos de recolección. 

13. Llevar, junto con la Supervisión II, el control de los directorios y nuevas llaves de hogares y personas, 

mediante un registro claro y actualizado de los cambios. 

14. Informar oportunamente los inconvenientes o novedades que se presenten para la realización de las 

actividades y que puedan afectar el curso normal del operativo de recolección. 

15. Informar al encargado de la encuesta los inconvenientes que se le presenten para la realización de su 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y 

de Apoyo a la Gestión - OPERATIVO 
CODIGO: GCO-040-PDT-008-f-
006 VERSIÓN: 6 

218-OP-2022 
 
 

Estado: APROBADO  

trabajo, con el fin de tomar oportunamente los correctivos, en todo caso el supervisor contractual tomará 

las medidas necesarias para el reconocimiento de los pagos con ocasión de circunstancias ajenas a las 

partes que imposibiliten la obtención del 100% de los productos. 

16. Presentar los reportes e informes parciales y finales requeridos por el encargado de ejercer el control y 

vigilancia sobre las actividades desarrolladas, con calidad de acuerdo con la metodología de la operación 

estadística. 

17. Cumplir cabalmente el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19 

DANE – FONDANE en el marco de normas establecidas por el Gobierno Nacional. 

18. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual designadas por el supervisor del 

contrato. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
Entregar la totalidad de los formatos de control de transmisión y archivos completos con la información final 

recolectada revisada y consistente de la Encuesta Longitudinal de Colombia - ELCO 2022. 

OBLIGACIONES 

DEL 

CONTRATANTE 

1. Facilitar al contratista los medios necesarios e indispensables de que disponga para el cumplimiento del 

objeto del contrato 2. Pagar al contratista el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el valor y 

la forma de pago. 3. Suministrar al contratista, en caso necesario, pasajes aéreos o terrestres dentro del país, 

estadía y demás gastos de viaje que requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de acuerdo 

con las tarifas fijadas por el DANE, los cuales se pagarán previa ordenación e imputación presupuestal y 

autorización del ordenador del gasto. 4. La entidad le dará tratamiento a los datos personales del contratista de 

acuerdo a los lineamientos en los Criterios Jurídicos de Clasificación de Información del DANE – FONDANE de la 

Oficina Asesora Jurídica, los criterios establecidos por el Oficial de Datos de la entidad, los lineamientos del Área 

de Gestión de Compras Públicas y los requerimientos legales correspondientes. 

ANÁLISIS DEL 

SECTOR 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 acerca del deber de 

análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de 

planeación, responsabilidad, y transparencia, se identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso 

de contratación está integrado por el conjunto de personas que tengan experiencia en la ejecución de las 

actividades descritas en el objeto y obligaciones del mismo. La contratación de estas personas no está sujeta a 

requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio de las actividades descritas, y es diversa en 

cada entidad estatal de acuerdo con sus necesidades. La determinación del perfil del posible contratista y de 

quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones de la persona y la experiencia 

en contratos ejecutados por el posible contratista. 

ANÁLISIS DE 

RIESGO 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios, se 

adjunta matriz de riesgo 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
- BARRANQUILLA – CARTAGENA – SINCELEJO – VALLEDUPAR - SANTA MARTA – RIOHACHA – BOGOTÁ – TUNJA 

– VILLAVICENCIO – NEIVA – FLORENCIA – BUCARAMANGA – CÚCUTA – CALI – PASTO – POPAYÁN – 

MANIZALES – IBAGUÉ – PEREIRA – ARMENIA – MEDELLÍN – MONTERÍA - QUIBDÓ 

GARANTÍAS De conformidad con lo establecido en los respectivos estudios y documentos previos, y según lo dispuesto en 

el Capítulo 2 Sección 3 Garantías del Decreto Nacional 1082 de 2015, le corresponde al CONTRATISTA constituir 

las garantías en relación con los siguientes amparos: EL CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los tres 

días siguientes a la firma del contrato, a favor del CONTRATANTE la Garantía Única de cumplimiento que 

ampare el siguiente riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 

2015. a) Cumplimiento del contrato: en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con 
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una vigencia igual al plazo de ejecución y 4 meses más.  

SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 
Lo ejercerá el Coordinador Operativo de la territorial, el funcionario encargado de la Subsede o en quien 

delegue el ordenador del gasto, quien deberá observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 

y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la ENTIDAD, y demás normas vigentes que regulan la 

materia, lo cual comprende, especialmente, las siguientes actividades: 1). El supervisor ejercerá el control y 

vigilancia de la ejecución del contrato, exigiendo al Contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del mismo. 

Para suscribir el acta de inicio, la supervisión deberá verificar que se efectuó el respectivo registro presupuestal, 

que las garantías estén aprobadas, cuando estén previstas y que el contratista se encuentre afiliado al Sistema 

de Riesgos Laborales. 2). Responder por el recibo a satisfacción de las actividades que comporta la ejecución del 

objeto del presente contrato de conformidad con lo pactado en el mismo. 3). Coordinar la estructuración de la 

documentación que se genera con ocasión del contrato y el correspondiente envío a las áreas que corresponda. 

4). Requerir al contratista, con copia al respectivo garante si los hubiere, cuando advierta incumplimientos y 

estructurar los soportes del caso con las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan adelantar a la 

entidad el trámite que corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011 y la reglamentación que esté vigente en la ENTIDAD en materia de imposición de multas, 

sanciones y declaratorias de incumplimiento frente a los contratistas. 5). Elaborar los informes, actas y 

documentos que la actividad de supervisión comporta, con la remisión respectiva a las áreas que correspondan. 

6). Autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del objeto dentro del contexto 

estipulado y de la acreditación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad 

Social Integral y parafiscales, lo cual incluye el Sistema de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido 

en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007. Las mismas verificaciones tendrán que llevarse a cabo por parte de la supervisión, cuando se pretendan 

tramitar eventuales adiciones, prórrogas o modificaciones del contrato, cesión del mismo, al igual que para la 

liquidación correspondiente cuando a ésta hubiere lugar. Si por alguna razón no se hubieran realizado la 

totalidad de los aportes a cargo del Contratista, el supervisor deberá establecer y dejar constancia de tal 

circunstancia, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema y que tengan la destinación legalmente prevista. 

El área financiera a través de las dependencias que corresponda, efectuará el giro de los recursos al sistema, con 

prioridad a los regímenes de salud y pensiones, en observancia del marco normativo que se encuentre vigente 

sobre el particular. 7). En el evento que el objeto contratado involucre la asignación de bienes devolutivos al 

Contratista, el Supervisor deberá verificar que los conserve y use adecuadamente con la obligación del 

Contratista de responder por su deterioro o pérdida imputables a él. Al momento de la terminación del 

contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del objeto como tal, el supervisor deberá verificar que 

el contratista  haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo  del mismo, con la 

obtención del certificado de recibo a satisfacción del área de la ENTIDAD encargada del almacén o de la 

administración de los bienes, que deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se 

deberá dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 8). El 

Supervisor deberá verificar que el Contratista conserve y use adecuadamente los documentos y expedientes que 

para la ejecución del objeto pactado se le entreguen, con la obligación del Contratista de responder por su 

deterioro o pérdida imputables al mismo. Al momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá 

verificar que el contratista haya efectuado la devolución de los documentos y expedientes entregados para el 

desarrollo del mismo, con la obtención del recibo a satisfacción del área de la ENTIDAD que corresponda, que 

deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se deberá dejar constancia para efecto 

de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 9). El supervisor deberá verificar que el 

contratista cumpla las directrices implementadas en el Sistema de Correspondencia dispuesto por la entidad, 

para el manejo integral de la información y que atienda con la oportunidad debida los radicados que le sean 

asignados en el marco de la ejecución del objeto pactado, de modo que el respectivo aplicativo de 

correspondencia se mantenga actualizado y al día en ese sentido. Dicha verificación se realizará durante toda la 

ejecución contractual y en especial respecto de los radicados asignados en sistema de correspondencia para 
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cada pago. Al momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá verificar que el contratista no 

presente radicados a cargo sin atender o sin descargar en el respectivo aplicativo, lo cual es necesario para 

viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de la finalización del contrato. 10). Cuando se le hubiere 

entregado al Contratista un carné que lo acredita como tal, el Supervisor deberá verificar que el Contratista lo 

porte en lugar visible y en forma permanente dentro de las instalaciones de la Entidad, con un uso adecuado en 

virtud del carácter personal e intransferible del mismo. Al momento de la terminación del contrato, el contratista 

debe hacer la devolución del carné al supervisor del contrato o a quien este designe. 11). Verificar y solicitar al 

contratista el certificado médico preocupacional en los términos que señala el artículo 18 del Decreto 723 de 

2013 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya sin el cual no podría iniciar el contrato. 12). Una vez 

perfeccionadas las modificaciones de los contratos y convenios, prórrogas, adiciones, aclaraciones, 

suspensiones, reinicios o cesiones, requerir al contratista para surta los trámites al respectivo garante, dentro de 

los cinco (5) días siguientes. 13). Verificar que el contratista cargue todos los documentos de ejecución 

contractual a la plataforma SECOP II (si aplica). En todo caso será responsabilidad del supervisor cargar estos 

documentos si al contratista no le es posible hacerlo por cualquier causa. 14). Remitir mensualmente a la Oficina 

de Gestión de Compras Públicas, la documentación de la ejecución contractual, que se produzca en físico, para 

el respectivo archivo en el expediente contractual. 15). El supervisor debe velar por que la garantía se mantenga 

vigente incluidos los amparos que correspondan para la etapa de liquidación o post 0contractual cuando a ello 

hubiere lugar. 16). Cuando se adviertan posibles incumplimientos, preparar un informe completo, previo 

requerimiento al contratista y al garante si los hubiere, que fundamente la actuación sancionatoria que se pueda 

generar. 17). Proyectar con la debida antelación, la liquidación del contrato, en los casos en los que la misma se 

imponga. 18). El interventor o supervisor del contrato con contratistas, proveedores o terceros debe monitorear 

y hacer la revisión de los servicios prestados dentro de las condiciones de seguridad de la información 

establecidas por el DANE. 19). Solicitar la creación, modificación y eliminación de cuentas de acceso, servicios de 

TI y privilegios requeridos a las diversas plataformas y/o aplicativos necesarios. 20). Notificar como un incidente 

de seguridad cualquier incumplimiento a los lineamientos institucionales de seguridad de la información para 

terceros. 21). Verificar que el proveedor o contratista realice la entrega completa de productos, servicios, activos 

e información de acuerdo con lo establecido en el contrato. Cualquier irregularidad sobre los activos de 

información a cargo del contratista será responsabilidad del supervisor.  

NOTA: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, sin que 

ello implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del Ordenador 

del Gasto al nuevo supervisor designado. 

IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL 
C-0401-1003-24-0-0401005-02-13**BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE POBREZA Y CONDICIONES DE 

VIDA**LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

NACIONAL 

CÓDIGO BPIN 
2017011000391 

 

Aprobado       Aprobado    

RICARDO VALENCIA RAMÍREZ    FABIÁN RICARDO MEJÍA OSPINA 

SUBDIRECTOR DANE     DIRECTOR TÉCNICO DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO 

 
 
 
 
 
Estudio Realizado por: mpcordobag 

x 



MATRIZ DE RIESGOS
N

o.

Cl
as

e

Fu
en

te

Et
ap

a

Ti
po

DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 R

ie
sg

o

Ca
te

go
ría

1
2

.
3

.
4

.

G
en

er
al

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ex
te

rn
o

Ex
te

rn
o

Ex
te

rn
o

Pl
an

ea
ci

ón
Se

le
cc

ió
n

Co
nt

ra
ta

ci
ón

Co
nt

ra
ta

ci
ón

O
pe

ra
ci

on
al

O
pe

ra
ci

on
al

O
pe

ra
ci

on
al

Te
cn

ol
óg

ic
o

Se presenta cuando la definición de
la necesidad y el objeto establecido
en el estudio previo, no se ajusta
a la modalidad de selección 
aplicable.

Se presenta cuando en el mercado no
existe suficiente oferta de 
profesionales que cumplan con el 
perfil requerido para la ejecución del 
contrato.

Se presenta cuando el profesional 
seleccionado no firma el contrato en 
el plazo establecido y/o se retrasa en 
la constitución y presentación de las 
garantías que amparan el cumplimient

Ocurre cuando se presentan fallas en 
la disponibilidad del Sistema de 
Contratación Pública – SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co)

Retrasos en la 
revisión y ajuste del 
estudio previo por 
parte del abogado a 
cargo del tema y 
aprobación del 
mismo por parte del 
Comité de 
Contratación.

Retraso en el proceso
de selección del 
contratista, que 
afecta la satisfacción 
de la necesidad.

Retraso en el inicio 
de la ejecución del 
contrato y afectación 
en el logro de los 
objetivos y 
satisfacción de la 
necesidad propuesta.

Retraso o 
incumplimiento de los 
plazos legales para la 
publicación de los 
actos y/o documentos 
derivados de los 
procesos contractuales

Pr
ob

ab
le

 4
R

ar
o 

1

6M
en

or
 2

3 R
ie

sg
o 

Ba
jo

Im
pr

ob
ab

le
 2

4

M
en

or
 2

M
en

or
 2

Po
si

bl
e 

3

4In
si

gn
ifi

ca
nt

e 
1

5
.

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

Ocurre cuando se presentan retrasos 
o incumplimientos en la entrega de 
los informes y/o productos a cargo 
del contratista, con ocasión de la 
ejecución del contrato.

Afectación de la 
ejecución del 
contrato, satisfacción
de la necesidad y 
posible 
incumplimiento de 
las obligaciones y 
actividades pactadas 
en el contrato.

Po
si

bl
e 

3

7 R
ie

sg
o 

Al
to

M
ay

or
 4

R
ie

sg
o 

Al
to

R
ie

sg
o 

Ba
jo

R
ie

sg
o 

Ba
jo

1Pág.

G
en

er
al

G
en

er
al



6
.

7
.

8
.

G
en

er
al

G
en

er
al

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ex
te

rn
o

Ex
te

rn
o

Co
nt

ra
ta

ci
ón

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

Fi
na

nc
ie

ro
R

eg
ul

at
or

io

Ocurre cuando se presentan demoras
por parte de la Entidad en las 
aprobaciones previas de los 
productos y/o informes desarrollados 
por el contratista.

Se presenta cuando la entidad no 
cuenta con los recursos para pagar el
valor del contrato en los plazos 
establecidos

Se presenta por la expedición de 
normas que impongan nuevos 
tributos, impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato.

Genera mora de la 
entidad en el pago 
que puede afectar al 
contratista, hasta el 
punto de romper la 
ecuación económica 
del contrato.

Genera una carga 
adicional a las 
previstas, que puede 
afectar a cualquiera o
a las dos partes del 
contrato.
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Afecta el cumplimiento 
de las obligaciones del 
contratante a cargo del 
Supervisor del contrato, 
relacionadas con la 
aprobación de productos
y/o informes, y genera 
retraso en el trámite de 
pago a favor del 
contratista.
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Pérdida de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la 
información institucional

Uso, modificación o 
eliminación  no 
autorizada de la 
información 
institucional
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Revisión y apoyo jurídico a las 
dependencias que solicitan la 
contratación, aclarando los 
requisitos y la aplicabilidad de 
cada una de las modalidades de 
selección.
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Gestión de Compras
 PúblicasNo

Asesoría a las 
dependencias, 
revisión y ajuste del 
Estudio Previo. 
Constante 
actualización 

Cada vez que se
presenta una 
solicitud de 
Contratación

Se establecen plazos perentorios
para el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

3
.

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

R
ar

o 
1

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 
1

R
ie

sg
o 

Ba
jo

2

Gestión de Compras
 PúblicasNo

Verificando el 
cumplimiento de los 
plazos establecidos 
para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del contrato

Cada vez que se
elabora un 
contrato

Reporte al Administrador del 
SECOP, y dejar evidencia de la 
interrupción del servicio.  
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Gestión de Compras
 Públicas

Revisando la Página 
de SECOP para el 
cargue de la 
información

Cada vez que 
hay que publicar
actos 
administrativos 
de contratación

Seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato.
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Supervisor del 
ContratoNo

A través de la 
verificación de 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
contratista, en los 
plazos establecidos 
en el contrato.

Permanente y 
previo a la 
expedición del 
recibo a 
satisfacción.

Revisión y aprobación oportuna 
de la documentación inherente a
los productos e informes del 
contrato. 6
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No

Se establecen 
comités de 
seguimiento y 
supervisión, para la 
revisión previa de los 
productos e informes.

Conforme a los 
plazos 
contractuales.

Verificación del valor total del 
contrato y/o sus adiciones en 
valor, de manera previa a la 
expedición del registro 
presupuestal. 
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Financiera - GIT 
PresupuestoNo

En el momento de 
expedir el registro 
presupuestal al 
contrato y/o sus 
adiciones en valor, 
verificar que los 
valores correspondan
a los del registro 
presupuestal.

Cada vez que se
expide registro 
presupuestal a 
un contrato y/o 
adición.

Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste 
de los procesos internos de la
entidad. 
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CONTRATISTA

No

Permanente consulta 
y actualización 
normativa.

Permanente
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Supervisor del 
Contrato



Aplicación de las políticas de 
seguridad de la información 
del DANE 
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SUPERVISOR DEL 
CONTRATO

FINANCIERA 

No

Permanente revisión 
de controles 
informáticos y 
seguimiento del 
supervisor del 
contrato con base en 
el documento 
"Prácticas de 
Seguridad de 
Información para 
Proveedores, 
Contratistas, y 
Terceros"

Permanente
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Año:

Misión y visión:

Perspectiva estratégica:

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Valor total del PAA:

Límite de contratación Menor Cuantía:

Límite de contratación Mínima Cuantía:

Buscar:

Código UNSPSC:

Modalidad de selección:

80111500 POBREZA_2022_ELCO_TH Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección
digital, estándar e integral de los datos obt (...)

Agosto Agosto 87 Día(s) Contratación
directa.

Presupuesto
de entidad
nacional

5.525.950 COP 5.525.950 COP No NA - Valle del
Cauca - Cali

Territorial C
6618844
latorresv@d

80111500 POBREZA_2022_ELCO_TH Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección
digital, estándar e integral de los datos obt (...)

Agosto Agosto 72 Día(s) Contratación
directa.

Presupuesto
de entidad
nacional

4.573.200 COP 4.573.200 COP No NA - Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá

Territorial B
5415060
allargo@da

80111500 POBREZA_2022_ELCO_TH Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección
digital, estándar e integral de los datos obt (...)

Agosto Agosto 102 Día(s) Contratación
directa.

Presupuesto
de entidad
nacional

38.872.200 COP 38.872.200 COP No NA - Atlántico -
Barranquilla

Territorial B
3601524
jimercadob@

80111500 POBREZA_2022_ELCO_TH Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección
digital, estándar e integral de los datos obt (...)

Agosto Agosto 102 Día(s) Contratación
directa.

Presupuesto
de entidad
nacional

32.393.500 COP 32.393.500 COP No NA - Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá

Territorial B
5415060
allargo@da

80111500 POBREZA_2022_ELCO_TH Prestación de servicios de
apoyo a la gestión para brindar soporte a la recolección

Agosto Agosto 102 Día(s) Contratación
directa.

Presupuesto
de entidad

12.957.400 COP 12.957.400 COP No NA - Santander -
Bucaramanga

Territorial B
6454148
aahernande
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Información general  Volver al principio

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con
información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

2022

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)


COLOMBIA, Bogotá 


0 Recomendación (es)


Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicación de información estadística a nivel nacional, que
cumplan con estándares internacionales y se valgan de la innovación y la tecnología, que soporten la comprensión y solución de las problemáticas sociales,
económicas y ambientales del país, sirvan de base para la toma de decisiones públicas y privadas y contribuyan a la consolidación de un Estado Social de
Derecho equitativo, productivo y legal. VISIÓN: En 2022 el DANE habrá fortalecido la capacidad estadística nacional y será referente nacional e internacional
de integridad, conocimiento apalancado en innovación y tecnología, buenas prácticas y altos estándares de calidad en la producción y comunicación de
información para el fortalecimiento de la cultura estadística en Colombia.

 

Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como la capacidad técnica e idoneidad de su capital humano,
para consolidar en el mediano plazo una cultura estadística que contribuya al desarrollo, a partir del territorio.  

Información de contacto

CADID ASDRUBAL SAAVEDRA CASTAÑO  

5978300  

casaavedrac@dane.gov.co  

Información relacionada

184.291.208.387 COP  

449.999.999 COP  

45.000.000 COP  

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Adquisiciones planeadas  Volver al principio

Búsqueda de adquisiciones

POBREZA_2022_ELC  

Agregar códigos UNSPSC  

Agregar  

    Eliminar filtros

Adquisiciones planeadas
Adquisiciones planeadas (10)

Código
UNSPSC Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Fecha estimada
de presentación
de ofertas

Duración del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos Valor total estimado Valor estimado en la vigencia

actual
Se requieren
vigencias
futuras

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Unidad de
contratación Ubicación Procesos relacionados Datos de con

responsable
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digital, estándar e integral de los datos obtenidos y a la
trasmisión de datos en la Encuesta Longitudinal de
Colombia 2022, asegurando los niveles de calidad,
cobertura y oportunidad requeridos.

nacional

Buscar:

Código UNSPSC:

Misión: FONDANE, contribuye al desarrollo económico, social y tecnológico del país, a través del man ... Ser reconocido como un aliado estratégico en la producción de información estadística y servicios de ... 27/01/2022 10:20:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 28/01/2022 9:09:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 8/02/2022 5:42:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 15/02/2022 4:22:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 16/02/2022 10:59:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 17/02/2022 6:38:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 22/02/2022 3:34:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 24/02/2022 4:35:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 24/02/2022 9:53:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 2/03/2022 10:52:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 11/03/2022 3:18:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 15/03/2022 5:18:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 17/03/2022 4:32:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 22/03/2022 4:35:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 24/03/2022 5:43:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 24/03/2022 8:02:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 29/03/2022 4:20:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 31/03/2022 8:26:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 6/04/2022 10:00:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 7/04/2022 6:59:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 19/04/2022 6:30:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 22/04/2022 9:58:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 26/04/2022 5:29:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 28/04/2022 5:59:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 3/05/2022 4:10:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 11/05/2022 4:59:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 13/05/2022 10:17:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 17/05/2022 4:48:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 26/05/2022 2:12:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 31/05/2022 6:20:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 2/06/2022 7:43:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 7/06/2022 5:10:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 8/06/2022 3:20:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 10/06/2022 12:02:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 14/06/2022 6:01:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 16/06/2022 6:39:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 21/06/2022 4:40:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Misión y visión:
MISIÓN: Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicac ... Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como ... 23/06/2022 9:05:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a comprar alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020,
reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios
distintos a alimentos?

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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cóDtGo: cco-o4o-PDf-ooB r oo3
VERSIÓN: 8DANE

lÑroRaa< óN P^la rcoos

CERTIFICACIóN DE ACRI:DITACIÓN OE

REQUISITOS MíNIMOS, IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA, E INSUF' CIENCIA DE

PERSONAI.

DIRECCION TERRITORIAL CENTRO OfiIIENTE - GIT OPERATIVO BUCARAMANGA

Profesional Cal¡ficado Perf¡les Operat¡vos
Aliistente de Encuesta

lniormático Espec¡al¡zado

lnlormát¡co Básico

l. l:oordinador de Campo

ll. Apoyo Logístico

lll Encuestador Especial¡zado

l. liupervisor I

ll. :ncuestador - Mon¡tor

"Encuestador Básico, Recuent¡sta,

Critico, D¡g¡tador, Sensib¡lizador"

La Territor¡al o Area solicitante no cuenta con el persorral de planta suf¡ciente afín a esta necesidad

En la Terrltor¡al o Area sol¡citante no existe personal q le pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere

contratar la prestación del servicio.

Analizada la hoja de vida de OSCAR ANDRES ALVAREZ LEON - Cédula de Ciudadanía No. 1098634714 se concluye que

cuenta con la idoneidad y experiencia d¡rectamente relacionada con las actividades requer¡das en los estud¡os y

documentos previos del EDP No. 218-OP-2022 y en el acto adm¡nistrativo vigente, expedido por el DANE, por medio del

cual se adopta la tabla de perfiles y honorar rAt¡StA DANE-FON DANE

ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELTO

D¡rectivo/efe/ Responsable de la solic¡tud

CERTIFICACIÓN

De acuerdo con el requerimiento formal de la Territorial o Area Sol¡citante y en v¡rtud del artículo l del Decreto 2209

de 1998, la Coordinadora del Area de Gestión Humana del Departamento Admin¡strativo Nacional de Estadística -
DANE o quien haga sus veces, cert¡f¡ca que:

De acuerdo con los manuales específicos no ex¡ste personal de planta con capacidad para real¡zar las act¡vidades que

se contratarán.

Revisada la planta de personal, ésta no es sufic¡ente para los requer¡m¡entos de las Areas para el desarrollo de los

diferentes proyectos.

La presente certif¡cación se em¡te con el fln de dar cu a lo prev¡sto en el ArtÍculo 32 Numeral 3 de la Ley

x

e

¿>

Experto

Profes¡onal

Técnico

Asistencial

IIIII X

III
T
II

80 de1993

ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELTO

Director Terr¡torial centro Or¡ente

Excepciones

x

l. !uperv¡sor ll
ll..qnal¡sta de lnformación



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

00B  DANE 

BUCARAMANGA GASTOS
Nación 13 CSF

VALOR INICIAL

12.957.400,00

Objeto:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHrduran ROSA  DURAN CHACON

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 5/08/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

39422 2022-08-05 Unidad / Subunidad ejecutora: 04-01-01-00B  DANE REGIONAL BUCARAMANGA

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

12.957.400,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

12.957.400,00 Valor Total Operaciones: 0,00 12.957.400,00
Saldo x 

Comprometer:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

39422 2022-08-05 Tipo de contrato:

VALOR BLOQUEADOC-0401-1003-24-0-0401005-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - BASES DE DATOS DE LA 

TEMÁTICA DE POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA - 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD  

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

0,00Total: 0,00 12.957.400,00 12.957.400,00

LOG141 33_LOG14134-POBREZA _2022_ ELCO_TH_ECO 218 OP_ Prestac¡ón de servicios de apoyo a Ia gestión para brindar soporte a la recoleccion digital, estándar e inteqralde los datos obtenidos y a la trasmisión de datos en la Encuesta 

Longitudinal de Colombia 2022, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos.

Firma Responsable

 Página 

1 

de 

1

 

Firmado digitalmente 
por ROSA DURAN 
CHACON
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RV: CDP 38322 AL39422 PORY POBREZA FORMATO SOLICITUD CDP ECOS ELCO BGA Y CUCUTA

Rosa Duran Chacon <RDuranC@dane.gov.co>
Sáb 6/08/2022 9:05 AM
Para: Alvaro Antonio Hernandez Arguello <aahernandez@dane.gov.co>;Ana Jesús Aguilar Reyes <ajaguilarr@dane.gov.co>
CC: Erika Calixto Hernandez <ECalixtoH@dane.gov.co>

26 archivos adjuntos (17 MB)
Formatos Solicitud CDP ECO 189 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 190 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 193 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 195 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 196
OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 197 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 214 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 216 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 219 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud
CDP ECO 222 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO 223 OP ELCO.pdf; Formatos Solicitud CDP ECO218 OP ELCO.pdf; ECOS ELCO PARTE 1.rar; ECOS ELCO PARTE 2.rar; 394. CDP39422 POBREZA ELCO ECO 218 LONGI
SOPORT.pdf; 391. CDP39122 POBREZA ELCO ECO 219.pdf; 392. CDP39222 POBREZA ELCO ECO 222 LONGITUD.pdf; 393. CDP39322 POBREZA ELCO ECO 223 LONGIT.pdf; 388. CDP38822 POBREZA ELCO ECO 197
RECOLECC.pdf; 387. CDP38722POBREZA ELCO ECO 196 RECOLECC URB.pdf; 383. CDP38322 POBREZA ELCOSENSIB ECO 189.pdf; 386. CDP38622 POBREZA ELCO ECO 195 MON RURAL.pdf; 385. CDP38522 POBREZA ELCO
ECO 193 MONIT.pdf; 384. CDP38422 POBREZA ELCO ECO 190 COORD CAMPO.pdf; 390. CDP39022 POBREZA ELCO ECO 216 RECOLECCIN.pdf; 389. CDP38922 POBREZA ELCO ECO 214 RECOLECCION RURAL.pdf;

Buenos dias 

De acuerdo a formatos de solicitud de cdp PROYECTO 05 POBREZA ELCO , adjunto los cdps 38322 a39422 firmados

 

 
 
 
 
 

 
Rosa Durán Chacón
ProfesionaUniversitario
GIT Administrativo
Territorial Centro Oriental
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Tel: 6454148 Ext. 113 vip 3403
Bucaramanga – Santander
Rduranc@dane.gov.co
www.dane.gov.co
 

Este mensaje de correo electrónico es propiedad del DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos

para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra

prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no

estén directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y

notificar al remitente.

 

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different

from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is

prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this

email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to

sender.

 

No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.

 

De: Alvaro Antonio Hernandez Arguello <aahernandez@dane.gov.co>

Enviado: viernes, 5 de agosto de 2022 15:52

Para: Rosa Duran Chacon <RDuranC@dane.gov.co>

Cc: Erika Calixto Hernandez <ECalixtoH@dane.gov.co>; Adriana Patricia Pinzon Navarro <appinzonn@dane.gov.co>; Leidy Viviana Gonzalez Vega <lvgonzalezv@dane.gov.co>; Juan Carlos Gomez
Sarmiento <jcgomezs@dane.gov.co>; Alix Maria Atuesta Rubio <amatuestar@dane.gov.co>; Jenny Rocio Solano Mendoza <jrsolanom@dane.gov.co>; Ana Jesús Aguilar Reyes
<ajaguilarr@dane.gov.co>

Asunto: RV: FORMATO SOLICITUD CDP ECOS ELCO BGA Y CUCUTA
 
Reciban un cordial saludo,

Rosita, adjunto envío formato solicitud de CDPs y Ecos correspondientes a la operación estadística ELCO sedes Bucaramanga y Cúcuta, debidamente firmados.

​Atentamente, 


https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&data=05%7C01%7Caahernandez%40dane.gov.co%7C2ae319ef3fdb4e1ff9be08da77b47f39%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637953915030380461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7I1HLBsgt%2BFRMdMi7YHDDqbUFAVMBTfhUL7hCpfrRYU%3D&reserved=0
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Álvaro Antonio Hernández Argüello
Director Territorial Centro Oriente 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Tel: 645 41 48 Ext. 105 – VOZ IP 3402
Bucaramanga - Santander
aahernandez@dane.gov.co
www.dane.gov.co
 

 

De: Ana Jesús Aguilar Reyes <ajaguilarr@dane.gov.co>

Enviado: viernes, 5 de agosto de 2022 3:46 p. m.

Para: Alvaro Antonio Hernandez Arguello <aahernandez@dane.gov.co>

Cc: Juan Nicolas Acevedo Pacheco <jnacevedop@dane.gov.co>
Asunto: RV: FORMATO SOLICITUD CDP ECOS ELCO BGA Y CUCUTA
 
Buena tarde Dr. Alvaro.

Para su conocimiento, adjunto envío formato solicitud CDP y Ecos correspondiente a la operación estadística de Encuesta Longitudinal de Colombia -ELCO para la
sede Bucaramanga y Cúcuta, para su firma como ordenador del gasto. 

Cordialmente,




 
 
 
 
 
 

 

Ana Jesús Aguilar Reyes
Operario  Calificdo
Territorial Centro Oriente
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Tel: 607 6454148  Ext. 102
Bucaramanga - Santander
ajaguilarr@dane.gov.co
www.dane.gov.co

 

De: Alvaro Antonio Hernandez Arguello <aahernandez@dane.gov.co>

Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 11:48

Para: Ana Jesús Aguilar Reyes <ajaguilarr@dane.gov.co>

Asunto: RV: Estudios previos ELCO Operativo - primera parte APROBADOS y matriz de riesgo
 
Comparto.


​Atentamente, 


 






 
 
 

 

Álvaro Antonio Hernández Argüello
Director Territorial Centro Oriente 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Tel: 645 41 48 Ext. 105 – VOZ IP 3402
Bucaramanga - Santander
aahernandez@dane.gov.co
www.dane.gov.co

mailto:aahernandez@dane.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&data=05%7C01%7Caahernandez%40dane.gov.co%7C2ae319ef3fdb4e1ff9be08da77b47f39%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637953915030380461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7I1HLBsgt%2BFRMdMi7YHDDqbUFAVMBTfhUL7hCpfrRYU%3D&reserved=0
mailto:vvarelaa@dane.gov.co
mailto:aahernandez@dane.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&data=05%7C01%7Caahernandez%40dane.gov.co%7C2ae319ef3fdb4e1ff9be08da77b47f39%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637953915030380461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7I1HLBsgt%2BFRMdMi7YHDDqbUFAVMBTfhUL7hCpfrRYU%3D&reserved=0
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De: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>

Enviado: martes, 2 de agosto de 2022 4:26 p. m.

Para: Jose Ignacio Mercado Berrio <JIMercadoB@DANE.GOV.CO>; Robinson Enrique Martinez Orozco <remartinezo@dane.gov.co>; RAFAEL ENRIQUE ARTETA MUÑOZ <reartetam@dane.gov.co>;
emmanarvaezv@gmail.com <emmanarvaezv@gmail.com>; Monica del Carmen Pardo Velez <mcpardov@dane.gov.co>; Amaury Gamarra Arroyo <agamarraa@dane.gov.co>; Marbella Mejía Medina
<mmejiam@dane.gov.co>; Linda Cecilia Miranda Cortina <lcmirandac@dane.gov.co>; Elkin Alberto Fernandez Gentil <eafernandezg@dane.gov.co>; John Jairo Contreras Chavez
<jjcontrerasc@dane.gov.co>; Eduard Rafael Torres Meza <ertorresm@dane.gov.co>; Edilberto Carlos Cudryz Ospino <eccudryzo@dane.gov.co>; Oscar Daza Lemus <ojdazal@dane.gov.co>; Ana Lucia
Largo <allargo@dane.gov.co>; Ana Judith Beltran <ajbeltran@dane.gov.co>; Cadid Asdrubal Saavedra Castaño <casaavedrac@dane.gov.co>; Denis Yohanna Peña Peralta <dypenap@dane.gov.co>;
Diana Marcela Ortiz Losada <dmortizl@dane.gov.co>; Sandra Campos Murillo <scamposm@dane.gov.co>; Liliana Muñoz Beltran <lmunozb@dane.gov.co>; Alfredo Ivan Niño Navarrete
<aininon@dane.gov.co>; Ronald Bueno Trujillo <rbuenot@dane.gov.co>; Maria Patricia Navas Villamil <mpnavasv@dane.gov.co>; Alvaro Antonio Hernandez Arguello <aahernandez@dane.gov.co>;
Erika Calixto Hernandez <ECalixtoH@dane.gov.co>; Juan Carlos Gomez Sarmiento <jcgomezs@dane.gov.co>; Alix Maria Atuesta Rubio <amatuestar@dane.gov.co>; Luis Alejandro Torres Valdivieso
<latorresv@dane.gov.co>; Juan Carlos Garcia Bernal <jcgarciab@dane.gov.co>; Margarita Quintero López <mquinterol@dane.gov.co>; Alex David Burgos Velasco <adburgosv@dane.gov.co>; Omaira
del Carmen Mayag Palacios <ocmayagp@dane.gov.co>; Jorge Horacio Florez Restrepo <jhflorezr@dane.gov.co>; Eduin Arbey Acosta Cruz <eaacostac@dane.gov.co>; Maria Catalina Franco Roa
<mcfrancor@dane.gov.co>; Monica Nathalia Morales Guzman <mnmoralesg@dane.gov.co>; Victoria Eugenia Jimenez Cardona <vejimenezc@dane.gov.co>; Christian Edwin Villa Molina
<CEVillaM@dane.gov.co>; Lina Yaneth Velez Castro <lyvelezc@dane.gov.co>; Yovanna Alexandra Cadavid Herrera <yacadavidh@dane.gov.co>; Pedro Pablo Hernandez Hurtado
<pphernandezh@dane.gov.co>; Ana Maria Arango Uribe <AMArangoU@DANE.GOV.CO>; Leidy Carolina Rodriguez Muñoz <lrodriguezm@dane.gov.co>; Ligia Patricia Pachon Cañon
<lppachonc@dane.gov.co>; Osiris de la Candelaria Villarreal Vasquez <ocvillarrealv@dane.gov.co>; Marco Jose Hoyos Villadiego <mjhoyosv@dane.gov.co>; Ramon Ricardo Valenzuela Gutierrez
<rrvalenzuelag@dane.gov.co>; José David Morales Arrieta <jdmoralesa@dane.gov.co>; Alex David Burgos Velasco <adburgosv@dane.gov.co>; Luis Alejandro Torres Valdivieso
<latorresv@dane.gov.co>

Cc: Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>; Julieth Carolina Villamil Monroy <jcvillamilm@dane.gov.co>

Asunto: RE: Estudios previos ELCO Operativo - primera parte APROBADOS y matriz de riesgo
 
Cordial Saludo estimados,

Dando alcance al correo precedente, remito formato objetos iguales firmado por el director para respectivo trámite.

El EDP 194-OP-2022 no necesita de este formato.
 
Atentamente, 
 
Martha Patricia Córdoba Granados 
Contratista  

GIT Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación  
Dirección de Recolección y Acopio

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
Bogotá DC  
mpcordobag@dane.gov.co 
www.dane.gov.co 

De: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>

Enviado: lunes, 1 de agosto de 2022 13:47

Para: Jose Ignacio Mercado Berrio <JIMercadoB@DANE.GOV.CO>; Robinson Enrique Martinez Orozco <remartinezo@dane.gov.co>; RAFAEL ENRIQUE ARTETA MUÑOZ <reartetam@dane.gov.co>;
emmanarvaezv@gmail.com <emmanarvaezv@gmail.com>; Monica del Carmen Pardo Velez <mcpardov@dane.gov.co>; Amaury Gamarra Arroyo <agamarraa@dane.gov.co>; Marbella Mejía Medina
<mmejiam@dane.gov.co>; Linda Cecilia Miranda Cortina <lcmirandac@dane.gov.co>; Elkin Alberto Fernandez Gentil <eafernandezg@dane.gov.co>; John Jairo Contreras Chavez
<jjcontrerasc@dane.gov.co>; Eduard Rafael Torres Meza <ertorresm@dane.gov.co>; Edilberto Carlos Cudryz Ospino <eccudryzo@dane.gov.co>; Oscar Daza Lemus <ojdazal@dane.gov.co>; Ana Lucia
Largo <allargo@dane.gov.co>; Ana Judith Beltran <ajbeltran@dane.gov.co>; Cadid Asdrubal Saavedra Castaño <casaavedrac@dane.gov.co>; Denis Yohanna Peña Peralta <dypenap@dane.gov.co>;
Diana Marcela Ortiz Losada <dmortizl@dane.gov.co>; Sandra Campos Murillo <scamposm@dane.gov.co>; Liliana Muñoz Beltran <lmunozb@dane.gov.co>; Alfredo Ivan Niño Navarrete
<aininon@dane.gov.co>; Ronald Bueno Trujillo <rbuenot@dane.gov.co>; Maria Patricia Navas Villamil <mpnavasv@dane.gov.co>; Alvaro Antonio Hernandez Arguello <aahernandez@dane.gov.co>;
Erika Calixto Hernandez <ECalixtoH@dane.gov.co>; Juan Carlos Gomez Sarmiento <jcgomezs@dane.gov.co>; Alix Maria Atuesta Rubio <amatuestar@dane.gov.co>; Luis Alejandro Torres Valdivieso
<latorresv@dane.gov.co>; Juan Carlos Garcia Bernal <jcgarciab@dane.gov.co>; Margarita Quintero López <mquinterol@dane.gov.co>; Alex David Burgos Velasco <adburgosv@dane.gov.co>; Omaira
del Carmen Mayag Palacios <ocmayagp@dane.gov.co>; Jorge Horacio Florez Restrepo <jhflorezr@dane.gov.co>; Eduin Arbey Acosta Cruz <eaacostac@dane.gov.co>; Maria Catalina Franco Roa
<mcfrancor@dane.gov.co>; Monica Nathalia Morales Guzman <mnmoralesg@dane.gov.co>; Victoria Eugenia Jimenez Cardona <vejimenezc@dane.gov.co>; Christian Edwin Villa Molina
<CEVillaM@dane.gov.co>; Lina Yaneth Velez Castro <lyvelezc@dane.gov.co>; Yovanna Alexandra Cadavid Herrera <yacadavidh@dane.gov.co>; Pedro Pablo Hernandez Hurtado
<pphernandezh@dane.gov.co>; Ana Maria Arango Uribe <AMArangoU@DANE.GOV.CO>; Leidy Carolina Rodriguez Muñoz <lrodriguezm@dane.gov.co>; Ligia Patricia Pachon Cañon
<lppachonc@dane.gov.co>; Osiris de la Candelaria Villarreal Vasquez <ocvillarrealv@dane.gov.co>; Marco Jose Hoyos Villadiego <mjhoyosv@dane.gov.co>; Ramon Ricardo Valenzuela Gutierrez
<rrvalenzuelag@dane.gov.co>

Cc: Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>; Julieth Carolina Villamil Monroy <jcvillamilm@dane.gov.co>

Asunto: Estudios previos ELCO Operativo - primera parte APROBADOS y matriz de riesgo
 
Cordial saludo estimados,

Remito estudios previos de ELCO primera parte aprobados y matriz de riesgo para fines pertinentes.
El formato de objetos iguales está en trámite y será enviado una vez sea firmado por el director.

ECO Entidad Clase Investigación Sede Rol

189-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Manizales, Medellín

Sensibilizador
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190-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar,
Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja,
Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga,
Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué,
Pereira, Armenia, Medellín, Montería y Quibdó.

Supervisor

191-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Yopal - Mocoa Supervisor

192-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Mocoa, Mitú y Yopal. Monitor mixto ND

193-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Armenia, Cúcuta, Florencia, Medellín, Neiva,
Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta,
Sincelejo, Tunja y Villavicencio

Monitor mixto

194-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Puerto Carreño Monitor rural ND

195-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín,
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán,
Sincelejo, Tunja, Valledupar.

Monitor rural

196-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Ibagué, Manizales, Montería, Pasto,
Pereira y Valledupar

Monitor urbano

197-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Armenia, Cúcuta, Florencia, Medellín, Neiva,
Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta,
Sincelejo, Tunja y Villavicencio

Encuestador mixto

198-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Mocoa, Mitú y Yopal Encuestador mixto ND

Atentamente, 

 
Martha Patricia Córdoba Granados 
Contratista  

GIT Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación  
Dirección de Recolección y Acopio

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
Bogotá DC  
mpcordobag@dane.gov.co 
www.dane.gov.co 

De: Ingrid Alexandra Gonzalez Gutierrez <iagonzalezg@dane.gov.co>

Enviado: lunes, 1 de agosto de 2022 11:52

Para: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>

Cc: Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>; Ricardo Valencia Ramirez <rvalenciar@dane.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud aprobación estudios previos ELCO Operativo - primera parte
 
Buen día,
 
Envío EDPS 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 operativos, firmados por el subdirector.
 
 
Cordialmente,
 

Ingrid Alexandra González Gutierrez
Profesional especializado
Subdirección
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Tel: 597 83 00 Ext. 3275
iagonzalezg@dane.gov.co
www.dane.gov.co

Este mensaje de correo electrónico es propiedad del DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos

ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación

vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con el DANE. Si usted

no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of DANE,

distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law

available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the

authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.

No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.

 
 
 
 
De: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co> 

Enviado el: viernes, 29 de julio de 2022 4:05 p. m.

Para: Ingrid Alexandra Gonzalez Gutierrez <iagonzalezg@dane.gov.co>

CC: Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>

Asunto: Solicitud aprobación estudios previos ELCO Operativo - primera parte
 
Cordial saludo,
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Remito los siguientes estudios previos para firma de aprobación del subdirector DANE.
 

ECO Entidad Clase Investigación

189-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

190-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

191-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

192-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

193-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

194-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

195-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

196-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

197-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

198-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

 
En la cola del correo se encuentra el cambio a estado solicitado de 5 estudios y en los correos adjuntos el de los otros 5 estudios.
 
Atentamente, 
 
Martha Patricia Córdoba Granados 
Contratista  
GIT Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación  
Dirección de Recolección y Acopio


Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
Bogotá DC  
mpcordobag@dane.gov.co 
www.dane.gov.co 
 
 

De: Fabian Ricardo Mejia Ospina <frmejiao@dane.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 15:18

Para: Ramon Ricardo Valenzuela Gutierrez <rrvalenzuelag@dane.gov.co>

Cc: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>; Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud aprobación estudios previos ELCO Operativo - primera parte
 
Hola Ricardo, comparto los documentos firmados.
 
saludos
 
 

Fabian Mejía
Director Técnico de Recolección y Acopio
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE
Tel: (571) 597 8300
Carrera 59 # 26-70 CAN
Bogotá D.C., Colombia
frmejiao@dane.gov.co
www.dane.gov.co

 

De: Ramon Ricardo Valenzuela Gutierrez <rrvalenzuelag@dane.gov.co> 

Enviado el: jueves, 28 de julio de 2022 6:46 a. m.

Para: Fabian Ricardo Mejia Ospina <frmejiao@dane.gov.co>

CC: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>; Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud aprobación estudios previos ELCO Operativo - primera parte
 
Fabián muy buenos días,
 
Remito para tu aprobación y firma de 10 EDP requeridos para el desarrollo de la investigación ELCO.
 
Cordial saludo
 

   

Ricardo Valenzuela Gutiérrez
Coordinador de Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación
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Dirección de Recolección y Acopio
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Cel: 301 6214557
Bogotá, Colombia
rrvalenzuelag@dane.gov.co
 

 
 
 

De: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>

Fecha: jueves, 28 de julio de 2022, 6:34 a.m.

Para: Ramon Ricardo Valenzuela Gutierrez <rrvalenzuelag@dane.gov.co>

CC: Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>

Asunto: Solicitud aprobación estudios previos ELCO Operativo - primera parte

Cordial saludo,
 
Remito los siguientes estudios previos para firma de aprobación del director técnico DRA.
 

ECO Entidad Clase Investigación Sede Perfil

189-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales,
Medellín

Sensibilizador nivel 1, 2, 3 ó
4

190-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa
Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva,
Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán,
Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería
y Quibdó.

Supervisor de campo II

191-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Yopal - Mocoa Supervisor de campo II

192-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Mocoa, Mitú y Yopal.
Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

193-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Armenia, Cúcuta, Florencia, Medellín, Neiva, Popayán,
Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja y
Villavicencio

Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

194-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Puerto Carreño
Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

195-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín,
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Sincelejo,
Tunja, Valledupar.

Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

196-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Ibagué, Manizales, Montería, Pasto, Pereira y Valledupar

Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

197-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO
Armenia, Cúcuta, Florencia, Medellín, Neiva, Popayán,
Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja y
Villavicencio

encuestador básico nivel 1,
2, 3 o 4

198-OP-2022 DANE OPERATIVO ELCO Mocoa, Mitú y Yopal
encuestador básico nivel 1,
2, 3 o 4

 
En la cola del correo se encuentra el cambio a estado solicitado de 5 estudios y en los correos adjuntos el de los otros 5 estudios.
 
Muchas gracias. 
 
Atentamente, 
 
Martha Patricia Córdoba Granados 
Contratista  
GIT Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación  
Dirección de Recolección y Acopio

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
Bogotá DC  
mpcordobag@dane.gov.co 
www.dane.gov.co 
 
 

De: Diana Marcela Zabala Valvuena <dmzabalav@dane.gov.co>

Enviado: martes, 19 de julio de 2022 14:14

Para: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>
Cc: Compraspublicas <Compraspublicas@DANE.GOV.CO>
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Asunto: RV: ESTADO SOLICITDO-ELCO - primera parte
 
Cordial Saludo, 
 
Se envía adjunto en estado SOLICITADO el EDPS 189,190, 191, 192, Y 193 -OP-2022, para los fines pertinentes.
 

De: Compraspublicas <Compraspublicas@DANE.GOV.CO>

Enviado: lunes, 18 de julio de 2022 2:45 p. m.

Para: Diana Marcela Zabala Valvuena <dmzabalav@dane.gov.co>
Cc: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>; Maria Paula Pena Gomez <mppenag@dane.gov.co>
Asunto: RV: Reparto solicitud revisión estudios previos ELCO - primera parte
 
 
Buen día 
 
Se envía para tramite de revisión el estudio previo adjunto, con la siguiente información de reparto:  
 

18/7/2022 189-OP-2022

GIT - Logística y
producción de
información.

Luz Viviana Salinas
Cárdenas lvsalinasc@dane.gov.co  DANE  OPERATIVO Sensibilizador nivel 1, 2, 3 ó 4 DIANA ZABALA  18/7/202

18/7/2022 190-OP-2022

GIT - Logística y
producción de
información.

Luz Viviana Salinas
Cárdenas lvsalinasc@dane.gov.co  DANE  OPERATIVO Supervisor de campo II DIANA ZABALA  18/7/202

18/7/2022 191-OP-2022

GIT - Logística y
producción de
información.

Luz Viviana Salinas
Cárdenas lvsalinasc@dane.gov.co  DANE  OPERATIVO Supervisor de campo II DIANA ZABALA  18/7/202

18/7/2022 192-OP-2022

GIT - Logística y
producción de
información.

Luz Viviana Salinas
Cárdenas lvsalinasc@dane.gov.co  DANE  OPERATIVO Encuestador – monitor nivel 1, 2 ó 3 DIANA ZABALA  18/7/202

18/7/2022 193-OP-2022

GIT - Logística y
producción de
información.

Luz Viviana Salinas
Cárdenas lvsalinasc@dane.gov.co  DANE  OPERATIVO Encuestador – monitor nivel 1, 2 ó 3 DIANA ZABALA  18/7/202

 
 

Cordial saludo,
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
GIT AREA DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Tel: 597 83 00
Bogotá D.C. - Cundinamarca
compraspublicas@dane.gov.co
www.dane.gov.co
 

Este mensaje de correo electrónico es propiedad del DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus

anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se

encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este

correo que no estén directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo

inmediatamente y notificar al remitente.

 

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different

from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally

is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in

this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and

notify to sender.

 

No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.

 

De: Martha Patricia Cordoba Granados <mpcordobag@dane.gov.co>

Enviado: domingo, 17 de julio de 2022 20:34

Para: Compraspublicas <Compraspublicas@DANE.GOV.CO>

Cc: Sandra Raquel Robayo Lopez <srrobayol@dane.gov.co>; Luz Viviana Salinas Cardenas <lvsalinasc@dane.gov.co>

Asunto: Solicitud revisión estudios previos ELCO - primera parte
 
Cordial saludo,
 
Remito los siguientes estudios previos de la encuesta ELCO para revisión.
 
Muchas gracias.
 

# ECO Entidad Clase Investigación Sede Perfil
Fecha estimada inicio

contratación

1 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Manizales, Medellín

Sensibilizador nivel 1, 2,
3 ó 4

16 de agosto de 2022

2 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Supervisor de campo II 11 de agosto de 2022
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Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá,
Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia,
Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán,
Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia,
Medellín, Montería y Quibdó.

3 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO Yopal - Mocoa Supervisor de campo II 16 de agosto de 2022

4 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO Mocoa, Mitú y Yopal.
Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

24 de agosto de 2022

5 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO
Armenia, Cúcuta, Florencia, Medellín,
Neiva, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa
Marta, Sincelejo, Tunja y Villavicencio

Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

16/08/2022 y Florencia el
24/08/2022

6 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO Puerto Carreño
Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

24 de agosto de 2022

7 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO

Armenia, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta,
Ibagué, Manizales, Medellín, Montería,
Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Sincelejo,
Tunja, Valledupar.

Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

16 de agosto de 2022

8 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Ibagué, Manizales, Montería,
Pasto, Pereira y Valledupar

Encuestador – monitor
nivel 1, 2 ó 3

16 de agosto de 2022

9 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO
Armenia, Cúcuta, Florencia, Medellín,
Neiva, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa
Marta, Sincelejo, Tunja y Villavicencio

encuestador básico
nivel 1, 2, 3 o 4

16/08/2022 y Florencia el
24/08/2022

10 # pendiente DANE OPERATIVO ELCO Mocoa, Mitú y Yopal
encuestador básico
nivel 1, 2, 3 o 4

24 de agosto de 2022

 

 

Atentamente, 
 
Martha Patricia Córdoba Granados 
Contratista  
GIT Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación  
Dirección de Recolección y Acopio

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE  
Bogotá DC  
mpcordobag@dane.gov.co 
www.dane.gov.co 
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