FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 06 de septiembre de 2022
Sefiores
DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Ciudad

REFERENCIA: Invitaciob No. DC-SADR-MC-012-2022

Nosotros el (los) suscrito (s): VC&P INGENIERIA S.A.S. de acuerdo con la bases de la invitacion publica hacemos la siguiente propuesta para EL CONTRATISTA SE
OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIAR LA CONSTRUCCION DE COCHERAS DE CRIA PARIDERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION
DE PRODUCION PORCICOLA EN EL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA SENTENCIA 071 DE 01 DE JULIO
DE 2015. En caso que me sea adjudicda, me comprometo a cumplir con todo lo sefialado en la invitacién, mi propuesta y las obligaciones de ley.

nutricion en el municipio de Timbiqui.

Objetivol. Implementar un modelo productivo de cerdos con la participacion comunitaria para garantizar el consumoy la

Realizar la construccién de Instalacion para 10 cerdas de cria

Actividad2.

CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS DE CRIA - PARIDERAS EN TIMBIQUI CAUCA

Dimensiones cocheras Individuales para 10 cerdas de cria
(2mx2m)

Area Total porquerizas

96,29

dimensiones

12.44x7.74

PRELIMINARES

$393,000.00

$393,000.00

Guadua Ml 91.50 $ 3,000.00 $ 274,500.00

Listén 5¢cm X 5¢m X 3m Und 10.00 $ 8,000.00 $ 80,000.00
Puntilla 2.5 pulg Lb 3.00 $ 7,850.00 $ 23,550.00
Piola gruesa 50m Rollo 1.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

] SUBTOTAL MATERIALES o Bl - $388,050.00

' 2,000 $ 262,000.00

| ¥

Excavacion M3 9.30 $ 40,000.00 $372,000.00

Relleno compactado material con material de sitio M3 2.50 $ 50,000.00 $ 125,000.00
' ~ SUBTOTAL MANO DE OBRA . M2 ..Ml $497,000.00]
iy - 5 Sy

Agua Lt 180.00 $ 20.00 $ 3,600.00

Arena gruesa M3 1.22 $ 180,000.00 $ 219,600.00

Cemento gris Kg 111.67 $1,130.00 $126,187.00

SUBTOTAL MATERIALES $349,387.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 378,000.00




$20.00

28,728.00

Agua 1,436.40
Arena gruesa M3 4.67 $ 180,000.00 840,600.00
Grava triturada de 3/4 M3 7.00 $ 180,000.00 1,260,000.00
Acero varilla 3/8 Kg 227.44 $7,381.00 1,678,735.00
Acero varilla 1/4 Kg 139.70 $ 12,600.00 1,760,220.00
Alambre de amarre Kg 30.00 $ 12,800.00 384,000.00
Cemento gris Kg 2,778.30 $1,130.00 3,139,479.00
SUBTOTAL MATERIALES $9,091,762.00
MANO DE OBRA: Preparacion y vaciado de concreto (viga30x30m) Ml 84 $ 45,000.00 3,780,000.00
MANO DE OBRA: Figurado y amarre de
acero(25x25m.gancho 0.07m) fy 60.000 psi Ke ki $3,000.00 5088800000
$ 4,828,800.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

el

CRIPCIO IT O UNIT,
Agua 2488.5972 $ 20.00 49,772.00
Arena gruesa M3 8.09 $ 180,000.00 1,456,200.00
Grava triturada de 3/4 M3 12.13 $ 180,000.00 2,183,400.00
Malla electrosoldada CAL. 1514 CAL4. M2 140.98 $ 12,764.00 1,799,469.00
Alambre de amarre Kg 3.00 $12,800.00 38,400.00
Cemento gris Kg 4813.47 $1,130.00 5,439,221.00
SUBTOTAL MATERIALES $10,966,462.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 500,000.00 $ 6,550,000.00

13.10

Cemento Kg 102.00 $1,130.00 115,260.00
Arena M3 0.25 $ 180,000.00 45,000.00
Triturado Kg 0.25 $ 180,000.00 45,000.00
Agua Lt 57.80 $ 20.00 1,156.00
Tabla (0.20 m x 0.03 m)x3m Und 4.00 $ 25,000.00 100,000.00
Puntilla (2.5 pulg) Lb 1.00 $ 7,850.00 7,850.00
Bastidores (Listones 0.05*0.0*3 m) Und 4.00 $ 15,000.00 60,000.00
SUBTOTAL MATERIALES $ 374,266.00
MANO DE OBRA

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO M3 0.6 $ 40,000.00 24,000.00

(VIGAS)
ENCOFRADO, PREPARACION Y VACIADO MANUAL M3 0.34 $ 500,000.00 170,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $194,000.00
b o i et oF :
Agua Lt 369 $20.00 7,380.00
Arena gruesa M3 1.2 $ 180,000.00 216,000.00
Grava triturada de 3/4 Kg 2 $ 180,000.00 360,000.00
Acero varilla 3/8 Kg 58 $ 7,380.00 428,040.00
Acero varilla 1/4 Kg 40 $12,600.00 504,000.00
Alambre de amarre Kg 20.0 $12,800.00 256,000.00
Cemento gris Kg 714 $1,130.00 806,820.00
Puntilla 2.5" (80 UNIDADES) Lb 10.0 $ 7,850.00 78,500.00
Tabla DE 3.0 X 0.20 X .02 M Und 24.0 $ 25,000.00 600,000.00
Liston 5cm X 5cm X 3m Und 16.0 $ 15,000.00 240,000.00
SUBTOTAL MATERIALES $ 3,496,740.00|

MANO DE OBRA




MANO DE OBRA: Encofrado, preparacion y vaciado de co t
neatrace,prep ¥ vael Warete M 21.654 $ 51,000.00 1,104,354.00
(viga30x30m)
MANO DE OBRA: Figurado y amarre de
acero(25x25m.gancho 0.07m) fy 60.000 psi Ke 2.8 +5,000.00 278,A00:00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $1,382,754.00
h 3 e et | et ) b -
Agua Lt 242 $20.00 4,840.00
Arena gruesa M3 0.8 $ 180,000.00 144,000.00
Grava triturada de 3/4 M3 1.2 $ 180,000.00 216,000.00
Acero varilla 3/8 Kg 177 $ 7,380.00 1,306,260.00
Acero varilla 1/4 Kg 37.1 $ 12,600.00 467,460.00
Alambre de amarre Kg 20.00 $ 12,800.00 256,000.00
Cemento gris Kg 468 $1,130.00 528,840.00
SUBTOTAL MATERIALES $ 2,923,400.00
MANO DE OBRA: Preparacion y vaciado de concreto (viga30x30m) ™M 88 $12,289.00 1,081,432.00
MANO DE OBRA: Figurado y amarre de acero. 3/8
con esctribos de (0,08 x 0,08m). Gancho 0.04m) fy 60.000 Kg 204 $ 3,000.00 612,000.00

psi. Incluye formaleta

SUBTOTAL MANO DE OBRA

$1,693,432.00
o =l

Ldoddiiot Bt L =81
Agua 3,840.00
Arena gruesa M3 0.9 $ 180,000.00 162,000.00
Ladrillo Und 863 $2,250.00 1,941,750.00
Cemento Kg 382 $1,130.00 431,660.00

$ 2,539,250.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA
¥

COLUMNAS MADERA 12 M X12M3.0M

$ 36,667.00

$1,170,000.00

2,456,689.00

SUBTOTAL MATERIALES

$ 2,456,689.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

$ 8,000.00

$ 537,600.00

i, SLAS

VIGAS DE MADERA 12 M X 12 M M $ 36,588.00 3,439,272.00

VARILLAS DE ROSCA DE 1/2 CON ROSCA M 5.0 $ 18,000.00 90,000.00

PUNTILLA DE 3 PULGADAS Lb 4.0 $ 9,000.00 36,000.00

SUBTOTAL MATERIALES $ 3,565,272.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA M 93.80 $ 12,000.00| $1,125,600.00

Y ) SRR SO : 3 L Sesisin

teja de zinc ondulada 35/17mm Und 34 $ 47,000.00 1,598,000.00

teleras de(0.12 x 0.6m) de 6 m. incluye (4.42m telera mas 1 m para Und 12.00 $ 208,000.00 2,496,000.00
caballete

amarras Und 160.00 $ 425.00 68,000.00

Bastidores de madera de 0.60 x 0.06 m Und 24.00 $ 120,000.00 2,880,000.00

Puntilla de 3 pulg. Lb 4.00 $12,000.00 48,000.00

Lamina metdlica para caballete. Und 1.00 $ 47,000.00 47,000.00

SUBTOTAL MATERIALES E $7,137,000.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA [ M2 | 12638 $ 25,000.00 $ 3,159,500.00




MATERIALES

==

MATERIALES

Tuberia de 1/2" M 39 S 7,283.00 284,037.00
Tees Und 10.00 S 444.00 4,440.00
Codos Und 10.000 $ 333.00 3,330.00
uniones Und 10.00 $222.00 2,220.00
Pegante 1/8 galon 1.000 $ 43,000.00 43,000.00
limpiador Frasco 250 ML 1.000 $ 22,375.00 22,375.00
SUBTOTAL MATERIALES $ 359,402.00
SUBTOTAL MANO DE OBF sl

ANO DE OBRA

MATERIALES

bebederos tipo chupon Und 20.00 $ 20,000.00 400,000.00
adaptador pvc hembra Und 20.00 $397.00 7,940.00
cinta teflon mediana Und 1.00 $5,496.00 5,496.00
SUBTOTAL MATERIALES $ 413,436.00

SUBTOTAL M. Und 22 $22,000.00 $ 484,000.00

Ly

Acero varilla 3/8 Kg 307.41 $ 7,380.00 2,268,686.00

bisagras bujes Und 20.00 $ 15,000.00 300,000.00

pasador de aseguramiento de 8 a 10 cm Und 10.00 $ 12,000.00 120,000.00

SUBTOTAL MATERIALES $ 2,688,686.00

MANO DE OBRA: (incluafg solda.d,ura, barras de soldadura e Ke S0 $9,000.00 $2,766,690.00
instalacion)

MATERIALES.
Acero varilla 3/8 Kg 7.28 $7,380.00 53,726.00
bisagras bujes Und 3.00 $ 20,000.00 60,000.00
pasador de aseguramiento Und 1.00 $ 25,000.00 25,000.00
SUBTOTAL MATERIALES $ 138,726.00
MANO DE OBRA: (inclu-ye'trar?sporte.‘soliiadura, barras de K - <5 gon100] ————
soldadura e instalacion

MATE
alambre No 8 40.00 S 3,500.00 140,000.00
alambre No 12 50.00 $ 3,000.00 150,000.00
alambre No 14 28.00 $ 2,900.00 81,200.00
tuberia de 1/2" Und 6.00 $ 20,000.00 120,000.00
tuberia de 3/4" Und 3.00 $ 25,000.00 75,000.00
conectores de 1/2 und 10.00 $ 2,000.00 20,000.00
conectores de 3/4 Und 10.00 $ 2,800.00 28,000.00
curvas de 1/2 Und 10.00 $ 3,000.00 30,000.00
curvas de 1/4 Und 10.00 $ 3,500.00 35,000.00
plafones Und 4.00 $ 5,000.00 20,000.00
apagador de 1 interruptor Und 1.00 $ 20,000.00 20,000.00
cajas octagonales para plafones Und 4.00 $ 5,000.00 20,000.00
cajas cuadradas para tomas Und 2.00 $ 5,000.00 10,000.00
tomacorriente doble Und 2.00 $ 15,000.00 30,000.00




soldadura liquida 1/16 Und 1.00 $ 50,000.00 50,000.00
bombillas: luminarias de uUnd 4.00 $ 30,000.00 120,000.00
Tablero bifasico de 2 circuitos con brekers Und 1.00 $100,000.00 100,000.00
SUBTOTAL MATERIALES $1,049,200.00
MANO DE OBRA

Instalacion d tos eléctricos. Tomas y luminarias(bombill

nstalacién de puntos eléctric y lu (bombillo y wid 6 $50,000.00 300,000.00
pagador)
acometida desde alimentacion hasta caja de brekers incluye
. M 10 $ 20,000.00 200,000.00
excavacion, relleno

instalacion de tablero y brekers Und 1 $ 60,000.00 60,000.00
TOTAL MANO DE OBRA $560,000.00

MATRIALES
TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 1000LTS CON ACCESORIOS kg 1.00 $ 762,300.00 762,300.00
Tuberia de 1/2 pulgada PVC Presion Und 2.00 $ 43,700.00 87,400.00
tuberia de 1 pulgada Und 1.00 $120,000.00 120,000.00
tuberia de 2 pulgada Und 2.00 $ 150,000.00 300,000.00
registro de 1/2 pulgada Und 1.00 $ 30,000.00 30,000.00
registro de 1 pulgada und 1.00 $ 40,000.00 40,000.00
registro de 2 pulgadas Und 1.00 $ 50,000.00 50,000.00
1 bypass de 2 pulgada Und 1.00 $ 50,000.00 50,000.00
codos de 1/2 pulgada Und 1.00 $1,750.00 1,750.00
codos de 1 pulgada Und 2.00 $ 7,000.00 14,000.00
codos de 2 pulgada Und 1.00 $ 8,000.00 8,000.00
tes de 1/2 Und 1.00 $ 2,000.00 2,000.00
tes de 1 pulgada Und 1.00 $ 7,000.00 7,000.00
tes de 2 pulgada Und 3.00 $ 8,000.00 24,000.00
reduccion de 2 pulgadas a 1 pulgada Und 1.00 $ 8,000.00 '8,000.00
apliacion de de 1/2 pulgadas a 2 pulgadas Und 1.00 $ 8,000.00 8,000.00
soldadura para pvc de 1/16 frasco 1/16 1.00 $ 50,000.00 50,000.00
SUBTOTAL MATERIALES | $1,562,450.00

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA: (Instalacién. incluye excavacion y relleno hasta LJn‘i dad i £500,000.00 $500,000.00
la red) I ! - N
ADMINISTRACION 22% $16,816,376.00
UTILIDAD 5% $3,821,904.00
IMPREVISTOS 3% $2,293,142.00
VALOR TOTAL PORQUERIZAS DE CRIA - PARIDERAS $99,369,496.00

Atentamente,

Nombre del proponente: VC&P INGENIERIA S.A.S.

Nombre del Representante Legal: JENER GARCIA CARABALI
C.C. No. 76.339.515 de Timbiqui - Cauca

Direccion de correspondencia: Calle 15 Norte No. 6N- 34 Of. 1503 Edificio Alcazar - Barrio Granada

Correo electrénico: ve-pingenieriasas@outlook.com
Telefax: 602 392 9107 - 316 654 42 35
Ciudad: Santiago de Cali - Valle del Cauca

(Firma del propo,

nte o de su Representante Legal)



