Secretaria de Hacienda
Fusagasugd, 11 de Octubre de 2022

Doctora

DANIELA ALEJANDRA GARZON ROZO
DIRECTORA DE CONTRATACION
Ciudad

Referencia: Evaluacion Financiera dentro del proceso de CONCURSO DE
MERITOS No. CM 2022-0702 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y
CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
CUNDINAMARCA.

Por medio de la presente allego Evaluacion Financiera de la referencia de los
siguientes proponentes:

PROPONENTE

1|SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

2|R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SA.S

3[|CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS FUSAGASUGA 22

4| CONSORCIO VIAS FUSAGASUGA

5[HR INGENIERIA SA.S

6[CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S

7|CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO

8|OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S.A.S

9[|CONSTRUCONSULTORIA SA.S

10|PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S

11| JAASIEL INGENIERIA SA.S

12| CONSORCIO INTER 1

1B|CONSORCIO TECNICO CJ

14| CONSORCIO INTERVENTORIA FUSAGASUGA 2022

15|CONSORCIO SAN LUIS GTH

16| CONSORCIO VIA FUSAGASUGA 2022

17|MIRS LATINOAMERICA S.A.S-REORGANIZACION

18|RIGOBERTO LOPEZ PINEDA

19|DBB INGENIERIA SAS

RESULTADOS:
RESULTADOS EVALUACION FINANCIERA CM 2022-0702
PROPONENTE IL NE cT RCI RPAT RACT

1|SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2|R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SA S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3| CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS FUSAGASUGA 22 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4|CONSORCIO VIAS FUSAGASUGA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5|HRINGENIERIA SA S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6]CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7|CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
8|OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SA.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9|CONSTRU CONSULTORIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
D[PROYECTISTAS ASOCIADOS SA.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1[JAASIEL INGENIERIA SA S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2| CONSORCIO INTER 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
B|CONSORCIO TECNICO CJ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
14| CONSORCIO INTERVENTORIA FUSAGASUGA 2022 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| CONSORCIO SAN LUIS GTH CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5] CONSORCIO VIA FUSAGASUGA 2022 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
T7|MIRS LATINOAMERICA SA S-REORGANIZACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
B|RIGOBERTO LOPEZ PINEDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1| DBB INGENIERIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Teniendo en cuenta la documentacion aportada y los resultados obtenidos, los
diecinueve (19) proponentes relacionados CUMPLEN FINANCIERAMENTE, por lo
gue quedan habilitados para continuar en el proceso.
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Secretaria de Hacienda

Atentamente,

JOSE IGNACIO MELO PRIETO

Director de Contabilidad
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