N

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Contratacién: No. CM 2022-0702
Fecha: 13 de octubre de 2022
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRERA

17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA,”

A. LISTADO DE OFERENTES

Para el proceso CM 2022-0702 se presentaron 19 oferentes dentro del plazo establecido
en el pliego del proceso. A continuacion, se listan los oferentes segin como se presenté
cada una de las propuestas.

RIGOBERTO LOPEZ PINEDA
MIRS
CONSORCIO VIA FUSAGASUGA 2022
CONSORCIO SAN LUIS GTH
CONSORCIO INTERVENTORIA FUSAGASUGA 2022
CONSORCIO TECNICO CJ
CONSORCIO INTER 1
JAASIEL SAS
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
CONSTRU CONSULTORIA SAS
ARQTEK SAS
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
CUBIKO SAS
HR ING SAS ,
CONSORCIO VIAS FUSAGASUGA
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS FUSAGASUGA 22
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
SOTA LTDA
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B. EVALUACION INICIAL DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,
LA EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y
CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

A continuacion, se presenta el resumen de la evaluacion inicial de los requisitos tecnicos:

Diraccidn: Calle. 8 K™ 6 - 24, Alcakla Fusagzsugd - Cundinamarca
con la FUERZA de la www.fusagastigmcundinamares.gov.co

2 a’ 6"3 atencionalciudadanoBfusagasuga-cundinamarca.gov.co
L5 & Telfancs: 855 813 - Fax: 836 8186
it;/

Linaa gratuita: 01 5300 12 707C
FUSAGASUGA Ciciga Postal: 252211
Pégina 1de 20
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C. REVISION INICIAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y CORRECCIONES
ARITMETICAS

A continuacién, se presenta el resumen del resultado de la evaluacién economica, indicando
el valor corregido de las propuestas y las observaciones pertinentes del resultado de la
evaluacion.

~ Verificaclén

~ econdmica

- propuesta

DBB INGENIERIA
SAS

$ 105.747.168,00

El proponente
presenta su oferta
econémica an
formato no acorde
(diferenta) can los
datos
suministrados en el
pliega da
condiciones.

Es nacesario
subsanar

NO HABILITADO

RIGOBERTC
LOPEZ PINEDA

$ 105.747.168,00

$ 105.747.169,00

HABILITADO

MIRS

$ 105.747.169,00

$ 105.747.168,00

HABILITADO

CONSORCIO Via
FUSAGASUGA 2022

$ 105.747.169,00

$ 105.747.168,00

HABILITADO

CONSORCIO SAN
LUIS GTH

$ 105.747.169,00

$ 105.747.,169,00

HABILITADO

CONSORCIO
INTERVENTORIA
FUSAGASUGA 2022

$ 105.747.169,00

El proponante
presenta su oferta
acondmica en
formato na acerde
(diferente) con las
datos
suministrados en el
pliego de
condiciones.

Es necesario
subsanar

NO HABILITADO

CONSORCIO
TECNICO CJ

$ 105.747.169,00

$105.747.169,00

HABILITADO

CONSORCIC INTER
1

$ 105.737.649,00

El proponente
presenta su oferta
economica en
formato no acorce
(diferente) con los
datos
suministrados en el
pliego de
condiciones.

Es necesario
subsanar

NO HABILITADO

Jaasiel SAS

$ 105.747.168,00

El proponents
presenta su oferta
econdmica en
formato no acorde
(diferente) can los
datos
suministrados en &l

NO HABILITADO

=i

con le FUERZA de la

gente

FUSAGASUGA

Direccidn: Calle. 3 N* 6 - 24, Alcakdla Fusagasigd - Curdinamerca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
stencionalcivdagdenc@fusagasuga-cundinamarea.gov.co
Teléfonas: 835 61 81 - Faic 885 8126

Linea gralliz: 39 8000 12 7070

Codige Poslak 252211
Pégina 7 de 20




‘No. |

Ao Vet

pliago da
condiciones.

Es necesario
subsanar

10

Proyectistas
Asociacos SAS

$ 105.747.142,05

El proponente
presenta su oferta
£Conomica en
formato no acorde
(cifarente) con los
datos
suministrados en el
pliego de
condicicnes,
Es necesario
subsanar

NO HABILITADO

CONSTRU
CONSULTORIA SAS

$ 105.747.169,00

El propanente
presenta su oferta
economica en
formato no acorde
(diferente) con los
datos
suministrados en el
pliega de
condiclones.
Es necesario
subsanar

NO HABILITADO

12

ARQTEK SAS

$ 105.747.169,00

$ 105.747.169,00

HABILITADO

13

| ANDRES MAURICIO

CARDOZO ROA

$ 105.747.168,62

El proponente
presenta su oferta
econdmica en
formato no acorde
(diferente) con los
datos
suministrados en el
pliego de
condicicnes.
Es necesario
subsanar

NO HABILITADO

14

CUBIKO SAS

$ 105.747.169.00

$ 105.747.169,00

HABILITADO

15

HR ING SAS

$105.747,169,00

El proponente
presenta su oferta
econdmica en
formato no acorde
(diferente) con los
datos
suministrados en el
pliego de
condiciones.
Es necesario
subsanar

NO HABILITADO

con la FJERZA dela

S&nie

FUSAGASUGA

alciug:

Direccion: Cal's. £ N° § - 24, Alcaldia Fusapasugd - Cundinamarca
waw fu

) i 3.Jov.co
Ugs~cunding v,

Tekfonos: B85 €1 81 - Fax: 8358136

Linez gratuila: 01 8000 12 7070

Cédigo Postal: 252211
Pigina 8de 20




El proponente
presenta su oferta
econdmica en
formato no acorde
(diferente) con los
datos
suministrados en el
pliego de
condiciones.
$ 105.740.000,00 Ademdas, presenta NQ HABILITADO
variacicnes en
costos y
cantidades, las
cuales difieren de
lo dispuesto en el
presupuesto aficial.

CONSORCIO VIAS
FUSAGASUGA

Es necesario
subsanar

CONSORCIO
INTERVENTORIA

747,169, AD
VIAS FUSAGASUGA $ 105.747.169,00 $ 105.747,169,00 HABILITADO
22

El proponente
presenta su oferta
econémica con un

error en el item
R&M 3.01
CONSTRUCCIONES “comprovante”
18 E $ 105.693.057,00 (diferente) con los NO HABILITADO
INTERVENTORIAS datos
SAS suministrados an el
pliego de
condiciones,
Es necesario
subsanar

19 SOTALTDA $105.747.169,00 $105.747.169,00 HABILITADO

D. VERIFICACION PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS
De manera general se indica, que la metodologia consiste en determinar un valor minimo
aceptable para la entidad, que resulta de caleular la mediana de los datos y restar una vez
la desviacion estandar de los mismos.
Después de la revision de las propuestas econémicas, la entidad considera que ninguna de
las presentadas es artificialmente baja.

E. EVALUACION DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA
EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y
CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

A continuacién, se presenta el resumen de la evaluacién final de los requisitos técnicos:

Direccion: Calie, B N* 5 - 24, Alcaldia Fusagasugé - Cundinamarce

con lo FUERZA de la Wy scundinamares. gov.co
. aaa atencionalsiudadanoBfusagasuga-cundinamarca gov.co
Q%’ ? Teléfonos: 886 3° 81 - Fax: €86 81 85
o Linea graluita: 01 8000 12 7070
FUSAGASUGA Codge Poslal: 252211

Pagina 9 de 20
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA

ARITMETICAS

F. REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y CORRECCIONES

A continuacion, se presenta el resumen del resultado de la evaluacion econémica, indicando
el valor corregido de las propuestas y las observaciones pertinentes del resultado de la

evaluacion.
Valor de la
Valor de la Verificacion
Observaciones finales propuesta
No. Proponente propuesta = g propuesta
econémica propuesta econdmica e::::;:’c: economica final
1 | OBBINGENIERIA | §105.747.169,00 SUBSANO $105.747.169,00 CUMPLE
2 Lgfés,flﬁgg | 5105.747.169.00 $105.747.169,00 CUMPLE
3 MIRS $105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE
4 Fﬁgrgfgfé%g})gz $105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE
5 | CONSORCIOSAN | 5105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE
Se revisa el documento
denominade *Anexo 10-
Formulario 1-Propuesta
economica-CM 2022-0702"
CONSORCIO en donde el propenente sigue
6  INTERVENTORIA | $105.747.169,00 pfg""."a”“,'a °fe{t“ $105.747.169,00 NO CUMPLE
FUSAGASUGA 2022 COONGIIEION Ao . No
‘ acorde (diferenta) con les
datos suministrados en el
plisgo de condicicnes; debido
a lo anterior, se rechaza la
propuasta.
7| SORSORGO | s105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE
g | CONSORCIOINTER | 6105.737.648,00 SUBSANO $105.737.649,00 CUMPLE
9 Jaasiel SAS $105.747.169.00 SUBSANO $105.747.169,00 CUMPLE
10 A:;gﬁ;?‘sazs $105.747.142,05 SUBSANO $105.747.143,00 CUMPLE
|11 [ congorrony sas | $105.747.169,00 SUBSANO $105.747.168,00 CUMPLE
12| ARQTEKSAS | $105.747.169.00 $105.747.169,00 CUMPLE
ANDRES MAURICIO No se realiza la subsanacién o
13 | A ooro Roa | $105.747.168,62 kit $105.747.169,00 NO CUMPLE
14  CUBIKOSAS | $105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE

con la FUERZA de lo

denie

FUSAGASUGA

Oireccitn: Calle. 3 N° 6 - 24, Alcaldia Fusagesuga - Cundinamarca

ov.Co

www fusagasuga-cupdinamarca.gov.co
atencionalcludadanoBfusagasuga-cundinamarca.qov.co

Telédonos: B85 8181 « Faoc 566 81 83

Lnaa gretaita: 01 8000 127070

Cicigo Poslal: 252211
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ALCALDIA DE FUSAGASUGA
— Valor de |a
Valor de la ¥ e Verificacion
: i Observaciones finales propuesta .
No. Proponente propuesta <7 s A r ; propuesta
2 : : propuesta econémica econémica L
= _econémica =% Ccorregida economica final
15 HR ING SAS 8105.747.169,00 SUBSANG $105.747.169,00 CUMPLE
CONSORCIC VIAS
16 FUSAGASUGA | ¥1 05.740.000,00 SUBSANG $105,747.169,00 CUMPLE
C.OMSORCIOi
INTERVENTORIA
17 | ViAS FUSAGASUGA $105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE
22
Se revisa el documento
denominado
"SUBSANACION AL
INFORME DE EVALUACION
PRELIMINAR", en donde el
R&M proponante no subsand lo
CONSTRUCCIONES indicado en la evaluacién
18 E $105.693.057,00 preliminar, puesto que $105.693.057,00 NO CUMPLE
INTERVENTORIAS persiste el error en el item
S.AS 3,01 “compraovante”™
(diferente) con los datos
suministrados en el pliego de
condiclones.
Debido a lo anterior, se
rechaza la propuesta.
19 SOTALTDA $105.747.169,00 $105.747.169,00 CUMPLE

G. OBSERVACIONES A LA EVALUACION TECNICA.

Una vez publicado el informe de la evaluacion técnica, el dia 11 de octubre de 2022, el
comité técnico evaluador recibié observaciones de los siguientes proponentes:

JAASIEL SAS

18

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.AS |

La Alcaldia de Fusagasuga conjuntamente con la Secretaria de Infraestructura mediante
documento denominado “22-10-13 RtaObservaciones_Inf Eva Final” cargado en la
plataforma SECOP |l del proceso de referencia, responde a las observaciones de los
proponentes anteriormente mencionados.

Siendo resueltas las anteriores observaciones, el comité evaluador prosigue con el proceso
de evaluacion.

H. RESUMEN DE LA EVALUACION DE LOS

REQUISITOS JURIDICOS,

FINANCIEROS Y TECNICOS.
1 | DBBINGENIERIASAS | HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
5 [ RISOBERIDAORES: | AR TADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO
3 MRS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
CONSORCIO VIA
4 | N s | NOHABILITADO |  HABILITADO HABILITADO RECHAZADO
giE (=SEoEIg AN HABILITADO HABILITADO HABILITADO 'HABILITADO
CONSORCIO |
6 | INTERVENTORIA HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO | RECHAZADO
FUSAGASUGHA 2022 |

con le FUERZA de la

gente

FUSAGASUGA

Direccidn: Calle. 6 N 6 - 24, Alcakdia Fusagasugd - Curdinamarce
wow.fusagastigacundinamarea. gov.co
lusagasuga-cundinamarca.qov.co
Telédonos: 885 8187 - Fax: 886 8196
Linga gratuita: 01 8000 12 7070

Ctdgo Postal: 252211
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J CONSORCIO
ke, ety HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO |  RECHAZADO
8 | CONSORCIOINTER1 |  HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
9 | JAASIELSAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
PROYECTISTAS
[ttty HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
CONSTRU
11| CONSULTORIASAS |  HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
12 ARQTEK SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
ANDRES MAURICIO
S e O RO HABILITADO HABILITADO | NOHABILITADO | REGCHAZADO
14 CUBIKO SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
15 HRING SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
CONSORCIO ViAS
16 FUSAGASUGA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
CONSORCIO :
17 |INTERVENTORIAVIAS |  HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
FUSAGASUGA 22
R&M
CONSTRUCCIONES E
1B INTERVENTORIAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HAEILITADO
S.AS
19 SOTA LTDA NO HABILITADO |  HABILITADO HABILITADO RECHAZADO

Luego de la verificacion de todos los requisitos habilitantes, queda un total de 14 propuestas
habilitadas, con las cuales se realizara el procedimiento de asignacién de puntaje.

. DETERMINACION DEL METODO PARA LA ASIGNACION DEL PUNTAJE POR
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

De acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones subcapitulo 4.1. se toma la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM) que regia el dia 21 de septiembre de 2022,
fecha que corresponde al segundo dia habil después del cierre del proceso, el cual se llevo
a cabo el dia 19 de septiembre de 2022.

Al consultar la pagina web indicada en el pliego, se obtiene lo siguiente.

TRM VIGENCIA
4.420,38 21-Sep-2022

Para determinar el método de ponderacion se toman los decimales del TRM, es decir, para
este caso el valor de verificacion es 38, por lo que el método seleccionado es el No.2 Media
Geomeétrica.

J. ASIGNACION DEL PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Se aplica el método No.2 Media Geométrica, de acuerdo con lo indicado en el pliego de
condiciones, para las 14 propuestas habilitadas.

TememeneT
i

Direccidn: Calle. 6 N* 6 - 24, Alcaldla Fusagssugd - Cundinemarca
www. fus3035uQa.cundinamarca.gov.co
glcludadano@fusagasuga-cundinamares gov.co

Teltfones: 896 81 81 - Fax: 586 8186

Lirea gralvita: C1 8000 12 707C

Codigo Fostat 252211
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RIGOBERTO 100 78.03
2 LOPEZ PINEDA 265,46 67,03 11,0 ]
13 MIRS 262,94 67,75 } 27,25 95,00
CONSORCIO SAN
LUIS GTH 752,02 0,00 32,00 32,00
B (ISOBSOREIO INTER 221,93 57.24 32,25 89,49
9 Jaasiel SAS 293,75 59,73 31,00 90,73
Proyectistas
10 e SR 218,95 56,47 32,25 88,72
CONSTRU
| 11 | CONSULTORIA SAS 326,49 48,71 32,00 80,71
12 ARQTEK SAS 376,18 38,47 26,00 64,47
14 CUBIKO SAS 196,44 50,67 26,25 76,92
15 HR ING SAS 236,64 61,04 32,00 93,04
CONSORCIO VIAS
16 FUSAGASUGA 202,22 52,16 32,25 84,41
CONSORCIO‘ ‘
INTERVENTORIA
17 IAS FUSAGASUGA 147,00 37,92 31,25 69,17
22
R&M
CONSTRUCCIONES |
18 E 239,31 61,72 32,25 93,97
INTERVENTORIAS
S.A.S
No. de propuestas 14
Media geométrica 262,67
Menor diferencia 0,27

La propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geometrica calculada, es la nimero 3. MIRS, |a diferencia entre el valor de la propuesta y
la media geométrica determinada es 0,27; a esta propuesta se le asigna el mayor puntaje
(67,75), como lo indica el pliego de condiciones. Para las demas se aplica la formula
indicada en el numeral B del subcapitulo 4.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION
DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

K. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

De acuerdo a la asignacion de puntaje relacionada en el numeral anterior, el orden de
elegibilidad se presenta a continuacién.

1 n:Cale. 5N G- la Fus e i
3 0 < atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
= M Teléfonos: 386 37 31 - Fax; 835 &7 65
e Linea gratuta; 01 800 12 7070
FUSAGASUGA Cadigo Postak: 252211

Pagina 19 da 20




5 R&M CONSTRUCCIONES E 93.97
INTERVENTORIAS S.A.S !
3 DBB INGENIERIA SAS 93,22
4 HR ING SAS 93,04
5 Jaasiel SAS 90,73
6 CONSORCIO INTER 1 89,49
7 Proyectistas Asociados SAS 88,72
8 CONSORCIO VIAS FUSAGASUGA 84,41
9 CONSTRU CONSULTORIA SAS 80,71
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 78,03
11 CUBIKO SAS 76,92
12 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS 69.17
FUSAGASUGA 22 g
13 ARQTEK SAS 64,47
14 CONSORCIO SAN LUIS GTH 32,00

Evaluadores Requisitos Técnicos

I o

OSCAR FAB ESPINEL MANRIQUE ERN NARVAEZ ZAMBRANO
SIO L UKIVERSITARIO
IR DE VALORIZACION

JEFE DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTION DOCUMENTAL.:
QOriginal: Destinatarios
1% Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyectd: Ing. Sergio Alejandro Trujillo Martinez — Contratista ¥
Hugo Fernando Narvaez Zambrano — Profesional Universlitario
Revist: Ing. Andrea Julyhanna Alba Torres — Diractora de Valorizacién A 324 7.
Revisd y Aprobd: Ing. (Oscar Fabian Espinel Manrique — Secretario ce Infraestructura dF
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