
Vr. Parcial

468.92

63.00

Total 531.92

Vr. Parcial

67.68

Total 67.68

Vr. Parcial

1,265.23

792.11

2,172.50

Total 4,229.84

Departamento de Boyacá

ML

U.M.

M2

Mano de obra

Descripción

MADERA DURMIENTE ORD 4*4

PUNTILLA CON Y SIN  CABEZA 1

Material

hh

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

15,517.89

AUXILIAR DE OBRA 2  (B)

COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL OBRA 1 (A)

%

U.M.

hh

U.M.

Actividad

U.M.

1

2

Descripción

Equipo

Capitulo

SubCap.

3,150.00

Cantidad

0.26

0.02

Vr. Unitario

1,803.55

lb

4,229.84

Vr. Unitario

9,037.33

52,807.59

hh

Costo Total Actividad

Material

Cantidad

1.60

Equipo

Cantidad

1.01 PRELIMINARES

1.01.01 PRELIMINARES

1.01.68 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTÓNICA

Vr. Unitario

0.14

0.02

0.14

Mano de obra

4,829.44

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios

Hoja No. 68

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón     Secretario de Infraestructura 
Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes    Director Técnico 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
CALLE 20 No 9-90 TUNJA 
http://www.boyaca.gov.co

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios

Hoja No. 68



Vr. Parcial

158.15

Total 158.15

Vr. Parcial

4,518.66

Total 4,518.66

2

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 2  (B)

4,676.81Costo Total Actividad

Equipo

Mano de obra

U.M.

%

1.01 PRELIMINARES

U.M.

hh 9,037.33 0.50

Mano de obra

1.01.01 PRELIMINARES

Vr. Unitario

4,518.66

Vr. Unitario

Departamento de Boyacá

Cantidad

1.01.11 DEMOLICIÓN  SARDINEL  (INCLUYE 
RETIRO)

ML

Cantidad

3.50

Equipo

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios
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Vr. Parcial

8,772.84

110.50

Total 8,883.34

Vr. Parcial

813.36

1,396.61

Total 2,209.97

2

Descripción

Equipo

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 2  (B)

Mano de obra

Cantidad

0.09

Capitulo

SubCap.

Actividad

Departamento de Boyacá

hr

%

U.M.

hh

hh

1.01 PRELIMINARES

1.01.01 PRELIMINARES

1.01.14 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO 
CONCRETO E= 7.6CM A 12CM

97,476.00

2,209.97

Vr. Unitario

15,517.89

9,037.33

Costo Total Actividad

Cantidad

M2

Vr. UnitarioU.M.

0.09

5.00

Equipo

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS

U.M.

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

0.09

Mano de obra

OFICIAL OBRA 1 (A)

11,093.31
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Vr. Parcial

1,859.57

105.00

Total 1,964.57

Vr. Parcial

748.00

Total 748.00

Vr. Parcial

1,446.00

Total 1,446.00

3.05 PAVIMENTO RIGIDOCapitulo

SubCap.

Material

UND

lt

U.M.

1

Equipo

Mano de obra

U.M.

Descripción
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 
350mm
AGUA

2

Descripción

CORTADORA DE PAVIMENTO

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

Actividad

U.M.

hr

U.M.

jr

Vr. Unitario

185,957.00

21.00

Vr. Unitario

3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.02 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)

ML

72,300.17

Cantidad

Departamento de Boyacá

Cantidad

0.02

Mano de obra

8,800.00

Vr. Unitario

Cantidad

0.01

5.00

Material

0.09

Equipo

Costo Total Actividad 4,158.57

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
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Vr. Parcial

1,773.67

Total 1,773.67

Vr. Parcial

28,920.07

24,827.43

Total 53,747.50

Vr. Parcial

10,621.12

Total 10,621.12

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

Departamento de Boyacá

2

Capitulo

SubCap.

Actividad

OFICIAL OBRA 2 (A)

4

Descripción

VIAJE VOLQUETA M3

Equipo

Mano de obra

Transporte

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

U.M.Descripción

1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE RETIRO)

U.M.

jr

jr

Vr. Unitario

72,300.17

U.M.

M3

Cantidad

3.30

U.M.

Vr. Unitario

53,747.50%

M3

63,714.00

124,137.15

Vr. Unitario

Costo Total Actividad

Equipo

Cantidad

0.40

0.20

Mano de obra

Cantidad

0.17

Transporte

66,142.29
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Vr. Parcial

5,175.93

Total 5,175.93

Vr. Parcial

6,371.40

Total 6,371.40

Descripción

VIAJE VOLQUETA M3

Departamento de Boyacá

2

U.M.

M3

Costo Total Actividad

Equipo

Transporte

RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR

4

U.M.

Descripción U.M.

hr

Actividad

Capitulo

SubCap.

M3

Vr. Unitario

155,433.33

Vr. Unitario

63,714.00

Cantidad

0.03

Equipo

Cantidad

3.02 EXPLANACIONES

3.02.01 EXPLANACIONES
3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y 
PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A 
MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM

0.10

Transporte

11,547.33
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Vr. Parcial

34,000.00

5.25

Total 34,005.25

Vr. Parcial

2,750.00

648.24

Total 3,398.24

Vr. Parcial

7,230.02

12,413.72

Total 19,643.74

1

Descripción

MATERIAL DE AFIRMADO

Material

Departamento de Boyacá

2

Descripción

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

OFICIAL OBRA 2 (A)

Mano de obra

AGUA

U.M.

M3

lt

U.M.

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

hr

%

U.M.

jr

jr 124,137.15

Costo Total Actividad

0.33

3.30

Equipo

Cantidad

8,333.33

19,643.74

Vr. Unitario

Vr. Unitario

28,333.33

21.00

Vr. Unitario

1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO

M3

57,047.23

Cantidad

1.20

0.25

Material

Cantidad

0.1072,300.17

0.10

Mano de obra

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios

Hoja No. 358

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón     Secretario de Infraestructura 
Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes    Director Técnico 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
CALLE 20 No 9-90 TUNJA 
http://www.boyaca.gov.co

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios

Hoja No. 358



Vr. Parcial

72,039.31

3,819.20

Total 75,858.51

Vr. Parcial

294.66

Total 294.66

Vr. Parcial

10,844.80

18,621.47

Total 29,466.27

Departamento de Boyacá Capitulo

SubCap.

Actividad

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)

MADERA TABLA  0.10

Material

U.M.

M3

ML

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

Equipo

Mano de obra

OFICIAL OBRA 1 (A)

U.M.

hh

1

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 2  (B)

2

U.M.

Vr. Unitario

450,245.66

1.18 OBRAS EXTERIORES

1.18.01 OBRAS EXTERIORES

1.18.04 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 
MPa - (2500 PSI)

Vr. Unitario

9,037.33

15,517.89hh

U.M.

%

Cantidad

0.16

M2

1.103,472.00

105,619.44

Material

Cantidad

1.00

Equipo

Cantidad

1.20

Vr. Unitario

29,466.27

1.20

Mano de obra

Costo Total Actividad

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios
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Vr. Parcial

1,940.00

463,753.03

787.50

26,520.00

Total 493,000.53

Vr. Parcial

886.83

Total 886.83

Vr. Parcial

14,460.03

12,413.72

Total 26,873.75

Costo Total Actividad 520,761.11

OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.10

Mano de 
obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA 1  (A) jr 72,300.17 0.20

Equipo

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 26,873.75 3.30

Material

2 Equipo

PUNTILLA CON Y SIN  CABEZA 1 lb 3,150.00 0.25

REPISA ORDINARIA 3 MT ML 5,304.00 5.00

TABLA BURRA 3 M ML 6,466.67 0.30

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 450,245.66 1.03

U.M. M3

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.11 CONSTRUCCION DE ANDENES EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa -  (2500 PSI)

Departamento de Boyacá Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
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Vr. Parcial

83.10

3,849.41

Total 3,932.51

Vr. Parcial

36.83

Total 36.83

Vr. Parcial

271.12

465.54

Total 736.66

Costo Total Actividad 4,706.00

OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.03

Mano de 
obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA 2  (B) hh 9,037.33 0.03

Equipo

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 736.66 5.00

Material

2 Equipo

ALAMBRE NEGRO NO. 18 kg 4,155.00 0.02

MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, 
Ø=4x4mm

kg 3,849.41 1.00

U.M. kg

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

SubCap. 3.13.01 VARIOS

Actividad
3.13.24 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 
M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION)

Departamento de Boyacá Capitulo 3.13 VARIOS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
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Vr. Parcial

4,105.50

22,857.06

4,745.00

42.00

Total 31,749.56

Vr. Parcial

4,337.92

7,448.59

Total 11,786.51

Costo Total Actividad 43,536.07

OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.48

Mano de 
obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA 2  (B) hh 9,037.33 0.48

Material

3 Mano de obra

CEMENTO GRIS kg 730.00 6.50

AGUA lt 21.00 2.00

ARENA DE PEÑA M3 68,425.00 0.06

BORDILLO PREFABRICADO A-80 UND 22,857.06 1.00

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Actividad
3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BORDILLO PREFABRICADO A-80

U.M. ML

Departamento de Boyacá Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
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Vr. Parcial

3,285.00

52,978.50

4,097.42

Total 60,360.92

Vr. Parcial

4,518.66

7,758.94

Total 12,277.60Mano de 
obra

Costo Total Actividad 72,638.52

AUXILIAR DE OBRA 2  (B) hh 9,037.33 0.50

OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.50

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

MORTERO 1:4 M3 409,741.65 0.01

Material

ARENA LAVADA DE PEÑA M3 82,125.00 0.04

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM M2 52,978.50 1.00

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA 
PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM

Departamento de Boyacá Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
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Vr. Parcial

3,285.00

56,103.50

4,097.42

Total 63,485.92

Vr. Parcial

4,518.66

7,758.94

Total 12,277.60Mano de 
obra

Costo Total Actividad 75,763.52

AUXILIAR DE OBRA 2  (B) hh 9,037.33 0.50

OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.50

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

MORTERO 1:4 M3 409,741.65 0.01

Material

ARENA LAVADA DE PEÑA M3 82,125.00 0.04

LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 
CM

M2 56,103.50 1.00

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Actividad
3.08.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA 
PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM

U.M. M2

Departamento de Boyacá Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
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Vr. Parcial

3,531.22

39,725.00

Total 43,256.22

Vr. Parcial

272.80

Total 272.80

Vr. Parcial

5,784.01

2,482.74

Total 8,266.75

Costo Total Actividad 51,795.77

OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.02

Mano de 
obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA 1  (A) jr 72,300.17 0.08

Equipo

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 8,266.75 3.30

Material

2 Equipo

MORTERO 1:3 M3 470,829.15 0.01

SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 31,780.00 1.25

U.M. ML

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE 
MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109

Departamento de Boyacá Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
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Vr. Parcial

2,463.75

34,500.00

59.85

Total 37,023.60

Vr. Parcial

859.43

Total 859.43

Vr. Parcial

17,188.65

Total 17,188.65

Departamento de Boyacá

1

Descripción

ARENA LAVADA DE PEÑA

Material

Mano de obra

Cantidad

ADOQUÍN CONCRETO 10X8X20

AGUA

2

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3

Descripción

MANO DE OBRA AA

U.M.

%

U.M.

M3

UND

lt

Actividad

U.M.

Costo Total Actividad

1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

U.M.

hc

17,188.65

Vr. Unitario

24,555.22

0.03

Vr. Unitario

82,125.00

690.00

21.00

Vr. Unitario

Capitulo

SubCap.

Cantidad

1.11.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM

M2

50.00

2.85

Material

Cantidad

5.00

Equipo

0.70

Mano de obra

55,071.68
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