GOBERMACION DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Hoja No.

Revisd:

Departamento de Boyaca Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.68 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA
ARQUITECTONICA
U.M. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MADERA DURMIENTE ORD 4*4 ML 1,803.55 0.26 468.92
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 Ib 3,150.00 0.02 63.00
Total Material 531.92
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4,229.84 1.60 67.68
Total Equipo 67.68
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.14 1,265.23
COMISION TOPOGRAFICA hh 52,807.59 0.02 792.11
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.14 2,172.50
Total Mano de obra 4,229.84
Costo Total Actividad 4,829.44

Ing. Elkin Alejandro Rincdn

Proyectd:

Secretario de Infraestructura
Ing. Hugo Alexander Reyes

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

Director Técnico

68



/@ B oaca GOBERNACION DE BOYACA Hoja No.
L% y Andlisis Unitarios
Departamento de Boyaca Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.11 DEMOLICION SARDINEL (INCLUYE
RETIRO)
u.m. ML
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4,518.66 3.50 158.15
Total Equipo 158.15
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.50 4,518.66
Total Mano de obra 4,518.66
Costo Total Actividad 4,676.81

Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn
Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes

Secretario de Infraestructura

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No 9-90 TUNJA

Director Técnico

http://www.boyaca.gov.co

11



Hoja No.

/@ B oaca GOBERNACION DE BOYACA
L% y Andlisis Unitarios
Departamento de Boyaca Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.14 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO
CONCRETO E=7.6CM A 12CM
U.M. M2
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS hr 97,476.00 0.09 8,772.84
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 2,209.97 5.00 110.50
Total Equipo 8,883.34
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.09 813.36
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.09 1,396.61
Total Mano de obra 2,209.97
Costo Total Actividad 11,093.31

Revisd:

Ing. Elkin Alejandro Rincdn

Proyectd:

Secretario de Infraestructura
Ing. Hugo Alexander Reyes

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

Director Técnico

14



GOBERNACION DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Hoja No.

Revisd:

Ing. Elkin Alejandro Rincdn

Proyectd:

Ing. Hugo Alexander Reyes

Departamento de Boyaca Capitulo 3.05 PAVIMENTO RIGIDO
SubCap. 3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO
Actividad 3.05.02 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)
U.Mm. ML
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO UND 185,957.00 0.01 1,859.57
350mm
AGUA It 21.00 5.00 105.00
Total Material 1,964.57
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO hr 8,800.00 0.09 748.00
Total Equipo 748.00
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 72,300.17 0.02 1,446.00
Total Mano de obra 1,446.00
Costo Total Actividad 4,158.57

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

1013

Secretario de Infraestructura
Director Técnico



GOBERNACION DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Hoja No.

Departamento de Boyaca Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
L 1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
Actividad
COMUN (INCLUYE RETIRO)
U.M. M3
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 53,747.50 3.30 1,773.67
Total Equipo 1,773.67
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 72,300.17 0.40 28,920.07
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.20 24,827.43
Total Mano de obra 53,747.50
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3 M3 63,714.00 0.17 10,621.12
Total Transporte 10,621.12
Costo Total Actividad 66,142.29
Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn Secretario de Infraestructura

Proyectd:

Ing. Hugo Alexander Reyes

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

Director Técnico

94



/gg\IBWFWWW"fe GOBERNACION DE BOYACA
»/ Andlisis Unitarios

oyaca

Hoja No.

Departamento de Boyaca Capitulo 3.02 EXPLANACIONES
SubCap. 3.02.01 EXPLANACIONES
J.UZ.US CAVAVAUVIUN VE VURIED, VANALLED T
Actividad PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A
MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO
1 IRRF NF & KM
U.M. M3
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR hr 155,433.33 0.03 5,175.93
Total Equipo 5,175.93
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3 M3 63,714.00 0.10 6,371.40
Total Transporte 6,371.40
Costo Total Actividad 11,547.33

Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn
Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes

Secretario de Infraestructura

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No 9-90 TUNJA

Director Técnico

http://www.boyaca.gov.co
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GOBERNACION DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Hoja No.

Revisd:

Departamento de Boyaca Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
Actividad 1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO
U.M. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MATERIAL DE AFIRMADO M3 28,333.33 1.20 34,000.00
AGUA It 21.00 0.25 5.25
Total Material 34,005.25
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBROCOMPACTADOR RANA hr 8,333.33 0.33 2,750.00
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 19,643.74 3.30 648.24
Total Equipo 3,398.24
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) ir 72,300.17 0.10 7,230.02
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.10 12,413.72
Total Mano de obra 19,643.74
Costo Total Actividad 57,047.23

Ing. Elkin Alejandro Rincdn

Proyectd:

Secretario de Infraestructura
Ing. Hugo Alexander Reyes

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

Director Técnico

358



@ B oaca GOBERNACION DE BOYACA Hoja No.
L% y Andlisis Unitarios
Departamento de Boyaca Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.04 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5
MPa - (2500 PSI)
U.M. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 450,245.66 0.16 72,039.31
MADERA TABLA 0.10 ML 3,472.00 1.10 3,819.20
Total Material 75,858.51
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 29,466.27 1.00 294.66
Total Equipo 294.66
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 1.20 10,844.80
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 1.20 18,621.47
Total Mano de obra 29,466.27
Costo Total Actividad 105,619.44
Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn Secretario de Infraestructura

Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

Director Técnico

553



(B2 T oz en o g GOBERNACION DE BOYACA Hoja No. 1051
gy Boyaca |

Anédlisis Unitarios

Departamento de Boyaca Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
Actividad 3.08.11 CONSTRUCCION DE ANDENES EN
CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)
U.M. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TABLA BURRA 3 M ML 6,466.67 0.30 1,940.00
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 450,245.66 1.03 463,753.03
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 Ib 3,150.00 0.25 787.50
REPISA ORDINARIA 3 MT ML 5,304.00 5.00 26,520.00
Total Material 493,000.53
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 26,873.75 3.30 886.83
Total Equipo 886.83
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 72,300.17 0.20 14,460.03
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.10 12,413.72
Total Mano de 26,873.75
Costo Total Actividad 520,761.11
Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn Secretario de Infraestructura
Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co



SOBERNACIGN DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn

Proyectd:

Departamento de Boyaca Capitulo 3.13 VARIOS
SubCap. 3.13.01 VARIOS
3.13.24 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15
Actividad M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E
INSTALACION)
u.m. kg
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ALAMBRE NEGRO NO. 18 kg 4,155.00 0.02 83.10
MALLA ELECTROSOLDADA S=T50xT50mm, kg 3,849.41 1.00 3,849.41
J=4x4mm
Total Material 3,932.51
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 736.66 5.00 36.83
Total Equipo 36.83
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.03 271.12
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.03 465.54
Total Mano de 736.66
Costo Total Actividad 4,706.00

Hoja No.

1127

Secretario de Infraestructura
Director Técnico

Ing. Hugo Alexander Reyes

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co



(R Ty S sion e GOBERNACION DE BOYACA Hoja No. 1058
@Boyaca Anédlisis Unitarios

Departamento de Boyaca Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
Actividad 3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORDILLO PREFABRICADO A-80
U.M. ML
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA DE PENA M3 68,425.00 0.06 4,105.50
BORDILLO PREFABRICADO A-80 UND 22,857.06 1.00 22,857.06
CEMENTO GRIS kg 730.00 6.50 4,745.00
AGUA It 21.00 2.00 42.00
Total Material 31,749.56
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.48 4,337.92
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.48 7,448.59
Total Mano de 11,786.51
Costo Total Actividad - 43,536.07
Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn Secretario de Infraestructura
Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co



SOBERNACIGN DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Hoja No.

Revisd:

Ing. Elkin Alejandro Rincdn

Proyectd:

Departamento de Boyaca Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
Actividad 3.08.20 'SUMINIST'RO E INSTALACION LOSETA
PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 40*40 CM
U.M. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 82,125.00 0.04 3,285.00
LOSETA PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 4040 CM M2 52,978.50 1.00 52,978.50
MORTERO 1:4 M3 409,741.65 0.01 4,097 42
Total Material 60,360.92
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.50 4,518.66
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,617.89 0.50 7,758.94
Total Mano de 12,277.60
Costo Total Actividad - 72,638.52

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA

Director Técnico

http://www.boyaca.gov.co

1060

Secretario de Infraestructura
Ing. Hugo Alexander Reyes



SOBERNACIGN DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Hoja No.

Revisbd:
Proyectd:

Ing. Elkin Alejandro Rincdn

Departamento de Boyaca Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
Actividad 3.08.21 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA
PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM
u.m. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 82,125.00 0.04 3,285.00
LOSETAPODOTACTILC ALERTA (PUNTOS) 40740 M2 56,103.50 1.00 56,103.50
CM
MORTERO 1:4 M3 409,741.65 0.01 4,097.42
Total Material 63,485.92
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.50 4,518.66
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,617.89 0.50 7,758.94
Total Mano de 12,277.60
Costo Total Actividad 75,763.52

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA

Director Técnico

http://www.boyaca.gov.co

1061

Secretario de Infraestructura
Ing. Hugo Alexander Reyes



GOBERNACION DE

(®)Boyaca

GOBERNACION DE BOYACA
Andlisis Unitarios

Departamento de Boyaca Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE
Actividad SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE
MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109
U.Mm. ML
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MORTERO 1:3 M3 470,829.15 0.01 3,5631.22
SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 31,780.00 1.25 39,725.00
Total Material 43,256.22
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 8,266.75 3.30 272.80
Total Equipo 272.80
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 72,300.17 0.08 5,784.01
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.02 2,482.74
Total Mano de 8,266.75
Costo Total Actividad 51,795.77

Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn
Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes

Hoja No.

1059

Secretario de Infraestructura

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co

Director Técnico



m RORSRMAEIN 2% g GOBERNACION DE BOYACA Hoja No. 383
@Boyaca Anédlisis Unitarios

Departamento de Boyaca Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
Actividad 1.11.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 8 CM
U.M. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 82,125.00 0.03 2,463.75
ADOQUIN CONCRETO 10X8X20 UND 690.00 50.00 34,500.00
AGUA It 21.00 2.85 59.85
Total Material 37,023.60
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 17,188.65 5.00 859.43
Total Equipo 859.43
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MANO DE OBRA AA hc 24,555.22 0.70 17,188.65
Total Mano de obra 17,188.65
Costo Total Actividad 55,071.68
Revisd: Ing. Elkin Alejandro Rincédn Secretario de Infraestructura
Proyectd: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

GOBERNACION DE BOYACA
CALLE 20 No 9-90 TUNJA
http://www.boyaca.gov.co



