(<2l Tunja
Alcaldia Mayor de Tunja j La Capital
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA /ﬂ que nos | JNE
COSTOS INDIRECTOS
SI - 164 CONSTRUCCION Y/O0 REHABILITACION Y/O ADECUACION DE ANDENES Y/O SENDEROS PEATONALES EN ESPACIO
PUBLICO DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
|SEPTIEMBRE DE 2022
Costos de administracién de obra
1 Personal de obra
peprcacto| PLAZo | NG | ractor | SECCRD
DESCRIPCION DEL CARGO CONSTRUCC PRESTACIO| . VALOR TOTAL
N MES PROFESIONA (incluye factor
ION NAL n
LES prestacional)
1.1 Director de obra 30% 2 1 72,81% $ 5.725.581,00| $ 3.435.349
1,2 Residente de obra 100% 2 1 72,81% $ 4.084.595,00| $ 8.169.190)
1.2 Especialista HSEQ 10% 2 1 72,81% $ 4.084.595,00( $ 816.919
1.6 Topografo 20% 2 1 72,81% $ 2.337.884,00| $ 935.154
Total personal de obra $ 13.356.612
2,0 Costos de servicios plblicos OFICINA
REAZO) VALOR
DESCRIPCION UND CONSTRUCC VALOR TOTAL
MENSUAL
ION
Total costos de servicios publicos $ -
3 Costos de dotacién campamento e instalaciones provisionales
VALOR
DESCRIPCION UND CANTIDAD MENSUAL VALOR TOTAL
Total costos de dotacién campamento $ -
4 Otros costos
DESCRIPCION UND . ‘T/o i VALOR TOTAL
participacion
4.1 Descuentos, estampillas, etc global 39.719.709,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros costos $ 39.719.709
Total administracién $ 53.076.321,0
Imprevistos $ 4.615.332,3
Utilidad $ 11.538.330,8
Total AIU $ 69.229.984




