
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4136431  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10/19/2022 3:00:42 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.4136431  

Objeto del contrato MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE PARCHEO EN LA VIA NEIRA-
ARANZAZU DE LA SUBREGIÓN CENTRO SUR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

45 Días  
13 días de tiempo transcurrido (11/15/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

12/29/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

12/31/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
4/30/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Fexsa Ingenieria y Servicios S.A.S

COLOMBIA, Manizales 
Número de documento 901109165

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Fexsa Ingenieria y Servicios S.A.S

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Fernando
Echeverry
Ospina

Fecha de
aprobación:

10/26/2022 3:46:06 PM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CESAR ALBERTO
GOMEZ BUENO

Fecha de
aprobación:

10/27/2022 9:15:21 AM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4136431_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 15 días para terminar (12/14/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10.00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 10/20/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/5/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 10/20/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/5/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30.00 Fecha de vigencia (desde) 6 días para terminar (12/5/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/5/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

10/20/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido (11/1/2022 2:50:25 PM(UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.10208091 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

332,261,777.90 COP SEGUROS DEL
ESTADO

10/31/2027 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.10125521 Seriedad de la oferta - 33,313.00 COP - 1/15/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4136431
Fexsa Ingenieria y Servicios S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23  
CO-CAL-17001 - Manizales  
COLOMBIA  
Caldas  
Manizales  
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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1 Neira COLOMBIA > Caldas > Neira

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2021003170114 2022 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3500021062 CDP No validado 1,068,070,192 COP 188,945,397 COP 00-00-000-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.4136431

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
199,948,429.00 188,945,397.00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000 Excavaciones varias sin clasif icar 16.00 M3 45,222.00 42,735.00 723,552.00 683,760.00

    2 72141000 Riego de imprimación 1,502.00 M2 5,442.00 5,143.00 8,173,884.00 7,724,786.00

    3 72141000 Base Granular 120.00 M3 145,709.00 137,695.00 17,485,080.00 16,523,400.00

    4 72141000 Acarreo en vehiculo automotor 13,065.00 KM 1,773.00 1,675.00 23,164,245.00 21,883,875.00

    5 72141000
Reciclado granulares mas pavimento
existente incluye: Fresado, mezclado de
base con motoniveladora, extendida y
compactada.

225.00 M3 166,725.00 157,555.00 37,513,125.00 35,449,875.00

    6 72141000
Cuneta en concreto vaciada in situ;
incluye la coformación de la superf icie de
apoyo

53.00 M3 880,256.00 831,842.00 46,653,568.00 44,087,626.00

    7 72141000 Mezcla densa en caliente MDC 19 75.00 M3 883,133.00 834,561.00 66,234,975.00 62,592,075.00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10/20/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Minuta firmada contrato Fexsa.PDF Minuta firmada contrato Fexsa.PDF (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CESAR ALBERTO GOMEZ BUENOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 15927273  

Supervisor JUAN DAVID DUQUE PEDRAZATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 75088809  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA 24 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 11:40:48 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO

Supervisor Jorge Hernán Neira Díaz 10/27/2022 9:15:22 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO

Expenditure Approver CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO 10/27/2022 9:15:22 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

188,945,397

0

0

188,945,397

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

1,068,070,192 COP  
0 COP  
188,945,397 COP  

 
-  
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4500022050 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

188,945,397
COP

188,945,397
COP

188,945,397
COP

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

188,945,397 COP  
0 COP  
188,945,397 COP  

 
-  
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