Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.4136431

1

Firmado

7 dias de tiempo transcurrido (79/10/2022 3:00:42 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.4136431

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE PARCHEO EN LA VIA NEIRA-ARANZAZU DE
LA SUBREGION CENTRO SUR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Obra

[~Si¥No

45 Dias

30/12/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

¥Si[~No *

31/12/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Si¥No *

[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

" GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente
& ) dcdododck

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

* N Fexsa Ingenieria y Servicios S.A.S

W~y COLOMBIA, Manizales
ﬂ Numero de documento 901109165

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

Fexsa Ingenieria y Servicios S.A.S

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador — Proveedor
Aprobado Fernando Fecha de

26/10/2022 3:46:06 PM ((UTC-05:00)

por: Echeverry Ospina  aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado por:

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Fecha de aprobacién: -

Documentos Tipo

Sector:

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Si 2020

Infraestructura de transporte

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados
[~Si[¥No a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
i con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.
Si[¥No los d hos de | del blo Way

Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado

Fecha de notificacion de prorrogacion

Configuracion financiera - Configuraciones generales

Como acordado previamente
VSi["No
14/12/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[Si¥No

¢Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas

Seriedad de la 7SI No
oferta

[¥Si~No


javascript:void(0);
javascript:void(0);

¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [Si[~No
¥ Cumplimiento del contrato
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
¥ Pago de salarios
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
¥ Estabilidad y calidad de la obra
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [Si[”No
contractual
¥No. de SMMLV

Fecha limite

10,00

20,00

Fecha de vigencia (hasta)

20,00

Fecha de vigencia (hasta)

30,00

Fecha de vigencia (hasta)

200

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (desde)

7 dias de tiempo transcurrido (20/10/2022 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
5/04/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

7 dias de tiempo transcurrido (20/10/2022 12:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

5/12/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
5/12/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

para entrega de 6 dias de tiempo transcurrido (20/70/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.10125521 Seriedad de la oferta =

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Tipo de garantia

33.313,00 COP -

Valor Emisor

Fecha fin Estado

15/01/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si¥No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.4136431
Fexsa Ingenieria y Servicios S.A.S

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Cadigo postal

CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
CO-CAL-17001 - Manizales
COLOMBIA

Caldas

Manizales

CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Upicacion
1 Neira COLOMBIA > Caldas > Neira

1 CO1.PCCNTR 4136431

Ref. Aticulo  Cadigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad

1 72141000 Excavaciones varias sin clasificar 16,00 M

2 72141000 Riego de imprimacion 1.502,00 e

3 72141000 Base Granular 120,00 M

4 72141000 Acarreo en vehiculo automotor 13.065,00 KM
Reciclado granulares mas pavimento existente

5 72141000 incluye: Fresado, mezclado de base con 225,00 M
motoniveladora, extendida y compactada.

6 72141000 o e ot uyela 53,00 V8

7 72141000 Mezcla densa en caliente MDC 19 75,00 M

Configuraciones de documentos del proveedor

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

199.948.429,00 188.945.397,00

. - - . PP i - Incluya el precio como lo indique la
Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Entidad Estatal
45.222,00 42.735,00 723.552,00 683.760,00

5.442,00 5.143,00 8.173.884,00 7.724.786,00

145.700,00 137.695,00 17.485.080,00 16.523.400,00

1.773,00 1.675,00 23.164.245,00 21.883.875,00

166.725,00 167.555,00 37.513.125,00 35.449.875,00

880.256,00 831.842,00 46.653.568,00 44.087.626,00

883.133,00 834.561,00 66.234.975,00 62.592.075,00



javascript:void(0);

Plazo méaximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 6 dias de tiempo transcurrido (20/10/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del docurrento Detalle
Minuta firmada contrato Fexsa.PDF Minuta firmada contrato Fexsa.PDF (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto CESAR ALBERTO GON /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 15927273 S;ﬁirg:rr y
Supervisor Jorge Hernan Neira Dia: /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania Namero de documento 10266971 S;?ﬁrg:rr y
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canbiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para
s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
la Implementatn.on del Acuerdo Implementaciéon (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
de Paz o asociado al Acuerdo [Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
de Paz
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 0
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP. 0
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y
. 188.945.397
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades o
Autéonomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI)
Total 188.945.397
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Ario Estado
O 2021003170114 2022 Validado
Entidad Estatal registrada en el SigNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Cadigo unidad/subunidad ejecutora
[T 3500021062 CDhP No validado 1.068.070.192 COP 188.945.397 COP 00-00-000-000 Editar
Saldo de CDP 1.068.070.192 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 188.945.397 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conrproniso Tipo  Fecha compromiso Estado conpromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consurir Monto presupuestal a liberar  Cadigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF
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