Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracion del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.4279159

-

En ejecucion
11 dias de tiempo transcurrido (1/12/2022 12:48:45 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.4279159

adquirir a titulo de compraventa, desarenadores en acero inoxidable y accesorios necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento. El cual permitira un adecuado proceso de
sedimentacion, evitando la obstruccion de los desagues y tuberias del laboratorio de suelos y
materiales."

Prestacion de servicios

[~Sil¥No

15 Dias

50 minutos para terminar (72/12/2022 4:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18 dias para terminar (30/12/2022 11:59:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

[~Sil¥No *
[~Sil¥No *
[~Sil¥No *
[~Sil¥No *

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

> Sl
v Sl COLOMBIA, Medellin
WA

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

% ~ Andres Ochoa Ojeda
campracsres

W~ COLOMBIA, Bogota
ﬂ Namero de documento 79949302

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

Andres Ochoa Ojeda

Aprobacion del contrato

Nombre del banco Tipo de cuenta

BANCO CAJA SOCIAL Ahorros

Ninero de cuenta

24523330820

Aprobador - Proveedor
Aprobado Andres Ochoa Fecha de
por: Ojeda aprobacion:

Aprobador — Entidad Estatal

AprobadoANA MARIA Fecha de

6/12/2022 11:17:33 AM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

6/12/2022 11:20:37 AM ((UTC-

por: AGUIRRE ARANGO  aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

CO1_PCCNTR_4279159_Firmado

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020

¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados

2046 de 2020, reglamentada por [SiwNo ala compra de alimentos
el Decreto 248 de 20217
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las
6rdenes impartidas por la Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
Corte Constitucional en la [~Si¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

~SirNo

¢ Se requieren emisiones de
coédigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~Si[¥No

z,SoIicituc:'i de S No
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~SiNo
etapas


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedad de la [~SigNo
oferta
Cumplimiento [¥Si[”No
¥ Cumplimiento del contrato
¥ % del valor del 15,00
contrato

[“Valor de la garantia
¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

W% del valor del 10,00
contrato '

[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [~Si¥No
contractual
Fecha limite

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

5 dias de tiempo transcurrido (7/12/2022 11:59:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (7/12/2022 11:59:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/12/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

para entrega de 5 dias de tiempo transcurrido (6/72/2022 4:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 3 dias de tiempo transcurrido (9/72/2022 10:48:19 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

garantias:
Garantias del proveedor:
Justificacion

Id de la garantia Tipo de garantia

CO1.WRT.10508104 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato &  Contrato de seguro  1.679.550,00 COP SEGUROS DEL ESTADO  31/12/2023 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Valor Brisor Fechafin Estado

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [ Si¥No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.4279159
Proveedor Andres Ochoa Ojeda

Creado por

Agregado en

Comentario

Anexos del contrato

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de blisqueda especificados

Direccion de notificaciones

Nonbre

Direccion de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicacion CO-ANT-05001 - Medellin
Pais COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellin
Direccién carrera 78 No. 65 - 46
Cadigo postal
Grados (°) Minutos (')
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Segundos (")

ID  Dreccién

1  Carrera 78 #65 - 46, Patrimonial Block - Floor 1, Medellin, Antioquia

1 CO1.PCCNTR4279159

Ubicacion

COLOMBIA > Antioquia > Medellin

Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad
Corte de meson de acero inoxidable existente,

ccon un ancho de 65cm, incluy e instalacion de

ajuste en meson con acabado en acero

inoxidable para remate final, y todos los 1,00 UN
elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento y entrega de meson sobrante
en el lugar indicado por la institucion.
esarenador TIPO 1 en acero inoxidable calibre
20 AISI 304, completamente monalitico, con
dos mddulos intemos, separados por una
lamina en el mismo material, todas las aristas
deben ser tipo mediacaria para evitar
acumulacion de sedimentos y facil limpieza,
con pases para accesorios y tuberias, con
tapa desmontable superior en el mismo
material con empaque perimetral para sello
hermético, con Angulo estructural en acero de
2" ref orzado para soporte, en pintura
anticorrosiva negra, con cuatro rodachines
industriales con freno para soporte mayor a
100kg fijados en Angulo estructural, para el
desarenador debe realizarse prueba de
hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe
verificarse medidas en sitio para la comecta
ubicacion de pases y demas, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. (Para
dimensiones y especificaciones adicionales

1 73121601

2 20122842

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

6.718.200,00

Precio total estimado
6.720.525,00

Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "°!U¥ &l precio como 16 Indigue la

535.500,00 535.500,00 535.500,00 535.500,00

2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00


javascript:void(0);

Ver |detalle técnico Adjunto.)

Desarenador TIPO 2 en acero inoxidable calibre
20 AISI 304, completamente mondlitico, con
dos mddulos intemos, separados por una
lamina en el mismo material, todas las aristas
deben ser tipo mediacafia para evitar
aacumulacion de sedimentos y facil limpieza,
con pases para accesorios y tuberias, con
tapa desmontable superior en el mismo
material con empaque perimetral para sello
hermético, con Angulo estructural en acero de

3 20122842 2" reforzado para soporte, en pintura

Erticormosva negre, con eteto rodachines 1,00 UN 2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00
industriales con freno para soporte mayor a
100kg fijados en Angulo estructural, para el
desarenador debe realizarse prueba de
hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe
verificarse medidas en sitio para la correcta
ubicacion de pases y demés, incluye todos los
elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. (Para
dimensiones y especificaciones adicionales
Ver detalle técnico Adjunto.)
4 40171617 Suministioy transporte de Tubo saritato 2 por 300 UN 4522000 4520000 135.660,00 136,600,00
5 40174608 Suministro y transporte de TEE sanitaria 2" 10,00 UN 11.305,00 11.300,00 113.050,00 113.000,00
6 40172808 Suministro y transporte de Codo sanitario 2" 10,00 UN 7.973,00 7.970,00 79.730,00 79.700,00
7 31401501 Suministro y transporte de Buje de caucho 2" 20,00 UN 9.996,00 9.900,00 199.920,00 198.000,00
8 40173608 Suministro y transporte de Reduccion de 3a 2" 500 UN 10.829,00 10.800,00 54.145,00 54.000,00
Suministroy t de Sifén flexib
9 30181605 am";’e“m’f’g’o ;’:ﬁ’:::u o o 500 UN 56,644,00 56.640,00 283.220,00 283,200,00
Suministro t de Sifén doble salida
10 30181605 b oon ':C':upg“r:pm p:‘a - a;;o's 2,00 UN 41.650,00 41.600,00 £3.300,00 83.200,00
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION CMA-MC-11412-MC-255-2022 DESARENADOR (OK) COMUNICACION DE ACEPTACION CMA-MC-11412-MC-255-2022 DESARENADOR (OK) (detalle)
(1).pdf (1).pdf
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto JUAN DAVID GOMEZ FL 2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 71730355 nGCl)Jt?ﬁrg:rr Y
Supervisor JORGE WILLIAM ARREI /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 71719090 nG(;Jtiaﬁrg:rr y
Histoérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Carrbiado por
Supervisor JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO 6 dias de tiempo transcurrido (6/12/2022 11:20:36 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) ANA MARIA AGUIRRE ARANGO
Ordenador del Gasto JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ 6 dias de tiempo transcurrido (6/12/2022 11:20:35 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) ANA MARIA AGUIRRE ARANGO
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
” Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [~Si[¢No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Funcionamiento
Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 0
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP. No 0
Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y
X 6.718.200
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Auténomas, 0
Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)
Total 6.718.200
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Cddigo unidad/subunidad ejecutora
r 2347 CDP No validado 6.720.525 COP 6.720.525 COP 00-00-00 Editar
Saldo de CDP 6.720.525 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.720.525 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cddigo conproniso  Tipo Fecha compromiso  Estado conpromiso Valor conpronmiso AVF/CDP ~ Mbnto por consurmir Mbnto presupuestal a liberar  Gddigo Posicion de Gasto Consulta Becucion
I~ 13861 Presupuestal - No 6.718.200 6.718.200 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) validado COP COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

6.718.200 COP
0 CoP
6.718.200 COP
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