Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.4307783

En ejecucion
9 dias de tiempo transcurrido (72/12/2022 11:34:15 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.4307783

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las
electrobombas y plantas eléctricas de las sedes Guayuriba, Popular, planta eléctrica aula
movil, electrobombas, plantas eléctricas y equipo de suministro de agua ubicado en el cuarto
de maquinas incluye electrobombas tableros de control hidroflow de la sede de hidrocarburos
y desarrollo Agroindustrial del Centro de Industria y Servicios del Meta

Prestacion de servicios

[~Si@No

20 Dias

2 dias de tiempo transcurrido (79/12/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8 dias para terminar (30/12/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

["SiwNo *
["Si@No *
["Si¥No *
["SiNo *

* conpracores SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendacion
(es)

RAFAEL CHAVARRO

W~y COLOMBIA, Villavicencio
ﬂ Numero de documento 1121846969

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta

JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 24051247896
Aprobacion del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado JOSE RAFAEL Fecha de 13/12/2022 12:31:36 PM ((UTC-

por: CHAVARRO VERGARA aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado STELLA LOBOA  Fecha de
por: VASQUEZ

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

15/12/2022 5:22:10 PM ((UTC-05:00)
aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_4307783_Firmado

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados
[TSi@No a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
Si[¥No con los derechos de los nifios del pueblo Waydu.
!

Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado

Fecha de notificacion de prorrogacion

Configuracién financiera - Configuraciones generales

Transporte incluido

[¥SiNo

¢Se requieren emisiones de
cédigos de autorizacion?

Configuracioén financiera - Garantias

[~SigNo

¢Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ Si[¥No
etapas

[VSirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

SigNo
_oferta 3
Cumplimiento [#Si["No
¥ Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
¥ Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
¥ Calidad del servicio

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

Seriedad de la

Responsabilidad
civil extra
contractual
[¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:

[¥Si["No

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.10562737 Cumplimiento - Cumplimiento del

contrato

CO1.WRT.10562585 Responsabilidad civil extra contractual

Configuracion financiera - Pago de anticipos

10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
5,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
200

Tipo de garantia Valor Brisor
Garantia 25.750.000,00 COP SEGUROS
bancaria MUNDIAL
Garantia 200.000.000,00 COP SEGUROS
bancaria MUNDIAL

8 dias de tiempo transcurrido (73/12/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

8 dias de tiempo transcurrido (73/12/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8 dias de tiempo transcurrido (73/12/2022 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8 dias de tiempo transcurrido (73/12/2022 2:00:00 PMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 5 dias de tiempo transcurrido (16/12/2022 2:40:53 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin Estado

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito) Aprobada Detalle

9 dias para terminar (31/12/2022 12:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Aprobada Detalle
Quito)

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacion y pago

["Si¥No

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Giro

15 dias

Numero del Contrato

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.4307783
JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA
ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ

Proveedor
Creado por
Agregado en

2 dias de tiempo transcurrido (79/12/2022 11:45:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Este contrato pertenece al proceso MC-RM-CISM-018-2022, enlace

Comentario

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.35926228&isFromPublicArea=True&isModal=False

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacién

Pais

Departamento

Municipio

Direccién

Cadigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

CRA 48 #6-40
CO-MET-50001 - Villavicencio
COLOMBIA
Meta
Villavicencio
CRA 48 #6-40
Grados (°) Minutos (')
Latitud:
Longitud:

Segundos (")

D Direccion

1 Carrera 48 No 6-40 urbanizacion Guayuriba

1 CO1.PCCNTR4307783

Ubicacion

COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion

Cantidad Unidad

EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS - ELECTROBONVBA PRINCIPAL
DE 100 HP: REQUIERE SUMNISTRO DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EL
MANTENIMENTO CORRECTIVO,
COMPRENDE: 1. MOTOR; REALIZAR

DESMONTE PARA LAS PRUEBAS DE
IVEDICION DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS, AISLAMI

ENTOS,
DESENSAVBLAJE PARA LIMPIEZA, ROTOR Y

1 73152101

ESTATOR, CAVBIO DE BOBINADO,

BARNIZADO, CURADO, CAVBIO DE LOS
RODAMENTOS, ARMADO TOTAL, PINTURA
EN GENERAL, PRUEBAS FINALES DE
VEDICION DE RESISTENCIA DE
AISLAMENTQGS, INDICE DE POLARIDAD,
CORRIENTES EN VACIO. 2. BOVBA ;

Precio unitario estimado

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

71.621.000,00

Precio total estimado
88.244.500,00

Incluya el precio como lo indique la
Precio unitario Precio total estimado Entidad E:

3.907.500,00 3.126.000,00 3.907.500,00 3.126.000,00


javascript:void(0);
javascript:void(0);

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

REEMPLAZO DEL SELLO, IMPULSOR,
EMPAQUETADURA, PRUEBAS DE VACIO Y
PRESION.

EQUIPOS DEL SISTEMA DE
CONTRAINCENDIGS - BOVBA JOKEY 7,5
HP: SUMNISTRO DE MATERIALES Y MANO
DE OBRA. MANTENIMENTO CORRECTIVO,
CONSISTE: 1. MOTOR: DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER DE
MEDICION DE RESI! SI'ENCIA DE
DEVANADOS , AISLAMI

DESENSAVBLAJE PARA LINPIEA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAVBIO

BOBINADO, BARNIZADO, CURADO CAMVBIO

DE LOS RODAMENTOS, BORNERAS ,
ARMAR, PINTURA EN GENERAL, PRUEBAS
FINALES COMO MEDICION DE

RESISTENCIA, DE AISLAMENTOS, INDICE
DE POLARIDAD, CORRIENTES EN VACIO. 2.
BOVBA; REEMPLAZO DE LOS SELLOS,
IMPULSORES, EMPAQUETADURA, PRUEBAS
DE VACIOY PRESION.

EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIGS - TABLERO DE CONTROL Y DE
POTENCIA: SUMNISTRO DE MATERIALES Y
IMANO DE OBRA EN EL MANTENIMENTO,
CONTROL Y POTENCIA DEL SISTEMA
CONTRA INCENDIO QUE COVPRENDE:
BREAKER TOTALIZADOR E/T,
TEMPORIZADOR AUXLIAR, TRELES DE 11
PINES , MANTENIMENTO A ARRANCADOR
DE BOVBA JOKEY, MANDOS Y PILOTOS,
PRESOSTATOS , PRIEBAS DE AISLAMENTO,
RESISTENCIA DE CONTACTO,
AISLMENTOS, CONEXIONES,
FUNCIONAMENTO MECANICO Y SOBRE

EQUIPOS DE SISTEMA HIDRONEUMATICO -
ES (3) ELECTROBOVBAS DE
PRESURIZACION DE 10 HP CADA UNA
REQUIERE SUMNISTRO DE MATERIALES Y
(OBRA DE MANO EN MANTENIMENTO
PREVENTIVO EN: 1. MOTOR; EL DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER COMO SON
LAS MEDICIONES DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS DE AISLAMENTOS,
DESENSAVBLAJE PARA LIMPIEZA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAVBIO DE
BOBINADOS, BARNIZADO,
CURADO, CAVBIO DE RODAMENTOS,
BORNERAS, ARMADO TOTAL, PINTURA EN
GENERAL PRUEBAS FINALES DE
MEDICIONDE RESISTENCIA, DE
AISLAMENTOS, INDICE DE POLARIDAD,
CORRIENTES EN VACIO. 2. LA BOVBA;
REQUIERE DESMONTE, REEMPLAZO DE
SELLO, IMPULSORES, EMPAQUETADURA,
PRUEBAS DE VACIOY PRESION E INSTALAR
EN FUNCIONAMENTO.

EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO -
TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA,
REQUIERE EL SUMNISTRO DE MATERIALES
'Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMENTO
EN LOS CONTROLES Y POTENCIA DEL.
SISTEMA HIDRONEUMATICO, COMPRENDE:

MOTORE!

ARRANCADORES SUAVES, EL VIGILANTE
DE TENSION, MANTENIMENTO DE MANDOS
'Y PILOTOS, PRESOSTATOS, PRUEBAS DE
AISLAMENTOS, RESISTENCIA DE
CONTACTO, AISLAMENTO, CONEXIONES,
FUNCIONAMENTO MECANICO'Y DE SOBRE

EQUIPOS DEL SISTEMA DE ACHIQUE - DOS
(2) BOVBAS SUMERGIBLES DE 2 HP,
REQUIERE EL SUMNISTRO DE MATERIALES
'Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMENTO
CORRECTIVO. 1. MOTOR: EL DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER COMO SON
LAS MEDICIONES DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS DE AISLAMENTOS,
DESENSAVBLAJE PARA LIMPIEZA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAVBIO DE
BOBINADOS, BARNIZADO,
CURADO,CAVBIO DE RODAMENTOS,
BORNERAS, ARMADO TOTAL, PINTURA EN
GENERAL PRUEBAS FINALES DE MEDICION
DE RESISTENCIA DE AISLAMENTOS,
INDICE DE POLARIDAD, CORRIENTES EN
VACIO. 2. LA BOVBA; REQUIERE
DESMONTE, REEMPLAZO DE SELLO,
INPULSORES, EMPAQUETADURA, PRUEBAS
DE VACIO Y PRESION

TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA DE
LAS DOS BOVBAS SUVERGIBLES DE 2 HP
DE ACHIQUE, REQUIERE EL
MANTENIMENTO A LOS GUARDA MOTORES,

ARRANCADORES DIRECTO, VIGILANTE DE
TENSION, MNI PLC, PRESOSTATOS,
PRUEBAS DE AISLAMENTO, RESISTENCIA
DE CONTACTOS, AISLAMEENTOS,
CONEXIONES , FUNCIONAMENTO
VECANICO'Y SOBRE CARGA.

MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 180 kva MARCA CUMMNS,
INCLUYE: CAVBIO DE ACEITE DE MOTOR,
CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAVBIO DE
FILTRO Y MANGUERA DE COVBUSTIBLE,
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,
LAVADO DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR
INTERNO'Y EXTERNO, REVISION Y
TENSION DE CORREAS, REVISION DEL
ALTERNADOR, REVISION DE ARRANQUE
DE PLANTA, REVISION DE GENERADOR Y
AVR, PRUEBAS Y FUNCIONAMENTO.

SUMNISTRO Y ADAPTACION DE
SOLEINOIDE(ARRANQUE) PARA PLANTA
ELECTRICA, INCLUYE: SUMNISTRO DE
SOLENOIDE DE 24 VOLTIOS VDC, CAVBIO
DE CONECTORES DE CONEXON,
ADAPTACION DE PARTENMECANICA, CAVBIO
DE TORNILLERIA DEFECTUOSA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMATICO.

SUMNISTRO Y ADAPTACION DE MODULO
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA
TABLERO PRINCIPAL LO CUAL INCLUYE:
SUMNISTRO DE MODULO DE

CONEXION, ADAPTACION DE PARTE
ELECTRICA PRUEBAS DE
FUNCIONAMENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMATICO

MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 75 kva MARCA CUMMNS,
INCLUYE: CAVBIO DE ACEITE DE MOTOR,
CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAVBIO DE
FILTROY MANGUERA DE COVBUSTIBLE,
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,
LAVADO DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR
INTERNO'Y EXTERNO, REVISION Y
“TENSION DE CORREAS, REVISION DEL.
ALTERNADOR, REVISION DE ARRANQUE
DE PLANTA, REVISION DE GENERADOR Y
AVR, PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO EN
MODO MANUAL Y AUTOMATICO.

SUMNISTRO Y MONTAJE DE TANQUE DE
ENTO DE COVBUSTIBLE DE

1000 LITROS PLASTICO CON

REVESTIMENTO METALICO.

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE

CONTROL DE ELECTROBOVBAS Dt

SEDE GUAYURIBA, LO CUAL INCLUYE

3,00

2,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2.733.500,00

3.368.000,00

3.670.666,67

3162.333,33

3.260.333,33

3.158.000,00

3.810.500,00

3.908.666,67

4.876.000,00

3.742.500,00

3.108.500,00

2.190.000,00

2.700.000,00

2.940.000,00

2.535,000,00

2.620.000,00

2.550.000,00

3,050.000,00

3.130.000,00

3.950.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.733.500,00

3.368.000,00

11.012.000,01

316233333

6.520.666,66

3.158.000,00

3.810.500,00

3.908.666,67

4.876.000,00

3.742.500,00

3.108.500,00

2.190.000,00

2.700.000,00

8.820.000,00

2.535.000,00

5.240,000,00

2.550.000,00

3.050.000,00

3.130.000,00

3.950.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00



SUMNISTRO Y MONTAJE DE
ARRANCADORES DIRECTOS,
CONTACTORES, RELES TERMCOS,

13 73152101 SUMNISTRO Y MONTAJE DE BREAKER 1,00 UN 2.804.333,33 2.800.000,00 2.804.333,33 2.800.000,00
PARA ELECTROBOVBA, SUMNISTRO Y
IMONTAJE DE SENALIZADORES PILOTOS,
CAVBIO DE TORNILLERIA DEFECTUOSA,
LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMENTO.
MANTENIMENTOCORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 7.5 HP DE LA SEDE

GUAYURIBA INCLUYE CAVBIO DE SELLO
14 73152101 VECANICO, CAVBIO DE BOBINADO, 2,00 UN 2.498.000,00 2.000.000,00 4.996.000,00 4.000.000,00

ORIN, LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 5 HP DE LA SEDE
POPULAR DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y
15 73152101 SERVICIOS DEL META INCLUYE CAVBIO DE 1,00 UN 2.846.000,00 2.300.000,00 2.846.000,00 2.300.000,00
SELLO MECANICO, BOBINADO,BORNERA
IMPULSOR, RODAMENTOS, ORIN, LIMPIEZA
GENERAL Y PINTURA

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 2 HP DE LA ESCUELA
DE GASTRONOMA DEL CENTRO DE
INDUSTRIAY SERVICIOS DEL META
INCLUYE CAVBIO DE SELLO MECANICO,
BOBINADO, BORNERA, IMPULSOR,
RODAMENTOS, ORIN, LIMPIEZA GENERAL
Y PINTURA.

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE PLANTA
ELECTRICA DEL AULA MOVIL OB{729 DEL
CENTRO DEL CENTRO DE INDUSTRIAY
SERVICIOS DEL META INCLUYE CAVBIO
DEL ACEITE DIESEL DEL MOTOR, CAVBIO
DEL FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR
DIESEL, CAVBIO DEL FILTRO DE AIRE,
CAVBIO DEL FILTRO DEL ARE
AACONDICIONADO, CAVBIO DE LOS
FILTROS DE COVBUSTIBLE, CAVBIO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR, LIMPIEZA Y
DRENAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE,
PURGA DEL SISTEMA DE ALIVENTACION,

16 73152101 2,00 UN 2.447.000,00 2.000.000,00 4.894.000,00 4.000.000,00

17 73152101 1,00 UN 4.854.000,00 3.900.000,00 4.854.000,00 3.900.000,00

MANTENIMENTO DEL ALTERNADOR,
REVISION Y MANTENIMENTO DEL MOTOR
DE ARRANQUE, REVISION Y
MANTENIMENTO DEL SISTEMA DE
REFRIGERACION, CAVBIO DE LA BATERIA
12 VOLTIOS CON 1000 AVPERICS, SELLADA
Y LIBRE DE MANTENIMENTO Y
COLOCACION DE LOS SEPARADORES EN
FELPA DE LOS BORNES, ADAPTACION DE
LOS SOPORTES QUE SOSTIENEN LA
BATERIA EN EL COVPARTIVENTO,
REVISION Y CAVBIO DE LOS AISLANTES
SONOROS DEL CUARTO DE LA PLANTA
LAVADO Y MANTENIMENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LA PLANTA

SUMNISTRO'Y CAVBIO DE MANOVETROS
PARA TODOS LOS SISTEMAS, 12,00 UN 291.250,00 240.000,00 3.495.000,00 2.880.000,00

18 73152101
MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 250 kva MARCA POWER
LINK ubicanda en la sede Puerto Gaitéan del
CISM INCLUYE: CAVBIO DE ACEITE DE
MOTOR, CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE,
CAMBIO DE FILTRO Y MANGUERA DE
COMBUSTIBLE, CAVBIO Y ADAPTACION DE

19 73152101 1,00 UN 11.047.000,00 8.950.000,00 11.047.000,00 8.950.000,00

REVISION Y TENSION DE CORREAS,
REVISION DEL ALTERNADOR, REVISION DE
ARRANQUE DE PLANTA, REVISION DE
GENERADOR Y AVR, PRUEBAS DE
FUNCIONAMENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMATICO.

Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del documento Detalle

7. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_ Mantenimiento plantas electricas (2)(1)-f- 7. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_ Mantenimiento plantas electricas (2)(1)-f- (detalle)
(1).pdf (1).pdf

6. CDPS 4022- dep-953224-cont y adec. mant de plantas y electrob $103.000.000 (pto Gaitan 6. CDPS 4022- dep-953224-cont y adec. mant de plantas y electrob $103.000.000 (pto Gaitan (detalle)
$65 y $38 CISM).pdf $65 y $38 CISM).pdf

CA’MARA DE COMERCIO DE.pdf CA’MARA DE COMERCIO DE.pdf ( )
RUT ACTUALIZADO JOSE CHAVARRO.pdf RUT ACTUALIZADO JOSE CHAVARRO.pdf ( )
ANEXO FORMATO OFERTA TECNICO ECONOMICA (6).pdf ANEXO FORMATO OFERTA TECNICO ECONOMICA (6).pdf (@ )
CO1_OTLCNTNR_517181250_CO1_RPL_3126003.pdf CO1_OTLCNTNR_517181250_CO1_RPL_3126003.pdf (detalle)
DATOS DEL CONTRATO_MC-RM-CISM-018-2022.xisx DATOS DEL CONTRATO_MC-RM-CISM-018-2022.xsx ( )
Formato para certificado black box y RP_MC-RM-CISM-018-2022.docx Formato para certificado black box y RP_MC-RM-CISM-018-2022.docx ( )

( )

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta Mantenimiento de GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta Mantenimiento de
Electrobombas.docx Electrobombas.docx

CERTIFICACION BANCARIA (1).pdf CERTIFICACION BANCARIA (1).pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ~ STELLA LOBOA VASQU /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento 40378782 nG;Iaﬂrg;rf y

Supervisor RICHAR JHON ELINSON = Tipo de documento Cédula de Ciudadania ~ Numero de documento 17333328 S;ifg:rr y

Histérico de asignaciones

Posicion Nonrbre Fecha de seguimiento Carrbiado por

Supervisor RICHAR JHON ELINSON PARRADO LOZANO 2 dias de tiempo transcurrido (79/12/2022 11:14:32 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ
Supervisor Frank Castro espitia 6 dias de tiempo transcurrido (15/12/2022 5:22:11 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) STELLA LOBOA VASQUEZ

Expenditure Approver STELLA LOBOA VASQUEZ 6 dias de tiempo transcurrido (75/12/2022 5:22:11 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) STELLA LOBOA VASQUEZ

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
is Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl |
mp ementacn_on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de ["Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz

Destinacion del gasto Inversion
Valor

Presupuesto General de la Nacion - PGN 71.621.000
Sistema General de Participaciones - SGP.

Fuente de los recursos: No Incluye AESGPRI 0
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y
Gobernaciones)
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Validacion Cédigo BPIN

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Auténomas,
Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)

[~SifgNo

Total 71.621.000

Ao Estado

2022 Validado

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo BAN
m 2018011000764
Entidad Estatal registrada en el
SlIF
Cadigo Tipo Estado
| 4022 CDP Generado
Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo
103.000.000 COP

103.000.000 COP

0 COP

103.000.000 COP
Exito

13/12/2022 10:41 AM

Saldo a conprometer Codigo unidad/subunidad ejecutora

103.000.000 COP 36-02-00-050-953210

Editar

Cadigo conpromiso  Tipo Fecha compromiso  Estado conrpromiso Valor conpromiso AVF/CDP
[~ 110022 Presupuestal - No 71.621.000
(CDP) validado COP

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

71.621.000 COP
0 CoP
71.621.000 COP

Monto por consunir Mbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto

71.621.000 = o
COoP

Consuita Hecucion

SlIF Detalle Editar
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