
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4307783  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 9 días de tiempo transcurrido (12/12/2022 11:34:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.4307783  

Objeto del contrato

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las
electrobombas y plantas eléctricas de las sedes Guayuriba, Popular, planta eléctrica aula
móvil, electrobombas, plantas eléctricas y equipo de suministro de agua ubicado en el cuarto
de máquinas incluye electrobombas tableros de control hidroflow de la sede de hidrocarburos
y desarrollo Agroindustrial del Centro de Industria y Servicios del Meta

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Días  
2 días de tiempo transcurrido (19/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

8 días para terminar (30/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL CHAVARRO 

COLOMBIA, Villavicencio 
Número de documento 1121846969

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 24051247896

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JOSE RAFAEL
CHAVARRO VERGARA

Fecha de
aprobación:

13/12/2022 12:31:36 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

STELLA LOBOA
VASQUEZ

Fecha de
aprobación:

15/12/2022 5:22:10 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4307783_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 48 No 6-40 urbanización Guayuriba COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido (13/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido (13/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido (13/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

8 días de tiempo transcurrido (13/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (16/12/2022 2:40:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.10562737 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Garantía
bancaria

25.750.000,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.10562585 Responsabilidad civil extra contractual Garantía
bancaria

200.000.000,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

9 días para terminar (31/12/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4307783
JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA
ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ
2 días de tiempo transcurrido (19/12/2022 11:45:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Este contrato pertenece al proceso MC-RM-CISM-018-2022, enlace
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.3592622&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CRA 48 #6-40  
CO-MET-50001 - Villavicencio  
COLOMBIA  
Meta  
Villavicencio  
CRA 48 #6-40  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.4307783

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
88.244.500,00 71.621.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 73152101

EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS - ELECTROBOMBA PRINCIPAL
DE 100 HP: REQUIERE SUMINISTRO DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
COMPRENDE: 1. MOTOR; REALIZAR
DESMONTE PARA LAS PRUEBAS DE
MEDICION DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS, AISLAMIENTOS,
DESENSAMBLAJE PARA LIMPIEZA, ROTOR Y
ESTATOR, CAMBIO DE BOBINADO,
BARNIZADO, CURADO, CAMBIO DE LOS
RODAMIENTOS, ARMADO TOTAL, PINTURA
EN GENERAL, PRUEBAS FINALES DE
MEDICION DE RESISTENCIA, DE
AISLAMIENTOS, INDICE DE POLARIDAD,
CORRIENTES EN VACIO. 2. BOMBA ;

1,00 UN 3.907.500,00 3.126.000,00 3.907.500,00 3.126.000,00
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REEMPLAZO DEL SELLO, IMPULSOR,
EMPAQUETADURA, PRUEBAS DE VACIO Y
PRESION.

    2 73152101

EQUIPOS DEL SISTEMA DE
CONTRAINCENDIOS - BOMBA JOKEY 7,5
HP: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO
DE OBRA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
CONSISTE: 1. MOTOR: DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER DE
MEDICION DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS , AISLAMIENTOS,
DESENSAMBLAJE PARA LIMPIEZA, DE
ROTOR Y ESTATOR, CAMBIO DEL
BOBINADO, BARNIZADO, CURADO, CAMBIO
DE LOS RODAMIENTOS, BORNERAS ,
ARMAR, PINTURA EN GENERAL, PRUEBAS
FINALES COMO MEDICION DE
RESISTENCIA, DE AISLAMIENTOS, INDICE
DE POLARIDAD, CORRIENTES EN VACIO. 2.
BOMBA; REEMPLAZO DE LOS SELLOS,
IMPULSORES, EMPAQUETADURA, PRUEBAS
DE VACIO Y PRESION.

1,00 UN 2.733.500,00 2.190.000,00 2.733.500,00 2.190.000,00

    3 73152101

EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS - TABLERO DE CONTROL Y DE
POTENCIA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO,
CONTROL Y POTENCIA DEL SISTEMA
CONTRA INCENDIO QUE COMPRENDE:
BREAKER TOTALIZADOR E/T,
TEMPORIZADOR AUXILIAR, TRELES DE 11
PINES , MANTENIMIENTO A ARRANCADOR
DE BOMBA JOKEY, MANDOS Y PILOTOS,
PRESOSTATOS , PRIEBAS DE AISLAMIENTO,
RESISTENCIA DE CONTACTO,
AISLMIENTOS, CONEXIONES,
FUNCIONAMIENTO MECANICO Y SOBRE
CARGA

1,00 UN 3.368.000,00 2.700.000,00 3.368.000,00 2.700.000,00

    4 73152101

EQUIPOS DE SISTEMA HIDRONEUMATICO -
TRES (3) ELECTROBOMBAS DE
PRESURIZACION DE 10 HP CADA UNA,
REQUIERE SUMINISTRO DE MATERIALES Y
OBRA DE MANO EN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN: 1. MOTOR; EL DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER COMO SON
LAS MEDICIONES DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS DE AISLAMIENTOS,
DESENSAMBLAJE PARA LIMPIEZA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAMBIO DE
BOBINADOS, BARNIZADO,
CURADO,CAMBIO DE RODAMIENTOS,
BORNERAS, ARMADO TOTAL, PINTURA EN
GENERAL PRUEBAS FINALES DE
MEDICIONDE RESISTENCIA, DE
AISLAMIENTOS, INDICE DE POLARIDAD,
CORRIENTES EN VACIO. 2. LA BOMBA;
REQUIERE DESMONTE, REEMPLAZO DE
SELLO, IMPULSORES, EMPAQUETADURA,
PRUEBAS DE VACIOY PRESION E INSTALAR
EN FUNCIONAMIENTO.

3,00 UN 3.670.666,67 2.940.000,00 11.012.000,01 8.820.000,00

    5 73152101

EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO -
TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA,
REQUIERE EL SUMINISTRO DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO
EN LOS CONTROLES Y POTENCIA DEL
SISTEMA HIDRONEUMATICO, COMPRENDE:
BREAKER TOTALIZADOR, TRES BREAKER
MOTORES, REEMPLAZO DE TRES
ARRANCADORES SUAVES, EL VIGILANTE
DE TENSION, MANTENIMIENTO DE MANDOS
Y PILOTOS, PRESOSTATOS, PRUEBAS DE
AISLAMIENTOS, RESISTENCIA DE
CONTACTO, AISLAMIENTO, CONEXIONES,
FUNCIONAMIENTO MECANICO Y DE SOBRE
CARGA.

1,00 UN 3.162.333,33 2.535.000,00 3.162.333,33 2.535.000,00

    6 73152101

EQUIPOS DEL SISTEMA DE ACHIQUE - DOS
(2) BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HP,
REQUIERE EL SUMINISTRO DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO. 1. MOTOR: EL DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER COMO SON
LAS MEDICIONES DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS DE AISLAMIENTOS,
DESENSAMBLAJE PARA LIMPIEZA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAMBIO DE
BOBINADOS, BARNIZADO,
CURADO,CAMBIO DE RODAMIENTOS,
BORNERAS, ARMADO TOTAL, PINTURA EN
GENERAL PRUEBAS FINALES DE MEDICION
DE RESISTENCIA, DE AISLAMIENTOS,
INDICE DE POLARIDAD, CORRIENTES EN
VACIO. 2. LA BOMBA; REQUIERE
DESMONTE, REEMPLAZO DE SELLO,
IMPULSORES, EMPAQUETADURA, PRUEBAS
DE VACIO Y PRESION

2,00 UN 3.260.333,33 2.620.000,00 6.520.666,66 5.240.000,00

    7 73152101

TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA DE
LAS DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HP
DE ACHIQUE, REQUIERE EL
MANTENIMIENTO A LOS GUARDA MOTORES,
MANDOS Y PILOTOS REEMPLAZO DE DOS
ARRANCADORES SUAVESPOR DOS
ARRANCADORES DIRECTO, VIGILANTE DE
TENSION, MINI PLC, PRESOSTATOS,
PRUEBAS DE AISLAMIENTO, RESISTENCIA
DE CONTACTOS, AISLAMIENTOS,
CONEXIONES , FUNCIONAMIENTO
MECANICO Y SOBRE CARGA.

1,00 UN 3.158.000,00 2.550.000,00 3.158.000,00 2.550.000,00

    8 73152101

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 180 kva MARCA CUMMINS,
INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE
FILTRO Y MANGUERA DE COMBUSTIBLE,
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,
LAVADO DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR
INTERNO Y EXTERNO, REVISION Y
TENSION DE CORREAS, REVISION DEL
ALTERNADOR, REVISION DE ARRANQUE
DE PLANTA, REVISION DE GENERADOR Y
AVR, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO.

1,00 UN 3.810.500,00 3.050.000,00 3.810.500,00 3.050.000,00

    9 73152101

SUMINISTRO Y ADAPTACION DE
SOLEINOIDE(ARRANQUE) PARA PLANTA
ELÉCTRICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE
SOLENOIDE DE 24 VOLTIOS VDC, CAMBIO
DE CONECTORES DE CONEXIÓN,
ADAPTACION DE PARTEMECANICA, CAMBIO
DE TORNILLERIA DEFECTUOSA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMÁTICO.

1,00 UN 3.908.666,67 3.130.000,00 3.908.666,67 3.130.000,00

    10 73152101

SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE MÓDULO
DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO PARA
TABLERO PRINCIPAL LO CUAL INCLUYE:
SUMINISTRO DE MÓDULO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICO 220
VOLTIOS, CAMBIO DE CONECTORES DE
CONEXIÓN, ADAPTACIÓN DE PARTE
ELÉCTRICA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMÁTICO

1,00 UN 4.876.000,00 3.950.000,00 4.876.000,00 3.950.000,00

    11 73152101

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 75 kva MARCA CUMMINS,
INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE
FILTRO Y MANGUERA DE COMBUSTIBLE,
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,
LAVADO DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR
INTERNO Y EXTERNO, REVISION Y
TENSION DE CORREAS, REVISION DEL
ALTERNADOR, REVISION DE ARRANQUE
DE PLANTA, REVISION DE GENERADOR Y
AVR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN
MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO.

1,00 UN 3.742.500,00 3.000.000,00 3.742.500,00 3.000.000,00

    12 73152101
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE
1000 LITROS PLASTICO CON
REVESTIMIENTO METALICO.

1,00 UN 3.108.500,00 2.500.000,00 3.108.500,00 2.500.000,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CONTROL DE ELECTROBOMBAS DE LA
SEDE GUAYURIBA, LO CUAL INCLUYE:



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)

    13 73152101

SUMINISTRO Y MONTAJE DE
ARRANCADORES DIRECTOS,
CONTACTORES, RELES TERMICOS,
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BREAKER
PARA ELECTROBOMBA, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE SEÑALIZADORES PILOTOS,
CAMBIO DE TORNILLERIA DEFECTUOSA,
LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

1,00 UN 2.804.333,33 2.800.000,00 2.804.333,33 2.800.000,00

    14 73152101

MANTENIMIENTOCORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 7.5 HP DE LA SEDE
GUAYURIBA INCLUYE CAMBIO DE SELLO
MECANICO, CAMBIO DE BOBINADO,
BORNERA, IMPULSOR, RODAMIENTOS,
ORIN, LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA.

2,00 UN 2.498.000,00 2.000.000,00 4.996.000,00 4.000.000,00

    15 73152101

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 5 HP DE LA SEDE
POPULAR DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS DEL META INCLUYE CAMBIO DE
SELLO MECANICO, BOBINADO,BORNERA,
IMPULSOR,RODAMIENTOS, ORIN, LIMPIEZA
GENERAL Y PINTURA.

1,00 UN 2.846.000,00 2.300.000,00 2.846.000,00 2.300.000,00

    16 73152101

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 2 HP DE LA ESCUELA
DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE
INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
INCLUYE CAMBIO DE SELLO MECANICO,
BOBINADO, BORNERA, IMPULSOR,
RODAMIENTOS, ORIN, LIMPIEZA GENERAL
Y PINTURA.

2,00 UN 2.447.000,00 2.000.000,00 4.894.000,00 4.000.000,00

    17 73152101

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA
ELECTRICA DEL AULA MOVIL OBI729 DEL
CENTRO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS DEL META INCLUYE CAMBIO
DEL ACEITE DIÉSEL DEL MOTOR, CAMBIO
DEL FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR
DIÉSEL, CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE,
CAMBIO DEL FILTRO DEL AIRE
ACONDICIONADO, CAMBIO DE LOS
FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR, LIMPIEZA Y
DRENAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE,
PURGA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN,
LLENADO TOTAL DEL TANQUE DE
COMBUSTIBLE DIESEL, REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR,
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR
DE ARRANQUE, REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN, CAMBIO DE LA BATERÍA
12 VOLTIOS CON 1000 AMPERIOS, SELLADA
Y LIBRE DE MANTENIMIENTO Y
COLOCACIÓN DE LOS SEPARADORES EN
FELPA DE LOS BORNES, ADAPTACIÓN DE
LOS SOPORTES QUE SOSTIENEN LA
BATERIA EN EL COMPARTIMENTO,
REVISIÓN Y CAMBIO DE LOS AISLANTES
SONOROS DEL CUARTO DE LA PLANTA,
LAVADO Y MANTENIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LA PLANTA.

1,00 UN 4.854.000,00 3.900.000,00 4.854.000,00 3.900.000,00

    18 73152101 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANOMETROS
PARA TODOS LOS SISTEMAS. 12,00 UN 291.250,00 240.000,00 3.495.000,00 2.880.000,00

    19 73152101

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 250 kva MARCA POWER
LINK ubicanda en la sede Puerto Gaitán del
CISM: INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,
CAMBIO DE FILTRO Y MANGUERA DE
COMBUSTIBLE, CAMBIO Y ADAPTACIÓN DE
LIQUIDO CAMBIO MANGUERA LIQUIDO
REFRIGERANTE, LAVADO DE RADIADOR,
LAVADO DE MOTOR INTERNO Y EXTERNO,
REVISION Y TENSION DE CORREAS,
REVISION DEL ALTERNADOR, REVISION DE
ARRANQUE DE PLANTA, REVISION DE
GENERADOR Y AVR, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMÁTICO.

1,00 UN 11.047.000,00 8.950.000,00 11.047.000,00 8.950.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

7. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_ Mantenimiento plantas electricas (2)(1)-f-
(1).pdf

7. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_ Mantenimiento plantas electricas (2)(1)-f-
(1).pdf

(detalle)

6. CDPS 4022- dep-953224-cont y adec. mant de plantas y electrob $103.000.000 (pto Gaitan
$65 y $38 CISM).pdf

6. CDPS 4022- dep-953224-cont y adec. mant de plantas y electrob $103.000.000 (pto Gaitan
$65 y $38 CISM).pdf

(detalle)

CA´MARA DE COMERCIO DE.pdf CA´MARA DE COMERCIO DE.pdf (detalle)

RUT ACTUALIZADO JOSE CHAVARRO.pdf RUT ACTUALIZADO JOSE CHAVARRO.pdf (detalle)

ANEXO FORMATO OFERTA TECNICO ECONOMICA (6).pdf ANEXO FORMATO OFERTA TECNICO ECONOMICA (6).pdf (detalle)

CO1_OTLCNTNR_517181250_CO1_RPL_3126003.pdf CO1_OTLCNTNR_517181250_CO1_RPL_3126003.pdf (detalle)

DATOS DEL CONTRATO_MC-RM-CISM-018-2022.xlsx DATOS DEL CONTRATO_MC-RM-CISM-018-2022.xlsx (detalle)

Formato para certificado black box y RP_MC-RM-CISM-018-2022.docx Formato para certificado black box y RP_MC-RM-CISM-018-2022.docx (detalle)

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta Mantenimiento de
Electrobombas.docx

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta Mantenimiento de
Electrobombas.docx

(detalle)

CERTIFICACION BANCARIA (1).pdf CERTIFICACION BANCARIA (1).pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto STELLA LOBOA VASQUEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 40378782  

Supervisor RICHAR JHON ELINSON PARRADO LOZANOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 17333328  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor RICHAR JHON ELINSON PARRADO LOZANO 2 días de tiempo transcurrido (19/12/2022 11:14:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ

Supervisor Frank Castro espitia 6 días de tiempo transcurrido (15/12/2022 5:22:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) STELLA LOBOA VASQUEZ

Expenditure Approver STELLA LOBOA VASQUEZ 6 días de tiempo transcurrido (15/12/2022 5:22:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) STELLA LOBOA VASQUEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

71.621.000

0

0

0
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Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2018011000764 2022 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4022 CDP Generado 103.000.000 COP 103.000.000 COP 36-02-00-050-953210

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

110022 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

71.621.000
COP

71.621.000
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0

0

71.621.000

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

103.000.000 COP  
0 COP  
103.000.000 COP  
Exito  
13/12/2022 10:41 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

71.621.000 COP  
0 COP  
71.621.000 COP  

 
-  
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