Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.4307783

Firmado
3 dias de tiempo transcurrido (2022-12-12 11:34:15 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.4307783

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las
electrobombas y plantas eléctricas de las sedes Guayuriba, Popular, planta eléctrica aula
movil, electrobombas, plantas eléctricas y equipo de suministro de agua ubicado en el cuarto
de maquinas incluye electrobombas tableros de control hidroflow de la sede de hidrocarburos
y desarrollo Agroindustrial del Centro de Industria y Servicios del Meta

Prestacion de servicios
[~Si¥No
20 Dias

2022-12-31 12:00 PM  *

0 dias

["Si@No *
["Si@No *
["Si@No *
["Si@No *

* compracares SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendacion
(es)

RAFAEL CHAVARRO

i~ COLOMBIA, Villavicencio
ﬂ Numero de documento 1121846969

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta

JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 24051247896
Aprobacion del contrato

Aprobador — Proveedor

Aprobado JOSE RAFAEL Fecha de 2022-12-13 12:31:36 PM ((UTC-

por: CHAVARRO VERGARA aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal

Aprobado STELLA LOBOA  Fecha de
por: VASQUEZ

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

2022-12-15 5:22:10 PM ((UTC-05:00)
aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

Documentos Tipo No

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados
[T Si¥No a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[T Si¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado

Fecha de notificacion de prorrogacion

Configuracion financiera - Configuraciones generales

Transporte incluido
WSi["No

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[TSi¥No

('_Solicitucri de [#SiNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~ Si[¢No

etapas


javascript:void(0);
javascript:void(0);

SigNo

¥Si["No
Cumplimiento del contrato
V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Pago de salarios

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Calidad del servicio
[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

Seriedad de la
cumplin?i&ita
4

10,00
5,00

10,00

Responsabilidad
civil extra
contractual

[¥No. de SMMLV

¥SirNo

200
Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Justificacion Tipo de garantia

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Id de la garantia

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

2 dias de tiempo transcurrido (2022-12-13 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2023-06-30 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 dias de tiempo transcurrido (2022-12-13 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2025-12-31 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 dias de tiempo transcurrido (2022-12-13 12:00.:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
2023-06-30 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 dias de tiempo transcurrido (2022-12-13 2:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Valor Emisor Fecha fin Estado

Definir Plan de Pagos? [~Si[¢/No

Condiciones de facturacioén y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

CO1.PCCNTR.4307783

JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA
ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ
2 dias de tiempo transcurrido (2022-12-13 12:33:08 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Este contrato pertenece al proceso MC-RM-CISM-018-2022, enlace

Comentario

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.35926228&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

CRA 48 #6-40
CO-MET-50001 - Villavicencio
COLOMBIA

Meta

Villavicencio
CRA 48 #6-40

Municipio
Direccion
Codigo postal
Grados (°)

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Minutos (')

Segundos (")

D Direccion

1 Carrera 48 No 6-40 urbanizacién Guayuriba

1 CO1.PCCNTR4307783

COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion

EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS - ELECTROBOVBA PRINCIPAL
DE 100 HP: REQUIERE SUMNISTRO DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EL.
MANTENIMENTO CORRECTIVO,
COMPRENDE: 1. MOTOR; REALIZAR
DESMONTE PARA LAS PRUEBAS DE
MEDICION DE RESISTENCIA DE
DEVANADGS, AISLAMENTOS,

1 73152101 DESENSAVBLAJE PARA LIMPIEZA, ROTOR Y

EN GENERAL, PRUEBAS FINALES DE
MEDICION DE RESISTENCIA, DE
AISLAMENTOS, INDICE DE POLARIDAD,
CORRIENTES EN VACIO. 2. BOVBA ;
REEMPLAZO DEL SELLO, IMPULSOR,
EMPAQUETADURA, PRUEBAS DE VACIO Y
PRESION.

Cantidad Unidad

UN

Precio unitario estimado

3907 500,00

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

71621 000,00

Precio total estimado
88 244 500,00

Precio unitario Precio total estimado "¢luya el precio como lo indique la
Entidad

3126 000,00 3907 500,00 3126 000,00



73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

73152101

EQUIPOS DEL SISTEMA DE
(CONTRAINCENDIOS - BOVBA JOKEY 7,5
HP: SUMNISTRO DE MATERIALES Y MANO
DE OBRA. MANTENIMENTO CORRECTIVO,
CONSISTE: 1. MOTOR: DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER DE
MEDICION DE RESISTENCIA DE
DEVANADGS , AISLAMENTOS,
ESENSN\/BLAJE PARA LINPIEA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAVBIO D
BOBINADO, BARNIZADO, CURADO, CAVBIO
DE LOS RODAMENTOS, BORNERAS
ARMAR, PINTURA EN GENERAL, PRUEBAS
FINALES COMO MEDICION DE
RESISTENCIA, DE AISLAMENTOS, INDICE
DE POLARIDAD, CORRIENTES EN VACIO. 2.
BOMBA; REEMPLAZO DE LOS SELLGCS,
IMPULSORES, EMPAQUETADURA, PRUEBAS

EEYRISDE St conra
INCENDIGS - TABLERO DE CONTROL Y DE
POTENCIA: SUMNISTRO DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA EN EL MANTENIMENTO,
CONTROL Y POTENCIA DEL SISTEMA
CONTRA INCENDIO QUE COVPRENDE:
BREAKER TOTALIZADOR E/T,
TEMPORIZADOR AUXLIAR, TRELES DE 11
PINES , MANTENIMENTO A ARRANCADOR

RESISTENCIA DE CONTACTO,
AISLMENTOS, CONEXONES,
FUNCIONAMENTO MECANICO'Y SOBRE
CARGA

EQUIPOS DE SISTEMA HIDRONEUMATICO -
TRES (3) ELECTROBOMBAS DE
PRESURIZACION DE 10 HP CADA UNA
REQUIERE SUMNISTRO DE MATERIALES Y
OBRA DE MANO EN MANTENIMENTO
PREVENTIVO EN: 1. MOTOR; EL DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER COMO SON
LAS VEDICIONES DE RESISTENCIA DE
DEVANADOS DE AISLAMENTOS,
DESENSAVBLAJE PARA LINPIEZA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAVBIO DE
BOBINADOS, BARNIZADO,
CURADO,CAVBIO DE RODAMENTOS,
BORNERAS, ARMADO TOTAL, PINTURA EN
GENERAL PRUEBAS FINALES DE
MEDICIONDE RESISTENCIA, DE
AISLAVIENTOS, INDICE DE POLARIDAD,
CORRIENTES EN VACIO. 2. LABOVBA
REQUIERE DESVMONTE, REEMPLAZO DE
SELLO, IMPULSORES, EVPAQUETADURA,
PRUEBAS DE VACIOY PRESION E INSTALAR
EN FUNCIONAMENTO.

EQUIPOS DEL SISTEMA HIDRONEUNMATICO -
TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA,
REQUIERE EL SUMNISTRO DE MATERIALES
'Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMENTO
EN LOS CONTROLES Y POTENCIA DEL
SISTEMA HIDRONEUMATICO, COMPRENDE:
BREAKER TOTALIZADOR, TRES BREAKER
MOTORES, REEMPLAZO DE TRES
ARRANCADORES SUAVES, EL VIGILANTE
DE TENSION, MANTENIMENTO DE MANDOS
Y PILOTOS, PRESOSTATOS, PRUEBAS DE

FUNGIONAMENTO MECANICO Y DE SOBRE
CARGA

EQUIPOS DEL SISTEMA DE ACHIQUE - DOS
(2) BOVBAS SUMERGIBLES DE 2 HP,
REQUIERE EL SUMNISTRO DE MATERIALES
'Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMENTO
CORRECTIVO. 1. MOTOR: EL DESMONTE,
PRUEBAS INICIALES EN TALLER COMO SON
LAS MEDICIONES DE RESISTENCIA DE
DEVANADGS DE AISLAMENTOS,
DESENSAVBLAJE PARA LIMPIEZA DE
ROTOR Y ESTATOR, CAVBIO DE
BOBINADOS, BARNIZADO,
CURADO,CAVBIO DE RODAMENTOS,
BORNERAS, ARMADO TOTAL, PINTURA EN
GENERAL PRUEBAS FINALES DE MEDICION
DE RESISTENCIA, DE AISLAMENTOS,
INDICE DE POLARI DAD CORRIENTES EN

IMPULSORES, EMPAQUETADURA, F'RUE%
DEVACIOY PRESION

TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA DE
LAS DOS BOVBAS SUMERGIBLES DE 2 HP
DE ACHIQUE, REQUIERE EL
MANTENIMENTO A LOS GUARDA MOTORES,
MANDOS Y PILOTOS REEMPLAZO DE DOS
ARRANCADORES SUAVESPOR DOS
ARRANCADORES DIRECTO, IGILANTE DE
TENSION, MINI PLC, PRESOSTATOS,
PRUEBAS DE AISLAMENTO, RESISTENCIA
DE CONTACTOS, AISLAMENTOS,
CONEXONES , FUNCIONAMENTO
MECANICO'Y SOBRE CARGA

MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 180 kva MARCA CUMMINS,
INCLUYE: CAVBIO DE ACEITE DE MOTOR,
CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAVBIO DE
FILTRO'Y MANGUERA DE COVBUSTIBLE,
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,
LAVADO DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR
INTERNO Y EXTERNO, REVISION Y
TENSION DE CORREAS, REVISION DEL
ALTERNADOR, REVISION DE ARRANQUE
DE PLANTA, REVISION DE GENERADOR Y
AVR, PRUEBAS Y FUNCIONAMENTO.

SUMNISTRO'Y ADAPTACION DE
'SOLEINOIDE(ARRANQUE) PARA PLANTA
ELECTRICA, INCLUYE: SUMNISTRO DE
‘SOLENOIDE DE 24 VOLTIOS VDC, CAVBIO
DE CONECTORES DE CONEXON,
ADAPTACION DE PARTEMECANICA, CAMBIO
DE TORNILLERIA DEFECTUOSA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMATICO.

SUMNISTRO Y ADAPTACION DE MODULO
DE TRANSFERENCIA AUTOVATICO PARA
TABLERO PRINCIPAL LO CUAL INCLUYE:
SUMNISTRO DE MODULO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICO 220
VOLTIOS, CAVBIO DE CONECTORES DE
CONEXON, ADAPTACION DE PARTE
ELECTRICA PRUEBAS DE
FUNCIONAMENTO EN MODO MANUAL Y
co

MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 75 kva MARCA CUMMINS,
INCLUYE: CAVBIO DE ACEITE DE MOTOR,
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAVBIO DE
FILTRO' Y MANGUERA DE COVBUSTIBLE,
CAVBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,
LAVADO DE RADIADOR, LAVADO DE MOTOR
INTERNO Y EXTERNO, REVISION Y

AVR, PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO EN
MODO MANUAL Y AUTOVATICO.

SUMNISTRO Y MONTAJE DE TANQUE DE
[ENTO DE COVBUSTIBLE DE

1000 LITROS PLASTICO CON

REVESTIMENTO METALICO.

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE
CONTROL DE ELECTROBONVBAS DE
SEDE GUAYURIBA, LO CUAL INCLUVE:
SUMNISTRO Y MONTAJE DE
ARRANCADORES DIRECTOS,
CONTACTORES, RELES TERMCOS,
SUMNISTRO Y MONTAJE DE BREAKER
PARA ELECTROBOMBA, SUMNISTRO Y

3,00

2,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2733500,00

3368 000,00

3670 666,67

316233333

3260333,33

3158 000,00

3810 500,00

3908 666,67

4 876 000,00

3742 500,00

3108 500,00

280433333

2190 000,00

2700 000,00

2940 000,00

2535 000,00

2620 000,00

2550 000,00

3050 000,00

3130 000,00

3950 000,00

3000 000,00

2500 000,00

2800 000,00

2733500,00

3368 000,00

11012 000,01

316233333

6 520 666,66

3158 000,00

3810 500,00

3908 666,67

4 876 000,00

3742 500,00

3108 500,00

280433333

2190 000,00

2700 000,00

8820 000,00

2535 000,00

5240 000,00

2550 000,00

3050 000,00

3130 000,00

3950 000,00

3000 000,00

2500 000,00

2800 000,00



14 73152101

15 73152101

16 73152101

17 73152101

18 73152101

19 73152101

Documentos del contrato

MONTAJE DE SENALIZADORES PILOTOS,
CAVBIO DE TORNILLERIA DEFECTUOSA,
LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMENTO.

MANTENIMENTOCORRECTIVO DE
ELECTROBOVMBA DE 7.5 HP DE LA SEDE
GUAYURIBA INCLUYE CAVBIO DE SELLO
MECANICO, CAVBIO DE BOBINADO,
BORNERA, IMPULSOR, RODAMEENTOS,
ORIN, LIMPIEZA GENERAL Y PINTURA

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 5 HP DE LA SEDE
POPULAR DEL CENTRO DE INDUSTRIAY
SERVICIOS DEL META INCLUYE CAVBIO DE
SELLO MECANICO, BOBINADO,BORNI
IMPULSOR,RODAMENTOS, ORIN, LIMPIEZA
GENERAL Y PINTURA

MANTENIMENTO CORRECTIVO DE
ELECTROBOMBA DE 2 HP DE LA ESCUELA
DE GASTRONOMA DEL CENTRO DE
INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
INCLUYE CAVBIO DE SELLO MECANICO,
BOBINADO, BORNERA, IMPULSOR,
RODAMENTQGS, ORIN, LIMPIEZA GENERAL
Y PINTURA

VANTENIMENTO CORRECTIVO DE PLANTA
ELECTRICA DEL AULA MOVIL OBI729 DEL
CENTRO DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS DEL META INCLUYE CAVBIO
DEL ACEITE DIESEL DEL MOTOR, CAVBIO
DEL FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR
DIESEL, CAVBIO DEL FILTRO DE AIRE,
CAVBIO DEL FILTRO DEL AIRE
ACONDICIONADO, CAVBIO DE LOS
FILTROS DE COVBUSTIBLE, CAVBIO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR, LIVPIEZA Y
DRENAJE DEL TANQUE DE COVBUSTIBLE,
PURGA DEL SISTEMA DE ALIVENTACION,
LLENADO TOTAL DEL TANQUE DE
COMBUSTIBLE DIESEL, REVISION Y
MANTENIMENTO DEL ALTERNADOR,
REVISION Y MANTENIMENTO DEL MOTOR
DE ARRANQUE, REVISION Y
ANTENIMENTO DEL SISTEMA DE
REFRIGERACION, CAVBIO DE LA BATERIA
12 VOLTIOS CON 1000 AVPERIOS, SELLADA
Y LIBRE DE MANTENIMENTO Y
COLOCACION DE LOS SEPARADORES EN
FELPA DE LOS BORNES, ADAPTACION DE
LOS SOPORTES QUE SOSTIENEN LA
BATERIA EN EL COVPARTIVENTO,
REVISION Y CAVBIO DE LOS AISLANTES
SONOROS DEL CUARTO DE LA PLANTA,
LAVADO Y MANTENIMENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LA PLANTA

SUMNISTRO 'Y CANVBIO DE MANOVETROS
PARA TODOS LOS SISTEMAS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLANTA
ELECTRICA DE 250 kva MARCA POWER
LINK ubicanda en la sede Puerto Gaitén del
CISM INCLUYE: CAVBIO DE ACEITE DE
MOTOR, CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE,
CAVBIO DE FILTRO Y MANGUERA DE
COMBUSTIBLE, CAVBIO Y ADAPTACION DE
LIQUIDO CAVBIO MANGUERA LIQUIDO
REFRIGERANTE, LAVADO DE RADIADOR,
LAVADO DE MOTOR INTERNO Y EXTERNO,
REVISION Y TENSION DE CORREAS,
REVISION DEL ALTERNADOR, REVISION DE
ARRANQUE DE PLANTA, REVISION DE
GENERADOR Y AVR, PRUEBAS DE
FUNCIONAMENTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMATICO,

2,00 UN 2498 000,00 2000 000,00 4996 000,00

UN 2846 000,00 2300 000,00 2846 000,00

2,00 UN 2447 000,00 2000 000,00 4 894 000,00

UN 4 854 000,00 3900 000,00 4 854 000,00

12,00 UN 291 250,00 240 000,00 3495 000,00

UN 11047 000,00 8950 000,00 11047 000,00

4000 000,00

2300 000,00

4000 000,00

3900 000,00

2880 000,00

8950 000,00

Descripcion

(1)-pdf

$65 y $38 CISM).pdf

Electrobombas.docx

O doogogaoo a gd

Asignaciones para el seguimiento

7. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_ Mantenimiento plantas electricas (2)(1)-f-
6. CDPS 4022- dep-953224-cont y adec. mant de plantas y electrob $103.000.000 (pto Gaitan

CA’'MARA DE COMERCIO DE.pdf

RUT ACTUALIZADO JOSE CHAVARRO.pdf

ANEXO FORMATO OFERTA TECNICO ECONOMICA (6).pdf
CO1_OTLCNTNR_517181250_CO1_RPL_3126003.pdf
DATOS DEL CONTRATO_MC-RM-CISM-018-2022.xIsx
Formato para certificado black box y RP_MC-RM-CISM-018-2022.docx
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptaciéon_de_Oferta Mantenimiento de

CERTIFICACION BANCARIA (1).pdf

Norrbre del docurrento

7. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_ Mantenimiento plantas electricas (2)(1)-f-
(1).pdf

6. CDPS 4022- dep-953224-cont y adec. mant de plantas y electrob $103.000.000 (pto Gaitan
$65 y $38 CISM).pdf

CA’MARA DE COMERCIO DE.pdf

RUT ACTUALIZADO JOSE CHAVARRO.pdf

ANEXO FORMATO OFERTA TECNICO ECONOMICA (6).pdf
CO1_OTLCNTNR_517181250_CO1_RPL_3126003.pdf

DATOS DEL CONTRATO_MC-RM-CISM-018-2022.xisx

Formato para certificado black box y RP_MC-RM-CISM-018-2022.docx

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacién_de_Oferta Mantenimiento de
Electrobombas.docx

CERTIFICACION BANCARIA (1).pdf

Detalle

(detalle)
(detalle)

(detalle)
(detalle)
(detalle)
(detalle)
(detalle)
(detalle)
( )

detalle

(detalle)

Ordenador del Gasto | STELLA LOBOA VASQU 2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento 40378782 nG;Iaﬁrg:rr y
Supervisor Frank Castro espitia /9 Tipo de documento Cédula de Ciudadania ~ Nimero de documento 86040463 S{;ﬁ:’g:rr y
Histérico de asignaciones
Posicion Nombre Fecha de seguimiento Carrbiado por
Supervisor Frank Castro espitia 2022-12-15 5:22:11 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) STELLA LOBOA VASQUEZ
Expenditure Approver STELLA LOBOA VASQUEZ 2022-12-15 5:22:11 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) STELLA LOBOA VASQUEZ
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacl.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [TSi¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 71621 000
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP. 0
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Autonomas, 0

Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)
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Total 71621000

Validacion Cédigo BPIN

Codigo BAN Afio
| 2018011000764 2022
Entidad Estatal registrada en el

SIIF [ISTRNo

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo
O 4022 CDP
Saldo de CDP 103 000 000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 103 000 000 COP

Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 2022-12-13 10:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Estado

Validado

Saldo a conprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
Generado 103 000 000 COP 103 000 000 COP 36-02-00-050-953210

Editar

Cadigo conprormiso Tipo  Fecha compromiso Estado conpromiso Valor comprorriso AVF/CDP Monto por consunir

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto

Consulta Becucion
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