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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2305 C.S
ENTRE AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P Y LA EMPRESA CONSTRUTUBOS S.A.S

En la fecha se reunieron los sefiocres ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO, con céduia de
ciudadania nimero 70.952.855 de El Pefiol, quien obra en nombre y representacion de AGUAS
Y ASEC DE EL PENOL E.S.P con Nit. 811.031.582-1 en su calidad de Gerente General,
MAURICIO GIRALDO MARIN, identificado con cédula de ciudadania N° 1.041.230.447 de EI
Penol, Director operativo, en calidad de Supervisor, en calidad de Supervisor y el sefior CESAR
AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ, identificado con cédula N° 70.114.416 de Medellin, quien
obra en nombre y representacidon de la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. con Nit Ne
800.243.923-8 en calidad de contratista, para dar inicio al contrato de suministro No. 2305 C.S.
cuyo objeto es: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA
CCRRECTA PRESTACICON DE LCS SERVICIOS DE ACUEDUCTC Y ALCANTARILLAD
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PENOL ES.P, segln
la siguiente descripcion:

No i Articulos Marca ) Uds|Cant| V/Unit V/Total ]
| I
{Tubo PVC presidn Extremo liso de 1/2 x 500
10 Celta [Uds| 1 17.00C,00| 17.000,00
Ipsix 6 mts
: - - g l
5 | Tubo pvc presion Extremo liso de 3/4 x 400 Celta | U | 1 22.000,00 23.000.00
psix 6 mis 1
|
Tubo pvc presion Extremo liso de 1 x 200 psi
3 Celta {Uds! 1 21.000,00 | 21.000,00
x & mts
l
| Tubo pvc presion Extremo liso de 1.1/4 x 200 ' ‘ | ]
.4 . Celta (Uds| 1 53.000,00] 53.000,00
psix 6 mts
Tube pve presion Extremo liso de 1.1/2 x 200
5 . Celta [Uds| 1 63.000,00 69.060,00
psi X 6 mts
Tubo pvc presion Extremo liso de 2 x 200 psi
& Celta [Uds! 1 75.000,00: 75.000,00
X & mts
Tubo pve presion Extremo liso de 2.1/2 x 200 i J
L7 . Celta lUds! 1 {173.000,001173,000,00
psix 6 mts i |
| |




Jlonten )

RO

AGUAS ¥ ASED BE EL PEROLES.P

[ETIR AN B TR

ACTA DE INICIO

Cédigo
PGA-04-R0O7

Version 02

Fecha julio 2021

i !

g Tu_bo pvc presion Union Mecanica de 2 x 200 E Celta | Uds 80.000,00 » 0.000,00
psix &6 mts E
5 ';:ib:Sp\r;c t;)res;ion Union Mecanica de 3 x 200 Celta | Uds 200.000,00 | 200.000,00
10 Z;b:sp:tfresm” Union Mecanica de 4x200 | 1t | uds 260.000,00 | 260.000,00
11 ‘ Union pvc presion lisa de 1/2" Celta | Uds 300,00 300,00
12 | Union pvc presion lisa de 3/4" Celta | Uds 460,00 460,00
13 | Union pvc presion lisade 17 Celta |Uds | 760,00 760,00
14 | Union pvc presion lisa de 1.1/4" Celta | Uds i 2.000,00 2.000,00
15 | Union pvc presion lisa de 1.1/2 Celta Uds# | 2.720,000 2.720,00
16 | Union pvc presion lisa de 2° Celta | Uds | 3.120,00 3.120,00
17 i Union pvc presion lisa de 2.1/2" Celta |Uds 17.640,00| 17.640,00
18 | Union pvc presion Dreser 1/2" de 8 CM Celta | Uds 8.600,00| 9.600,00
19 | Union pvc presion Dreser 3/4" de 8 CM Celta | Uds 11.200,00 11.200,00
20 | Union pvc presion Dreser 1" de § CM Celta | Uds 12.800,00 12.800,00
21 |Union Mecanica Deslizante de 2" Celta | Uds 25.470,00 25.470,00
22 | Union Mecanica Deslizante de 3" Celta | Uds 41.940,00 41.840,00
23 | Union Mecanica Deslizante de 4" Celta | Uds 61.110,00 | 61.110,00
24 | Codo pvc presion liso de 1/2" Celta | Uds 460,00 460,00
25 | Ceodo pvc presion liso de 3/4" Celta {Uds 730,00 730,00
26 |Codo pvc presion liso de 17 Celta i Uds 1.440,00 1.440,00
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i Cefta lUds! 1 | 3960001 3.960,00
: |
28 | Codo pvc presion liso de 1.1/2" Celta [Uds| 1 | 7.370,00, 7.370,00
|
29 | Codo pvc presion liso de 2" Celta ‘Uds| 1 8.480,00 8.480,00
30 | Codo pvc presion liso de 2.1/2" Celta [Uds{ 1 | 34.900,00| 34.900,00
Cod ion Union M ica 90ex 2"
gy | -oc0 pYcpresion Lnion ecanica SEEX Celta |Uds| 1 | 57.790,00| 57.790,00
CORTO
!
Codo pvc presion Union Mecanicz 902 x 3" i ! I
37 | -000 PvCpresion n ‘ X Ceta 'Uds| 1 | 87.020,00) 87.020,00
CORTO
Cod ¢ presion Union Mecanica 902 x 4"
33 | COPYEP ! | Celta |Uds| 1 |115.260,00|115.260,00
CORTO | |
| f
Codo pvc presion Union Mecanica 45¢x 2" | |
34 Celta 1Uds| 1 55.450,00| 55.450,00
CORTO |
, j
i Cedo pve presion Union Mecanica 452 x 3" é |
3c Celta Udst 1 23.2350,00 83.350,00
CORTO
Codo pvc presion Union Mecanica 452 x 4"
36 Ceita |Uds| 1 {108.980,00|108.980,00
CORTO z
i
37 i Codo pvc presion Union Mecanica 22.52x 2" | Celta {Uds| 1 f 27.170,00 27.170,00 |
38 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5¢2 x 3" ; Celta [Uds! 1 52.920,00| 52.920,00
39 {Codo pvc presion Union Mecanica 22.52x 4" | Celta |Uds! 1 85.870,00 86.870,00
40 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5¢x 2" | Celta {Uds| 1 31.220,00 31.820,00
41 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5 x 3" Celta iUds!| 1 , 48.210,00 48.210,00
. 42 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.52x4" | Celta Uds; 1 82.550,00; 82.550,00
{ |
43 | Adaptador Hembra pvc presion de 1/2" Celta [Uds| 1 360,00 360,00 g
; |
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44 | Adaptador Hembra pvc presion de 3/4” Celta |Uds| 1 650,00 650,00
45 | Adaptador Hembra pvc presion de 1" Celta iUds| 1 141000 1.410,00
46 | Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/4 | Celta (Uds! 1 3.370,00| 3.370,00
47 | Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/2" | Celta {Uds| 1 5.680,00 5.680,00
48 | Adaptador Hembra pvc presion de 27 Celta |Uds| 1 7.080,00; 7.080,00
49 | Adaptador Macho pvc presion de 1/2" Celta |Uds| 1 320,00 320,00
50 | Adaptador Macho pvc presion de 3/4" Celta |{Uds| 1 580,00 580,00
51 | Adaptador Macho pvc presion de 1" Celta |Uds| 1 1.200,00; 1.200,00
52 | Adaptador Macho pvc presion de 1.1/4 Celta {Uds| 1 3.620,00F 3.620,00
53 | Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2 Celta {Uds| 1 4.650,00; 4.650,00
54 | Adaptador Macho pvc presion de 2" Celta [Uds| 1 4.230,0601 4.230,00
55 | Collar pvc presion de 2" x 1/2" Durman Celta {Uds| 1 11.410,00| 11.410,00
56 | Collar pvc presion de 2" x 3/4" Durman Celta |Uds| 1 11.410,00} 11.410,00
57 | Collar pvc presion de 3" x 1/2" Durman Celta |Uds| 1 21.940,00 21.940,00
58 | Collar pvc presion de 3" x 3/4" Durman Celta (Uds| 1 21.840,00% 21.940,00
59 |Collar pvc presion de 4" x 1/2" Durman Celta {Uds| 1 24.150,001 24.150,00
60 | Collar pvc presion de 4" x 3/4" Durman Celta |Uds| 1 24.150,00 24.150,00
61 |Buje pvec presion 3/4" x 1/2 Celta |Uds| 1 | 450,00 450,00
62 {Buje pvc presion 1" x 1/2 Celta |Uds| 1 ! 890,00 890,00
63 {Buje pvcpresion 1" x3/4 Celta |Uds| 1 890,00 890,00
64 |Buje pvc presion 2.1/2x2 Celta 1Uds| 1 13.560,00 i 13.560,00
i ;

-

-
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1 !
[ Celta lUds, 1 510,00 ; 510,00‘E
66 | Tee pvc presion de 3/4" Celta |Uds| 1 1.030,00 | 1.030,00 |
67 |Tee pvc presion de 1" Celta |Uds!| 1 2.000,00 2.000,00
68 iTee pvc presion de 2" Celta {Uds| 1 | 10.840,00| 10.840,00
6o ' Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 3" Celta |Uds| 1 1111.120,00111.120,00

CORTA

70 | Teepve presion Union Mecanica 3"x 3"x 2" Celta [Uds| 1 |229.830,00(229.830,00 !
71 | Medio codo pvc presion de 1/2 x45.0 Ceita {Uds! 1 760,00 760,00
72 | Medio codo pvc presionde 3/4 x45.0 Celta |Uds | 1 1.210,00 1.210,00
| 73 | Medio codo pvc presion de 1x45.0 Celta | Uds | 1 2.3680,00F 2.380,00 |
74 | Medio codo pve presionde 2 x45.0 Celta |Uds] 1 9.290,00] 9.290,00
L 75 !Tapon pvc presion liso de /2" Celta i tds| 1 260,00 260,00
76 lTapon pvc presion liso de 3/4" Celta jUds! 1 530,00 530,00
77 | Tapon pvc presion liso de 1" Celta |Uds| 1 880,00 880,00
78& | Tapon pvc presion iiso de 1.1/47 Ceita (Uds| 1 3.950,00: 3.950,00
79 | Tapon pvec presion liso de 1.1/2 Celta {Uds| 1 3.060,00 3.060,00 1
80 |Tapon pvc presion liso de 2" Celta {Udsi 1 4.400,00;: 4.400,00
81 | Tapon pve presion Hembra de 1/2" Celta L Uds! 1 260,00 260,00
82 | Tapon pvc presion Hembra de 3/4" Cefta {Uds| 1 1.060,00{ 1.060,00
83 | Tapon pve presion Hembra de 1" Celta |Uds] 1 1.500,00; 1.500,00
84 |\ Tapon pvec presion Hembra de 1.1/4" Celta {Uds| 1 3.820,00 3.820,00
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85 |Tapon pvc presion Hembra de 1.1/2" Celta |Uds 5.020,00; 5.620,00
86 | Tapon pvc presion Hembra de 2" Celta | Uds 2.660,00 | 2.660,00
87 | Universal pvc presion de 1/2" Celta | Uds 2.560,001 2.560,00
88 | Universal pvc presion de 3/4" | Celta |Uds 4.500,00 4.500,00 |
89 | Unijversal pvc presion de 1" Celta | Uds 6.870,00; 6.870,00
90 | Universal pvc presion de 1.1/4 Celta | Uds 17.500,00 17.500,00 .
S1 | Universal pvc presion de 1.1/2" Celta | Uds 30.500,00| 30.500,00
92 | Universal pve presion de 2" Celta |Uds 27.180,00 27.190,00
53 i Codo roscado x soldado 90° de 1/2" Celta ! Uds i 1.150,00 1.150,00
94 | Niple roscado de 1/2" Ceita | Uds ﬁ 540,00 540,00
95 | Tapén Macho Roscado de 1/2" Ceita | Uds 300,00 300,00
96 | Tee Roscada x soldada de 1/2" Celta | Uds 1.370,00| 1.370,00
87 {Tubo pvc presion PF +UAD 1/2" MTS Celta | Uds 2,490,001 2.480,00
98 ! Adaptador Hembra PF+ UAD 1/2" Celta | Uds 2.550,00| 2.550,00
99 | Adaptador Macho PF+ UAD 1/2" Celta | Uds 2.500,00! 2.500,00
100 | Union PF+ UAD 1/2" Ceita | Uds 4.400,00| 4.400,00
101 | Codo PF + UAD 1/2" Celta | Uds 2.560,00 2.560,00
102 | Tubo Sanitario pve de 2" x 6 mt Celta | Uds 53.560,00, 53.560,00
103 | Tubo Sanitario pvc de 3" x 6 mt Celta | Uds 1 79.680,00| 79.680,00
104 | Tubo Sanitario pvc de 4" x 6 mt Celta | Uds 112.110,00112.110,00
105 i Tubo Sanitario pvc de 6" x 6 mt Celta | Uds 235.250,00|235.250,00
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| 106 | Tee Sanitaria de 2" | Celta [Uds] 1 | 4.840,001 2.840,00
107 | Tee Sanitaria de 3" Celta | Uds | 1 6.070,001 6.070,00
108 | Tee Sanitaria de 4" Celta {Uds: 1 12.670,00| 12.670,00
109 | Tee Sanitaria de &" Celta iUds; 1 mﬁi&?0,00 ; 114.870,0'(5
1101 Codo Sanitariode 2x 900 L X C Celta {Uds| 1 2.370,00 i 2.370,00
111 {Codo Sanitariocde 3x900 CXC Celta i Uds| 1 5.500,00 ] 5.500,00
112 | Codo Sanitariode 4 x900 CXC Celta J' Uds| 1 8.550,00( 9.550,00
113  Codo Sanitario de 6 x 900 C X C Celta [ Uds % 1 80.840,00| 80.840,00
114 | Codo Sanitaricde 2 x 450 Cx L Calta iiids! 1 f 2.840,000  2.840,00
115 .Codo Sanitariode 3 x450CxC ! Celta |Uds; 1 6.100,00 6.100,00 |
116 | Codo Sanitario de 4 x 450 Cx C Celta |Uds| 1 10.750,00 10.750,00 |
117 i Codo Sanitariode 6 X450 Cx C Celta {Uds| 1 39.070,00| 38.070,00 |
118 : Union Sanitaria de 2" Celta |Uds) 1 1.930,00, '1.930,00

‘ 119 | Union Sanitaria de 3" Celta 1Uds| 1 2.770,00 . 2.770,00

§ 120 ! Union Sanitaria de 4" Celta |Uds| 1 5.560,00| 5.560,00 |
121 i Union Sanitaria de 6" Celta ;| Uds ‘ 1 24.170,00, 24.170,00
122 | Buje soldado sanitario de 4x 3 Celta ; Uds | 1 7.100,00| 7.100,00
123} Buje soldado sanitario de 4x2 Celta [Uds| 1 7.100,00| 7.100,00
124 | Buje soldado sanitario de 3x2 Celta {Uds| 1 3.862,00; 3.892,00
125 Perforador C/ GUIA DE TUBERIA DE 1/2" Acuat {Uds| 1 |600.000,00600.000,00
126 | Soldadura pvc PEGA en .1/4 Celta |Uds!| 1 73.100,00! 73.100,00

RN
e
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| 127 | Soldadura pve PEGA en .1/8 Celta Uds 37.770,00 37.770,005
128 | Soldadura pvc PEGA en .1/16 Celta | Uds 23.350,00| 23.350,00 |
129 | Soldadurz pve PEGA en .1/32 Celta | Uds 13.920,00] 13.520,00
130 | Tarro de Lubricante pvc 500 gramos Celta i Uds!| 23.000,00! 23.000,00
131 | Limpiador pve 1/4 Celta | Uds 35.240,00) 35.240,00
132 | Limpiador pvc 12 onzas Celta {Uds 15.150,00 1%.150,00
133 | Limpiador pvc 6 onzas Celta | Uds 9.700,00 9.700,00
[
Tubo pve Alcantariliado corrugado 6" con
134 | “POPY e & Celta | Uds 204.390,00 | 204.350,00
empagque
Tubo Alcantarillad rugado 8" i
135 | o0 PveAlantariiado corrugado STcan ks | uds 289.310,00 | 289.310,00
empaque
Tube Alcantarillado cor do 10" co
13| oo PyeAlantaniiado corrugade 107con | s | uds 426.710,00 | 426.710,00
empaque !
Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" con 5
1137] 0P ! & Celta | Uds 613.820,00 | 613.820,00 |
empaque |
Tubo pvc Alcantarillado corrugado 14" con
138 Celta | Uds 920.260,00 920.260,00
empaque
139 | Codo de 45°pvc Alcantarilalado 6" Celta | Uds; 53.870,00 53.870,00
Kit silla YEE Alcantarillado 12" x &"
140 Celta | Uds 244.370,00 | 244.370,00
completo
Kit silla TEE Alcantarillado 12" x 6" 3
141 Celta | Uds ! 244.370,00 1 244.370,00
completo 1
L i i
142 1 SillaYEEde 14x 6 Celta iUds 248.540,00 | 248.540,00
143 |SillaTEEde 14x 6 Celta | Uds 248.549,00 248.540,00’

%

Y
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La duracion del presente contrato sera de once (11) meses, periodo comprendido entre el {reinta
{30) de enero vy veintinueve (29) de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto pactado.

El valor total del contrato es de TREINTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000), los
cuales seran cancelados mediante pagos parciales de acuerdo a las cantidades
suministradas por el contratista, para realizar el respectivoc pago, el supervisor del contrato
debera certificar y emitir acta de cumplimiento ¢ recibo a satisfaccion respecto al objeto aqui
contratado, el contratista debera presentar la respectiva cuenta de cobro o factura de venta
adjuntando soporte de pago a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales de
conformigad con & articuio 50 dg ia Ley 788 de 20602 Cuando se trale de personas juridicas
deberad presentar certificacion expedida por ei revisor fiscal o por el representante legal
acreditando estar al dia en el pago aportes a sus empleados en los Ultimos seis (6) meses;
para el caso de persona natural debera adjuntar las respectivas planillas de pago de aportes
a seguridad social integral para lo cual deberan tener en cuenta el IBC de independientes
segun el articulo 244 de la Ley 1855 de 2019 y la Resolucion 209 del 12 de febrero de 2020
emitida por la UGPP. E! valor final pagado serz el que resulte de muitiplicar las cantidades
de productos reaimente entregados por el valor unitario pactado en el objeto del contrato.

2 lns treinta (30) dias del mes de enero de 2023.

Para constancia se firr@
( ~, <~
\ ((\;\;y/ LE AL J
// :
ANG

L Y GARCIA GIRALDO CESAR AUG&'S@COBAR GUTIERREZ

Gerente AAPESP / Contratistg/
@rlut)@ru{é’@ ’
AURICIO GIRALDO MARIN
Super\iisor
Proyecto:

RUBY ANDREA HINCAPIE CANO /
Director Oparativa
AAP ESP

Rewvisa:

ANCTL NORBIY SARCIA CINALDS
Garente

AAFPESP




