(&) MINJUSTICIA inEC

TODOS PORUN
NUEVOPAIS

ESTUDIOS PREVIOS
INPEC- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD
Y CARCELARIO DE ANDES ANTIOQUIA

Area Solicitante:

Responsable de transportes Epmsc Andes

Ordenador del Gasto:

Luz Edilia Colorado Villa — Directora Epmsc
Andes

Objeto:

Suministro de materiales para el
Establecimiento  Penitenciario de Mediana
Seguridad de Andes Antioquia

Rubro:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N° 5718 de fecha 22-03-2018, expedido por el Jefe
de Presupuestos del Epmsc Andes por valor de
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 37999.900)
MCTE, con cargo al Rubro: MANTENIMIENTO DE
OTROS BIENES posicion A-2-0-4-5-12 Fuente
Propios, Recurso 26, subunidad 12-08-00-505 del
SIIF Nacioén 1.

Presupuesto:

El presupuesto oficial para el contrato es la
suma de Tres Millones Novecientos Noventa y
Nueve Mil Novecientos Pesos ($3°999.900).

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD |

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del
Municipio de Andes Antioquia, requiere realizar la contratacion del suministro
de materiales para el Establecimiento Penitenciario de Andes Antioquia. Es
obligacion de la institucion garantizar espacios adecuados para la realizacion
de actividades de redencion como unidades productivas y maquilas.

Por tal motivo y en aras de dar agilidad a los diferentes procesos del Instituto,
se requiere contratar un proveedor que preste el suministro antes descrito de
manera correcta. EI valor de esta necesidad es inferior al 10% de la menor
cuantia para contratar, por lo tanto el contrato a celebrar se hara a través de
un contrato de servicio conforme a lo establecido en el articulo 1 del Decreto
3576, por medio del cual se modifica el paragrafo del articulo 17 del Decreto
2474 de 2008, donde establece el procedimiento para celebrar contratos para



la adquisicion de bienes y/o servicios de caracteristicas técnicas uniformes y
de comun utilizacién, cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR: Suministro de materiales para el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes Antioquia.

2.2 CLASIFICACION UNSPSC:

De acuerdo con el clasificador del Sistema Electronico de Contratacion
Publica dispuesto por la Agencia Nacional de Contratacion Publica, el servicio
requerido por la entidad se clasifica de la siguiente manera:

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO

30111601 cemento

3. SOPORTE JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCION ‘

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013
Decreto 1082 de 2015 contiene disposiciones en materia de contratacion
publica dentro de las cuales se incorpora como nueva modalidad de seleccion
la contratacién correspondiente a la "Minima Cuantia". Teniendo en cuenta
que el presupuesto asignado para la presente contratacion no excede el 10%
de la menor cuantia de la entidad, corresponde al proceso de seleccion con
fundamento en las disposiciones para “Minima cuantia”

4. REQUISITOS TECNICOS |

De acuerdo a la necesidad las especificaciones técnicas obligatorias
requeridas que el proponente debe satisfacer son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION MATERIALES UNID
Realizacion de Pintura tipo 1 de color blanco,
resane y pintura a las | @ base de agua en UN
1 paredes laterales, |Presentacion * cuete
superiores y Rodillo para pintar UN
ventanas Brocha No 3 UN
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Brocha No 4 UN
Brocha No 1 UN
Brocha No 2 UN
Thiner * garrafa UN

Pintura a base de aceite color
blanco en presentacion * galon UN
Espatula metalica de 4" UN
Espatula metalica de 2" UN
Lija de banda No 80 MT
Cemento gris * bulto UN
Realizacion de Arena de pega * bulto UN
2 resane, arreg_lo Y |Pintura epoxica de color gris * UN

pintada de piso. galon
Brocha No 4 UN
- Accesorios sanitarios
S| N e [compeos panuet o
Canilla de cobre UN
4 Reparacion de Hoja de MDF 4 mm UN
mesas de madera | Tornillo de ensamble de 1" UN
Cemento gris * bulto de 50

kilos UN
Arena de pega * bulto UN
5 Elaboracion de Varilla de hierro de 1/2 MT
mesones Clavo sencillo de 2" * caja UN
Disco de corte de hierro de 14" | UN
Broca de 1/2 * 12" UN

5. ANALISIS ECONOMICO

Para estimar el presupuesto, la Entidad adelanté en el mes de marzo del afio
en curso, a través del portal de contratacion www.colombiacompra.gov.co
las cotizaciones de las cuales se reflejan en el siguiente cuadro la cotizacion
con el precio mas bajo. Se resalta que de las cotizaciones requeridas
solamente se obtuvo respuesta de un posible oferente.

ADECUACIONES AREA TALLER DE MADERAS EPMSC ANDES

ITEM

DESCRIPCION| MATERIALES |UNID|CANT | V/UNITARIO

VITOTAL

TOTAL
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http://www.colombiacompra.gov.co/
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Pintura tipo 1 de
color blanco, a

ensamble de 1"

base de aguaen | UN 2 $ 268.500| $ 537.000
presentacion *
cuiete
Rodillo para UN | 3 |$ 12000 $ 36.000
pintar
Brocha No 3 UN 3 $ 11.500| $ 34.500
Realizacion de BrOCha NO 4 UN 3 $ 13000 $ 39000
resaney Brocha No 1 UN 2 $ 7.000| $ 14.000
pintura alas |Brocha No 2 UN 2 $ 7.200| $ 14.400
1 lpafeolles Thiner*garrafa | UN | 5 |$ 13.000| $ 65.000|$1.015.900
ater_a €s, Pintura a base de
supeilores Y |aceite color
ventanas | planco en UN| 2 |$ 80.000|$ 160.000
presentacion *
galon
Espatula
metalica de 4" UN 2 $ 7.000| $ 14.000
Espatula
metalica de 2" UN 2 $ 6.000| $ 12.000
;'(J)a debandaNo | \i\r | 15 |¢  0000|$ 90.000
Cemento gris *
bulto UN 5 $ 27.000| $ 135.000
. "
Realizacion de |Arenadepega* |\ | 25 |¢ 8500 $ 212500
o, | resane, arreglo | bulto
y pintada de | Pintura epoxica $1.775.500
piso. de color gris * UN 10 | $ 135.000| $1.350.000
galon
Brocha No 4 UN 6 $ 13.000| $ 78.000
Accesorios
Mantenimiento | sanitarios
. N 2 40. .
3 de unidad completos * U $ 0.000| $  80.000 $ 116.000
sanitaria paquete
Canilla de cobre | UN 2 18.000| $ 36.000
Reparacion de |2 deMDF4 | yn | 2 48.500| $  97.000
4 mesas de Tornilo de $ 104.000
madera UN 100 | $ 70| $ 7.000




»
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Cemento gris *
e s | UN | 10 |$  27.000 $ 270.000
Arena de pega *
bulto UN 42 $ 8.500| $ 357.000
Varilla de hierro
Elaboracion de | de 1/2 MT | 15 | $§ 16.400| $ 246.000
S mesones |Clavo sencillo de $ 988.500
on % ca UN 5 $ 2.700| $ 13.500
caja
Disco de corte de
Hiorro de 14 UN| 2 [$ 26.000|% 52000
*
?;?Ca de 1/2 UN| 2 |$ 250000$ 50.000
TOTAL NECESIDADES $3.999.900

| 6.PRESUPUESTO OFICIAL |

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 5718 de fecha 22-03-2018,
expedido por el Jefe de Presupuestos del Epmsc Andes por valor de TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($
3'999.900) MCTE, con cargo al Rubro: MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
posicion A-2-0-4-5-12 Fuente Propios, Recurso 26, subunidad 12-08-00-505 del SIIF
Nacion II.

| 7. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO |

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes Antioquia,
identifica los siguientes riesgos del proceso de contratacion y su forma de
mitigarlos.
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Verificacion de
los elementos
entregados por el
contratista.

Ejecucion

Exigencia de
poliza de
cumplimiento
para la firma del
contrato.

Legalizacion contrato

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato se contara a partir de la fecha de firma del

acta de inicio hasta 45 dias calendario.

9. GARANTIAS




(®) MINJUSTICIA inEC IT'IOUDESS%?II:

El presente contrato NO requiere ningun tipo de constitucion de garantias a
favor del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes
Antioquia, con Nit. 811010135-0.

| 10. LUGAR DE EJECUCION |
El contratista debe suministrar al Establecimiento Penitenciario de Andes los
materiales relacionados en el contrato en la Calle 49 No 55 — 154 Barrio Juan
Pablo Andes Antioquia.

| 11. SUPERVISION \

El supervisor del presente contrato sera el funcionario responsable del area
de Reinsercion Social del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de Andes Antioquia

Dado en Andes Antioquia, a los 22 dias del mes de Marzo de 2018.

LUZ EDILIA COLQRADO YILLA
Directora Establecimiento P¢nitenciario de' Median& Seguridad y Carcelario de
Andes Antioquia



