
ITEM ACTIVIDADES Unidad Cantidad
Valor Unitario 

(Inc. IVA)
VALOR TOTAL

1 700.1 700-13
LÍNEA DEMARCACION EN PINTURA 

ACRILICA CON MICROESFERAS
M          19.960,00               1.503,00 $ 29.999.880,00 

$ 29.999.880,00 

$ 29.783.890,00

$ 215.990,00

$ 29.999.880,00 

PORCENTAJE

21%

5%

5%

31%

NOMBRE DEL PROPONENTE: ____________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________

FECHA: ______________________________________________________________

OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL PARA LA CARRETERA AGUACLARA – RIO DE ORO, RUTA 7007, A CARGO DE INVIAS 

TERRITORIAL OCAÑA

PLAZO: UN (1) MES

ESPECIFICACIONES

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA 

IP-DT-OCA-017-2018

FORMULARIO Nº 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

NOTA 5. El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). TOTAL A.I.U

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA 

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de

A.I.U. 
ADMINISTRACION

NOTA 3: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al OCHENTA Y CINCO por

ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del

Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la

propuesta será rechazada.

IMPREVISTO

NOTA 4. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se

aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción

decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del

peso. 

UTILIDAD

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA PESOS M/CTE.

DISCRIMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL CONTRATO

VALOR TOTAL BASICO DE OBRA

VALOR IVA ( OBRA ) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA.

NOTA 1: El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para

la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. 
DESCRIPCION



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

□ □
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. DE

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.: DE

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

(Mes) (Año)

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

700.1 Línea de Demarcación con Pintura en Frío. m

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

34.359,00$                1500,000 22,91$                     

113.369,00$              1500,000 75,58$                     

1% 0,19

98,67$                     

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Esferas reflectivas kg 0,046 4.876,00$        224,30$                   

Pintura acrílica pura para tráfico gal 0,014 56.000,00$      784,00$                   

Disolvente para pintura Trafico (acrílico) gal 0,00043 30.607,27$      13,16$                     

1.021,46$                

III. TRANSPORTES

MATERIAL
UNIDAD

CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 73.771,70$     185 136.477,65$              
        12.000,00 

11,37$                     

Oficial 49.181,13$     185 90.985,10$                
        12.000,00 

7,58$                       

18,96

1.139,09

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

353,12                     

1.492,00                  

11,00                       

1.503,00                  

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio

unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes

a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

IVA (19%)

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

ADMINISTRACION 239,21                                   

56,95                                     

56,95                                     

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Precio Unitario Básico Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

Camioneta D-300

Vehículo delineador

HERRAMIENTA MENOR (%)

PÁGINA DE

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DATOS ESPECÍFICOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

                                    (Día)

CÓDIGO

REGRESAR A 


