

1. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUERIENTE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| FECHA DE ELABORACION    | MARZO 21 DE 2023         |
| DEPENDENCIA REQUERIENTE | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La justificación de la Necesidad, las razones por las que es un contrato de suministro, y la coordinación de actividades, y demás condiciones contractuales del futuro contrato se encuentran descritas y analizadas en la solicitud de contratación **RADICADA y FIRMADA** por parte de la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**, la cual hace parte integral del presente estudio.

3. CLASIFICACION UNSCP

| Niveles  | Numero               | Descripción                                                                                                           |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segmento | 31<br>39             | Componentes y suministros de manufactura<br>Componentes, accesorios y suministro de sistemas eléctricos e iluminación |
| Familia  | 3116<br>3912         | Ferretería<br>Equipos, suministros y componentes eléctricos                                                           |
| Clase    | 311625<br>391213     | Soportes y puntales<br>Cuadros, registros y menaje para electricidad                                                  |
| Producto | 31162504<br>39121311 | Soportes para accesorios eléctricos<br>Accesorios eléctricos                                                          |

NOTA:  
Los anteriores códigos corresponden a la plantilla del Plan Anual de Adquisiciones publicada previamente para el Municipio de Anapoima en el SECOP II

4. OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE

5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Los elementos que se deben suministrar y sus respectivas especificaciones técnicas, para el presente proceso, se encuentran descritos en las tablas subsiguientes:

| Ítem | Descripción                     | Unidad de medida | Can | Valor Unitario | Valor Total |
|------|---------------------------------|------------------|-----|----------------|-------------|
| 1    | Alambre Amarillo N° 8           | Metro            | 1   | \$ 8.282       | \$ 8.282    |
| 2    | Alambre Amarillo N° 10          | Metro            | 1   | \$ 5.153       | \$ 5.153    |
| 3    | Alambre Amarillo N° 12          | Metro            | 1   | \$ 3.726       | \$ 3.726    |
| 4    | Alambre Amarillo N° 14          | Metro            | 1   | \$ 2.510       | \$ 2.510    |
| 5    | Alambre Azul N° 12              | Metro            | 1   | \$ 3.726       | \$ 3.726    |
| 6    | Alambre Blanco N° 12            | Metro            | 1   | \$ 3.726       | \$ 3.726    |
| 7    | Alambre Negro N° 12             | Metro            | 1   | \$ 3.726       | \$ 3.726    |
| 8    | Alambre Rojo N° 12              | Metro            | 1   | \$ 3.726       | \$ 3.726    |
| 9    | Alambre Verde N° 10             | Metro            | 1   | \$ 5.153       | \$ 5.153    |
| 10   | Alambre Verde N° 12             | Metro            | 1   | \$ 3.726       | \$ 3.726    |
| 11   | Alambre Verde N° 14             | Metro            | 1   | \$ 2.510       | \$ 2.510    |
| 12   | Alambre Desnudo N°14            | Metro            | 1   | \$ 2.475       | \$ 2.475    |
| 13   | Alambre Desnudo N° 12           | Metro            | 1   | \$ 3.400       | \$ 3.400    |
| 14   | Alambre Desnudo Norma Blanco 14 | Metro            | 1   | \$ 3.271       | \$ 3.271    |
| 15   | Cable 7 Hilos Negro #8          | Metro            | 1   | \$ 10.300      | \$ 10.300   |
| 16   | Cable 7h Blanco #10             | Metro            | 1   | \$ 6.800       | \$ 6.800    |

|    |                                                                       |        |   |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|
| 17 | Cable 7h Negro #10                                                    | Metro  | 1 | \$ 6.800   | \$ 6.800   |
| 18 | Cable Monofásico Antifraude Para Acometida (Certificado Por La Retie) | Metro  | 1 | \$ 24.350  | \$ 24.350  |
| 19 | Cable Bifásico Antifraude Para Acometida (Certificado Por La Retie)   | Metro  | 1 | \$ 34.450  | \$ 34.450  |
| 20 | Cable Trifásico Antifraude Para Acometida (Certificado Por La Retie)  | Metro  | 1 | \$ 40.200  | \$ 40.200  |
| 21 | Cable Coaxial                                                         | Metro  | 1 | \$ 3.800   | \$ 3.800   |
| 22 | Cable Coaxial Negro Rg6 Cobre 90%                                     | Metro  | 1 | \$ 3.050   | \$ 3.050   |
| 23 | Cable Dúplex 2 X 12 (Certificado Por La Retie)                        | Metro  | 1 | \$ 7.782   | \$ 7.782   |
| 24 | Cable Dúplex 2 X14                                                    | Metro  | 1 | \$ 7.497   | \$ 7.497   |
| 25 | Cable Encauchetado Celtel 3 X14                                       | Metro  | 1 | \$ 13.100  | \$ 13.100  |
| 26 | Cable Encauchetado 2 X 10                                             | Metro  | 1 | \$ 11.356  | \$ 11.356  |
| 27 | Cable Encauchetado 2 X 18                                             | Metro  | 1 | \$ 5.193   | \$ 5.193   |
| 28 | Cable Encauchetado 2 x 12                                             | Metro  | 1 | \$ 13.279  | \$ 13.279  |
| 29 | Cable Encauchetado 2 x 16                                             | Metro  | 1 | \$ 6.821   | \$ 6.821   |
| 30 | Cable Encauchetado 3 x 18                                             | Metro  | 1 | \$ 5.636   | \$ 5.636   |
| 31 | Cable H7 Verde # 12                                                   | Metro  | 1 | \$ 3.976   | \$ 3.976   |
| 32 | Cable Lszh 3 X 12 Rojo                                                | Metro  | 1 | \$ 14.328  | \$ 14.328  |
| 33 | Cable Lszh 3 X12 Azul                                                 | Metro  | 1 | \$ 14.544  | \$ 14.544  |
| 34 | Conector Policarb Base + Tapa Arkos (Rollo 11,80 Mts)                 | Rollo  | 1 | \$ 155.000 | \$ 155.000 |
| 35 | Cinta Aislante 3M color                                               | Rollo  | 1 | \$ 5.475   | \$ 5.475   |
| 36 | Cinta aislante negra 3M X 10 M (original)                             | Rollo  | 1 | \$ 3.975   | \$ 3.975   |
| 37 | Cinta Aislante Negra 3 m X 5 m                                        | Rollo  | 1 | \$ 2.662   | \$ 2.662   |
| 38 | Tablero 12 C/Puerta Twp Trifásico                                     | Unidad | 1 | \$ 278.400 | \$ 278.400 |
| 39 | Arrancador 9 A 13 Mono                                                | Unidad | 1 | \$ 223.500 | \$ 223.500 |
| 40 | Bala 18w                                                              | Unidad | 1 | \$ 30.336  | \$ 30.336  |
| 41 | Bala Grande De 25 Led                                                 | Unidad | 1 | \$ 93.088  | \$ 93.088  |
| 42 | Bala Led De 12 Voltios                                                | Unidad | 1 | \$ 26.275  | \$ 26.275  |
| 43 | Bala Led De 18 Voltios                                                | Unidad | 1 | \$ 38.336  | \$ 38.336  |
| 44 | Bala Led De 9 Voltios                                                 | Unidad | 1 | \$ 28.977  | \$ 28.977  |
| 45 | Balas De Led De Techo Pequeño 3"                                      | Unidad | 1 | \$ 19.173  | \$ 19.173  |
| 46 | Balastro 2x 48                                                        | Unidad | 1 | \$ 28.500  | \$ 28.500  |
| 47 | Bombillo 8w                                                           | Unidad | 1 | \$ 13.753  | \$ 13.753  |
| 48 | Bombillo Ahorrador 23w                                                | Unidad | 1 | \$ 22.050  | \$ 22.050  |
| 49 | Bombillo Ahorrador 15w Mini                                           | Unidad | 1 | \$ 23.675  | \$ 23.675  |
| 50 | Bombillo Ahorrador 20w Mini                                           | Unidad | 1 | \$ 27.410  | \$ 27.410  |
| 51 | Bombillo Ahorrador 32 Wts                                             | Unidad | 1 | \$ 39.329  | \$ 39.329  |
| 52 | Bombillo Ahorrador 42 Wts                                             | Unidad | 1 | \$ 44.118  | \$ 44.118  |
| 53 | Bombillo Ahorrador 45 Wts                                             | Unidad | 1 | \$ 46.250  | \$ 46.250  |
| 54 | Bombillo Ahorrador 50 Wts                                             | Unidad | 1 | \$ 52.330  | \$ 52.330  |
| 55 | Bombillo Ahorrador 65 wts                                             | Unidad | 1 | \$ 69.890  | \$ 69.890  |
| 56 | Bombillo Ahorrador Led 9 w                                            | Unidad | 1 | \$ 18.600  | \$ 18.600  |
| 57 | Bombillo Ahorrador Spiral 25 w 6500 k 8000 h                          | Unidad | 1 | \$ 39.430  | \$ 39.430  |
| 58 | Bombillo Led 20 w                                                     | Unidad | 1 | \$ 24.885  | \$ 24.885  |
| 59 | Bombillo Led 30 W                                                     | Unidad | 1 | \$ 41.411  | \$ 41.411  |
| 60 | Bombillo Led 48 w                                                     | Unidad | 1 | \$ 67.930  | \$ 67.930  |
| 61 | Bombillo Led 50 w                                                     | Unidad | 1 | \$ 87.930  | \$ 87.930  |

|     |                                                                                   |        |   |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|
| 62  | Bombillos Led De 12 Voltios                                                       | Unidad | 1 | \$ 27.300  | \$ 27.300  |
| 63  | Breakers De 20 AMP                                                                | Unidad | 1 | \$ 96.700  | \$ 96.700  |
| 64  | Caja 06 Tacos                                                                     | Unidad | 1 | \$ 78.900  | \$ 78.900  |
| 65  | Caja 10 X 10 Doble Fondo PVC 24000                                                | Unidad | 1 | \$ 7.066   | \$ 7.066   |
| 66  | Caja 5800 PVC sistema eléctrico                                                   | Unidad | 1 | \$ 10.936  | \$ 10.936  |
| 67  | Caja canaleta 289 canaleta instalación de redes plástico blanca con adhesivo de ½ | Unidad | 1 | \$ 27.053  | \$ 27.053  |
| 68  | Caja Contador 2 Ctas Monofásica                                                   | Unidad | 1 | \$ 348.825 | \$ 348.825 |
| 69  | Caja Contador Industrial 60 X 60                                                  | Unidad | 1 | \$ 487.050 | \$ 487.050 |
| 70  | Caja Contador Monofásica                                                          | Unidad | 1 | \$ 185.000 | \$ 185.000 |
| 71  | Caja Contador Trifásico                                                           | Unidad | 1 | \$ 242.500 | \$ 242.500 |
| 72  | Caja De 30 X 30 Tipo Intemperie Plástica                                          | Unidad | 1 | \$ 188.500 | \$ 188.500 |
| 73  | Caja Hermética 10 * 10                                                            | Unidad | 1 | \$ 20.051  | \$ 20.051  |
| 74  | Caja Octogonal                                                                    | Unidad | 1 | \$ 3.777   | \$ 3.777   |
| 75  | Caja Paso 30 X 30                                                                 | Unidad | 1 | \$ 134.730 | \$ 134.730 |
| 76  | Tablero Trifásica Con Espacio Para 30 Y 45 Tacos                                  | Unidad | 1 | \$ 920.625 | \$ 920.625 |
| 77  | Cajas 2400 Plástica Con Suplemento                                                | Unidad | 1 | \$ 5.699   | \$ 5.699   |
| 78  | Canaleta Eléctrica 1" Plástica                                                    | Unidad | 1 | \$ 12.445  | \$ 12.445  |
| 79  | Canaleta Eléctrica 1/2 Plástica                                                   | Unidad | 1 | \$ 10.380  | \$ 10.380  |
| 80  | Canaleta Eléctrica 3/4 Plástica                                                   | Unidad | 1 | \$ 9.220   | \$ 9.220   |
| 81  | Canaleta Eléctrica Metal 10 X 4                                                   | Unidad | 1 | \$ 69.075  | \$ 69.075  |
| 82  | Capacete Metálico 1 1/2"                                                          | Unidad | 1 | \$ 13.154  | \$ 13.154  |
| 83  | Capacete Metálico 1/2"                                                            | Unidad | 1 | \$ 9.205   | \$ 9.205   |
| 84  | Capacetes De 1 1/4                                                                | Unidad | 1 | \$ 13.025  | \$ 13.025  |
| 85  | Collarín Para Acometida                                                           | Unidad | 1 | \$ 44.575  | \$ 44.575  |
| 86  | Conector Bimetálico Grande                                                        | Unidad | 1 | \$ 23.125  | \$ 23.125  |
| 87  | Conector Dentado                                                                  | Unidad | 1 | \$ 27.437  | \$ 27.437  |
| 88  | Conector Recto # 10                                                               | Unidad | 1 | \$ 11.925  | \$ 11.925  |
| 89  | Cortacircuitos                                                                    | Unidad | 1 | \$ 242.350 | \$ 242.350 |
| 90  | Curva Galvanizada De 3/4                                                          | Unidad | 1 | \$ 31.650  | \$ 31.650  |
| 91  | Curvas De 1/4 PVC                                                                 | Unidad | 1 | \$ 9.200   | \$ 9.200   |
| 92  | Curva Galvanizada De 1"                                                           | Unidad | 1 | \$ 16.900  | \$ 16.900  |
| 93  | Curva Galvanizada De 1/2                                                          | Unidad | 1 | \$ 9.650   | \$ 9.650   |
| 94  | Curvas De 1" PVC                                                                  | Unidad | 1 | \$ 3.925   | \$ 3.925   |
| 95  | Curvas De 1/2" PVC                                                                | Unidad | 1 | \$ 2.725   | \$ 2.725   |
| 96  | Extensión Eléctrica                                                               | Unidad | 1 | \$ 72.000  | \$ 72.000  |
| 97  | Flotador Eléctrico 3M                                                             | Unidad | 1 | \$ 108.530 | \$ 108.530 |
| 98  | Fotocelda noche                                                                   | Unidad | 1 | \$ 37.525  | \$ 37.525  |
| 99  | Fotocelda Completa Con Base 110/220 V 1000 W                                      | Unidad | 1 | \$ 47.850  | \$ 47.850  |
| 100 | Fusibles                                                                          | Unidad | 1 | \$ 12.200  | \$ 12.200  |
| 101 | Guardacabos                                                                       | Unidad | 1 | \$ 5.050   | \$ 5.050   |
| 102 | Interruptor Doble Blanco                                                          | Unidad | 1 | \$ 14.850  | \$ 14.850  |
| 103 | Interruptor Doble                                                                 | Unidad | 1 | \$ 15.350  | \$ 15.350  |
| 104 | Interruptor Sencillo                                                              | Unidad | 1 | \$ 12.200  | \$ 12.200  |
| 105 | Interruptor Sencillo Blanco                                                       | Unidad | 1 | \$ 12.200  | \$ 12.200  |
| 106 | Interruptor Sencillo Sobre poner Beige                                            | Unidad | 1 | \$ 10.075  | \$ 10.075  |

|     |                                                           |        |   |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|
| 107 | Interruptor Triple                                        | Unidad | 1 | \$ 22.050  | \$ 22.050  |
| 108 | Interruptor Triple Blanco                                 | Unidad | 1 | \$ 22.050  | \$ 22.050  |
| 109 | Interruptor Doble                                         | Unidad | 1 | \$ 16.350  | \$ 16.350  |
| 110 | Soporte en L para Corta Circuitos                         | Unidad | 1 | \$ 14.492  | \$ 14.492  |
| 111 | Lampara Hermética                                         | Unidad | 1 | \$ 176.425 | \$ 176.425 |
| 112 | Lampara Led 2 x 18                                        | Unidad | 1 | \$ 53.500  | \$ 53.500  |
| 113 | Lampara Led De 1 x 40                                     | Unidad | 1 | \$ 28.900  | \$ 28.900  |
| 114 | Lampara Led Rejilla Doble                                 | Unidad | 1 | \$ 104.600 | \$ 104.600 |
| 115 | Lampara Led T8 - 18 W                                     | Unidad | 1 | \$ 40.425  | \$ 40.425  |
| 116 | Membrana Hidro 60 Litros                                  | Unidad | 1 | \$ 445.938 | \$ 445.938 |
| 117 | Monitor De Voltaje                                        | Unidad | 1 | \$ 139.531 | \$ 139.531 |
| 118 | Monitor De Voltaje Bifásico                               | Unidad | 1 | \$ 166.100 | \$ 166.100 |
| 119 | Multitoma 6 Ptos 1800 W                                   | Unidad | 1 | \$ 21.900  | \$ 21.900  |
| 120 | Multitoma 6 Ptos 2 1/2 1800 W                             | Unidad | 1 | \$ 26.900  | \$ 26.900  |
| 121 | Pacha De 100 AMP Trifásico                                | Unidad | 1 | \$ 97.750  | \$ 97.750  |
| 122 | Pacha De 40 AMP                                           | Unidad | 1 | \$ 28.750  | \$ 28.750  |
| 123 | Pin De Corte 3 X 63 A                                     | Unidad | 1 | \$ 74.156  | \$ 74.156  |
| 124 | Pin De Corte Tipo Riel                                    | Unidad | 1 | \$ 35.781  | \$ 35.781  |
| 125 | Reflector 10 W                                            | Unidad | 1 | \$ 47.450  | \$ 47.450  |
| 126 | Reflector 30 W Luz Dia                                    | Unidad | 1 | \$ 56.919  | \$ 56.919  |
| 127 | Reflector Halógeno 50 W                                   | Unidad | 1 | \$ 74.500  | \$ 74.500  |
| 128 | Reflector Led 100 W Luz Cálida                            | Unidad | 1 | \$ 126.531 | \$ 126.531 |
| 129 | Reflector Led 50 W Luz Blanca                             | Unidad | 1 | \$ 95.313  | \$ 95.313  |
| 130 | Reflector Led De 20                                       | Unidad | 1 | \$ 46.875  | \$ 46.875  |
| 131 | Reflector Led De 40                                       | Unidad | 1 | \$ 104.000 | \$ 104.000 |
| 132 | Retenida 5/8 cable acerado para retenida de 3/8 metros    | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 12.000  |
| 133 | Roseta Loza                                               | Unidad | 1 | \$ 5.469   | \$ 5.469   |
| 134 | Roseta Plástica                                           | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 12.000  |
| 135 | Tablero 18 C/Puerta Twp Trifásico circuitos con puerta 24 | Unidad | 1 | \$ 353.750 | \$ 353.750 |
| 136 | Tablero 24 C/Puerta Twp Trifásico circuitos con puerta 24 | Unidad | 1 | \$ 425.969 | \$ 425.969 |
| 137 | Taco 30 AMP                                               | Unidad | 1 | \$ 24.281  | \$ 24.281  |
| 138 | Taco Bipolar 2 X 20                                       | Unidad | 1 | \$ 31.781  | \$ 31.781  |
| 139 | Taco Bipolar 2 X 30                                       | Unidad | 1 | \$ 65.781  | \$ 65.781  |
| 140 | Taco Bipolar 2 X 50                                       | Unidad | 1 | \$ 71.781  | \$ 71.781  |
| 141 | Taco Tipo Riel 40 A                                       | Unidad | 1 | \$ 29.963  | \$ 29.963  |
| 142 | Tapa Ciega 2400                                           | Unidad | 1 | \$ 4.591   | \$ 4.591   |
| 143 | Tapa Ciega 5800 Galvanizada                               | Unidad | 1 | \$ 2.938   | \$ 2.938   |
| 144 | Tapa Ciega 5800 PVC                                       | Unidad | 1 | \$ 2.750   | \$ 2.750   |
| 145 | Tapa Ciega Octagonal PVC                                  | Unidad | 1 | \$ 3.063   | \$ 3.063   |
| 146 | Tapa Toma                                                 | Unidad | 1 | \$ 4.781   | \$ 4.781   |
| 147 | Tapa Troquel Triple Canaleta                              | Unidad | 1 | \$ 10.400  | \$ 10.400  |
| 148 | Tensor 3/8'                                               | Unidad | 1 | \$ 27.312  | \$ 27.312  |
| 149 | Tensor 5/16                                               | Unidad | 1 | \$ 35.937  | \$ 35.937  |
| 150 | Tensor Para Acometida                                     | Unidad | 1 | \$ 8.181   | \$ 8.181   |
| 151 | Toma + Interruptor Sencilla                               | Unidad | 1 | \$ 24.750  | \$ 24.750  |
| 152 | Toma Caucho 15 AMP                                        | Unidad | 1 | \$ 9.219   | \$ 9.219   |

|     |                                                  |        |   |            |            |
|-----|--------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|
| 153 | Toma Caucho P/Tierra                             | Unidad | 1 | \$ 11.531  | \$ 11.531  |
| 154 | Toma Con Tapa Intemperie                         | Unidad | 1 | \$ 29.625  | \$ 29.625  |
| 155 | Toma Corriente Doble                             | Unidad | 1 | \$ 24.725  | \$ 24.725  |
| 156 | Toma Doble Con Protección De Falla A Tierra GFCl | Unidad | 1 | \$ 51.937  | \$ 51.937  |
| 157 | Toma Hospitalaria Naranja                        | Unidad | 1 | \$ 33.398  | \$ 33.398  |
| 158 | Toma Doble Con Tapa 20 A                         | Unidad | 1 | \$ 24.625  | \$ 24.625  |
| 159 | Toma Doble Sola 15 A                             | Unidad | 1 | \$ 22.375  | \$ 22.375  |
| 160 | Toma Doble Sola 15 A Blanca                      | Unidad | 1 | \$ 15.172  | \$ 15.172  |
| 161 | Toma Regulada                                    | Unidad | 1 | \$ 33.313  | \$ 33.313  |
| 162 | Toma Trifásica 20 A - 250 V                      | Unidad | 1 | \$ 26.625  | \$ 26.625  |
| 163 | Totalizador De 100 Amperios                      | Unidad | 1 | \$ 294.750 | \$ 294.750 |
| 164 | Transformador De 100 (110 A 12 Voltios)          | Unidad | 1 | \$ 144.375 | \$ 144.375 |
| 165 | Troquelado Doble 10 X 4                          | Unidad | 1 | \$ 9.343   | \$ 9.343   |
| 166 | Tubo De 1 1/4" De Luz PVC                        | Unidad | 1 | \$ 27.969  | \$ 27.969  |
| 167 | Tubo De 1" Luz PVC                               | Unidad | 1 | \$ 19.375  | \$ 19.375  |
| 168 | Tubo De 1/2 Luz PVC                              | Unidad | 1 | \$ 11.875  | \$ 11.875  |
| 169 | Tubo De 3/4 Luz PVC                              | Unidad | 1 | \$ 15.375  | \$ 15.375  |
| 170 | Tubo Galvanizado De 1 1/4"                       | Unidad | 1 | \$ 113.250 | \$ 113.250 |
| 171 | Tubo Galvanizado De 1"                           | Unidad | 1 | \$ 94.844  | \$ 94.844  |
| 172 | Tubo Led 18 W                                    | Unidad | 1 | \$ 19.391  | \$ 19.391  |
| 173 | Tubo Mt De 1"                                    | Unidad | 1 | \$ 46.281  | \$ 46.281  |
| 174 | Tubo Mt De 1/2                                   | Unidad | 1 | \$ 25.026  | \$ 25.026  |
| 175 | Unión Mt De 1"                                   | Unidad | 1 | \$ 2.612   | \$ 2.612   |
| 176 | Unión Mt De 1/2                                  | Unidad | 1 | \$ 1.437   | \$ 1.437   |
| 177 | Varilla Cobre 120                                | Unidad | 1 | \$ 185.469 | \$ 185.469 |
| 178 | Varilla Copperweld 1.5 M Cobre 1/2 C/Perno       | Unidad | 1 | \$ 228.840 | \$ 228.840 |
| 179 | Varilla De Anclaje de 5/8 x 1,50 metros          | Unidad | 1 | \$ 45.750  | \$ 45.750  |

Los valores se tomaron con IVA 19% incluido  
El futuro contratista debe cotizar por unidad ya que las cantidades de cada uno de los elementos no se pueden establecer de antemano ya que están supeditadas a la necesidad. El contrato se celebrará por el valor del presupuesto oficial, el cual se cancelará de acuerdo a los valores unitarios estipulados en la respectiva oferta.


6. ANALISIS DEL SECTOR

En vista de la necesidad solicitada por la SECRETARIA DE PLANEACIÓN, se elabora el presente estudio previo, en el cual se fundamenta en el decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas contractuales vigentes, es por esto, que se han adelantados condiciones de Procesos de Contratación en vigencias pasadas para contratar ese tipo de servicios, se recopilan e identifican los siguientes procesos:

| Año  | Entidad                                                                     | Objeto                                                                                                                                                                                                  | Plazo de Ejecución | Valor             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2011 | Fondo De Vivienda Municipal Y Reforma Urbana Del Municipio De Puerto Tejada | <b>Contrato de Suministros 019 - 2011</b><br>Compra De Materiales De Construcción Para Otorgar Subsidio De Mejoramiento De Viviendas Del Municipio De Puerto Tejada (Cauca) En El Sector Urbano U Rural | 1 Mes              | \$14.895.000,00   |
| 2014 |                                                                             | <b>Contrato de Suministros 013 - 2014</b>                                                                                                                                                               | 4                  | \$ 470.429.732,00 |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|      | IVIS De Chía - Cundinamarca                        | Suministro De Materiales Para La Ejecución De Subsidios De Mejoramiento De Vivienda Y Construcción En Sitio Propio Urbanas Y Rurales Del Municipio De Chía                                                                                                                                                                                                 | Meses                 |                  |
| 2015 | Alcaldía Municipio De Ragonvalia – N. De Santander | <b>Contrato de Suministros 130 - 2015</b><br>Suministro De Materiales De Construcción Para La Ejecución Del Proyecto Subsidios En Especie Para El Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Ragonvalia.                                                                                                                                                  | 2 Meses               | \$101.279.000,00 |
| 2020 | Municipio de Anapoima                              | <b>Contrato de Suministros 090 - 2020</b><br>Suministro De Materiales De Construcción Y Elementos De Ferretería, Para El Mantenimiento, Reparación, Adecuación Y Dotación Anual De Las Edificaciones De Propiedad Del Municipio, Instituciones Educativas Y Escuelas De Formación Cultural De Anapoima Cundinamarca                                        | Hasta agotar el monto | \$24.578.000,00  |
| 2020 | Municipio de Anapoima                              | <b>Contrato de Suministros 120 - 2020</b><br>Suministro De Materiales De Construcción Y Elementos De Ferretería, Para El Mantenimiento, Reparación, Adecuación Y Dotación Anual De Las Edificaciones De Propiedad Del Municipio, Instituciones Educativas Y Escuelas De Formación Cultural De Anapoima Cundinamarca.                                       | 9 Meses               | \$100.000.000,00 |
| 2021 | Municipio de Anapoima                              | <b>Contrato de Suministros 137 – 2021</b><br><b>Convocatoria No. 032 - 2021</b><br>Suministro De Materiales De Construcción Y Elementos De Ferretería, Para El Mantenimiento, Reparación, Adecuación Y Dotación Anual De Las Edificaciones De Propiedad Del Municipio, Instituciones Educativas Y Escuelas De Formación Cultural De Anapoima Cundinamarca. | Hasta agotar el monto | \$90.000.000,00  |

En relación con las condiciones de la demanda, y teniendo en cuenta la necesidad de contratación que plantea la Secretaría de Planeación, para conocer los precios de cada uno de los elementos a suministrar, se solicitaron cotizaciones a Hipercenter Maestro, Gloria Moreno (carrera 5 No. 6 -50 Anapoima – Cundinamarca; pantallazos de los correos y las cotizaciones allegadas hacen parte integral del presente proceso), se sacó el promedio en los ítems en los que se obtuvo más de un precio y es de anotar que los ítems de las cintas no se tuvieron en cuenta los precios de Gloria Moreno al estar muy por encima de la cotización de Hipercenter, arrojando el siguiente resultado:



Solicitud de cotización Gloria Moreno

www.anapoima-cundinamarca.gov.co  
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co  
Calle 2 # 3-36 Código Postal 252640  
(1) 8993736 - 8993060 Ext. 113 - 226



| Ítem | Descripción                                                           | Unidad de medida | Can | Fuente No. 1 Cotización Gloria Moreno | Fuente No. 2 Cotización Hipercenter Maestro | Promedio   | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 1    | Alambre Amarillo N° 8                                                 | Metro            | 1   | \$ 7.600                              | \$ 8.963                                    | \$ 8.282   | \$ 8.282    |
| 2    | Alambre Amarillo N° 10                                                | Metro            | 1   | \$ 5.500                              | \$ 4.805                                    | \$ 5.153   | \$ 5.153    |
| 3    | Alambre Amarillo N° 12                                                | Metro            | 1   | \$ 4.500                              | \$ 2.952                                    | \$ 3.726   | \$ 3.726    |
| 4    | Alambre Amarillo N° 14                                                | Metro            | 1   | \$ 3.000                              | \$ 2.019                                    | \$ 2.510   | \$ 2.510    |
| 5    | Alambre Azul N° 12                                                    | Metro            | 1   | \$ 4.500                              | \$ 2.952                                    | \$ 3.726   | \$ 3.726    |
| 6    | Alambre Blanco N° 12                                                  | Metro            | 1   | \$ 4.500                              | \$ 2.952                                    | \$ 3.726   | \$ 3.726    |
| 7    | Alambre Negro N° 12                                                   | Metro            | 1   | \$ 4.500                              | \$ 2.952                                    | \$ 3.726   | \$ 3.726    |
| 8    | Alambre Rojo N° 12                                                    | Metro            | 1   | \$ 4.500                              | \$ 2.952                                    | \$ 3.726   | \$ 3.726    |
| 9    | Alambre Verde N° 10                                                   | Metro            | 1   | \$ 5.500                              | \$ 4.805                                    | \$ 5.153   | \$ 5.153    |
| 10   | Alambre Verde N° 12                                                   | Metro            | 1   | \$ 4.500                              | \$ 2.952                                    | \$ 3.726   | \$ 3.726    |
| 11   | Alambre Verde N° 14                                                   | Metro            | 1   | \$ 3.000                              | \$ 2.019                                    | \$ 2.510   | \$ 2.510    |
| 12   | Alambre Desnudo N°14                                                  | Metro            | 1   | \$ 3.000                              | \$ 1.949                                    | \$ 2.475   | \$ 2.475    |
| 13   | Alambre Desnudo N° 12                                                 | Metro            | 1   | \$ 3.000                              | \$ 3.800                                    | \$ 3.400   | \$ 3.400    |
| 14   | Alambre Desnudo Norma Blanco 14                                       | Metro            | 1   | \$ 3.000                              | \$ 3.542                                    | \$ 3.271   | \$ 3.271    |
| 15   | Cable 7 Hilos Negro #8                                                | Metro            | 1   | \$ 8.500                              | \$ 12.100                                   | \$ 10.300  | \$ 10.300   |
| 16   | Cable 7h Blanco #10                                                   | Metro            | 1   | \$ 7.000                              | \$ 6.600                                    | \$ 6.800   | \$ 6.800    |
| 17   | Cable 7h Negro #10                                                    | Metro            | 1   | \$ 7.000                              | \$ 6.600                                    | \$ 6.800   | \$ 6.800    |
| 18   | Cable Monofasico Antifraude Para Acometida (Certificado Por La Retie) | Metro            | 1   | \$ 23.500                             | \$ 25.200                                   | \$ 24.350  | \$ 24.350   |
| 19   | Cable Bifasico Antifraude Para Acometida (Certificado Por La Retie)   | Metro            | 1   | \$ 32.500                             | \$ 36.400                                   | \$ 34.450  | \$ 34.450   |
| 20   | Cable Trifasico Antifraude Para Acometida (Certificado Por La Retie)  | Metro            | 1   | \$ 37.000                             | \$ 43.400                                   | \$ 40.200  | \$ 40.200   |
| 21   | Cable Coaxial                                                         | Metro            | 1   | \$ 5.000                              | \$ 2.600                                    | \$ 3.800   | \$ 3.800    |
| 22   | Cable Coaxial Negro Rg6 Cobre 90%                                     | Metro            | 1   | \$ 3.500                              | \$ 2.600                                    | \$ 3.050   | \$ 3.050    |
| 23   | Cable Duplex 2 X 12 (Certificado Por La Retie)                        | Metro            | 1   | \$ 8.500                              | \$ 7.063                                    | \$ 7.782   | \$ 7.782    |
| 24   | Cable Duplex 2 X14                                                    | Metro            | 1   | \$ 10.500                             | \$ 4.494                                    | \$ 7.497   | \$ 7.497    |
| 25   | Cable Encauch Celtel 3 X14                                            | Metro            | 1   | \$ 17.000                             | \$ 9.200                                    | \$ 13.100  | \$ 13.100   |
| 26   | Cable Encauch 2 X 10                                                  | Metro            | 1   | \$ 6.500                              | \$ 16.212                                   | \$ 11.356  | \$ 11.356   |
| 27   | Cable Encauch 2 X18                                                   | Metro            | 1   | \$ 6.500                              | \$ 3.886                                    | \$ 5.193   | \$ 5.193    |
| 28   | Cable Encauch 2x12                                                    | Metro            | 1   | \$ 15.000                             | \$ 11.558                                   | \$ 13.279  | \$ 13.279   |
| 29   | Cable Encauch 2x16                                                    | Metro            | 1   | \$ 9.000                              | \$ 4.641                                    | \$ 6.821   | \$ 6.821    |
| 30   | Cable Encauch 3x18                                                    | Metro            | 1   | \$ 6.000                              | \$ 5.272                                    | \$ 5.636   | \$ 5.636    |
| 31   | Cable H7 Verde # 12                                                   | Metro            | 1   | \$ 5.000                              | \$ 2.951                                    | \$ 3.976   | \$ 3.976    |
| 32   | Cable Lszh 3 X 12 Rojo                                                | Metro            | 1   | \$ 15.000                             | \$ 13.656                                   | \$ 14.328  | \$ 14.328   |
| 33   | Cable Lszh 3 X12 Azul                                                 | Metro            | 1   | \$ 15.000                             | \$ 14.087                                   | \$ 14.544  | \$ 14.544   |
| 34   | Conector Policarb Base+Tapa Arkos (Rollo 11,80 Mts)                   | Rollo            | 1   | \$ 310.000                            | \$ 0                                        | \$ 155.000 | \$ 155.000  |
| 35   | Cinta Aislante 3m Color                                               | Rollo            | 1   | \$ 0                                  | \$ 10.950                                   | \$ 5.475   | \$ 5.475    |
| 36   | CINTA AISLANTE NEGRA 3M X 10M (ORIGINAL)                              | Rollo            | 1   | \$ 0                                  | \$ 7.950                                    | \$ 3.975   | \$ 3.975    |
| 37   | Cinta Aislante Negra 3m X 5m                                          | Rollo            | 1   | \$ 0                                  | \$ 5.324                                    | \$ 2.662   | \$ 2.662    |
| 38   | Tablero 12 C/Puerta Twp Trifasico                                     | Unidad           | 1   | \$ 280.000                            | \$ 276.800                                  | \$ 278.400 | \$ 278.400  |
| 39   | Arrancador 9 A 13 Mono                                                | Unidad           | 1   | \$ 237.000                            | \$ 210.000                                  | \$ 223.500 | \$ 223.500  |
| 40   | Bala 18w                                                              | Unidad           | 1   | \$ 36.000                             | \$ 24.672                                   | \$ 30.336  | \$ 30.336   |
| 41   | Bala Grande De 25 Led                                                 | Unidad           | 1   | \$ 150.000                            | \$ 36.176                                   | \$ 93.088  | \$ 93.088   |
| 42   | Bala Led De 12 Voltios                                                | Unidad           | 1   | \$ 34.000                             | \$ 18.549                                   | \$ 26.275  | \$ 26.275   |
| 43   | Bala Led De 18 Voltios                                                | Unidad           | 1   | \$ 52.000                             | \$ 24.672                                   | \$ 38.336  | \$ 38.336   |
| 44   | Bala Led De 9 Voltios                                                 | Unidad           | 1   | \$ 42.000                             | \$ 15.953                                   | \$ 28.977  | \$ 28.977   |

|    |                                                                                     |        |   |            |              |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|--------------|------------|------------|
| 45 | Balas De Led De Techo Pequeño 3"                                                    | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 8.345     | \$ 19.173  | \$ 19.173  |
| 46 | Balastro 2x 48                                                                      | Unidad | 1 | \$ 57.000  | \$ 0         | \$ 28.500  | \$ 28.500  |
| 47 | Bombillo 8w                                                                         | Unidad | 1 | \$ 22.000  | \$ 5.505     | \$ 13.753  | \$ 13.753  |
| 48 | Bombillo Ahorrador 23w                                                              | Unidad | 1 | \$ 27.000  | \$ 17.100    | \$ 22.050  | \$ 22.050  |
| 49 | Bombillo Ahorrador 15w Mini                                                         | Unidad | 1 | \$ 27.000  | \$ 20.350    | \$ 23.675  | \$ 23.675  |
| 50 | Bombillo Ahorrador 20w Mini                                                         | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 24.819    | \$ 27.410  | \$ 27.410  |
| 51 | Bombillo Ahorrador 32 Wts                                                           | Unidad | 1 | \$ 56.000  | \$ 22.657    | \$ 39.329  | \$ 39.329  |
| 52 | Bombillo Ahorrador 42 Wts                                                           | Unidad | 1 | \$ 56.000  | \$ 32.236    | \$ 44.118  | \$ 44.118  |
| 53 | Bombillo Ahorrador 45 Wts                                                           | Unidad | 1 | \$ 56.000  | \$ 36.500    | \$ 46.250  | \$ 46.250  |
| 54 | Bombillo Ahorrador 50 Wts                                                           | Unidad | 1 | \$ 67.000  | \$ 37.659    | \$ 52.330  | \$ 52.330  |
| 55 | Bombillo Ahorrador 65wts                                                            | Unidad | 1 | \$ 70.000  | \$ 69.780    | \$ 69.890  | \$ 69.890  |
| 56 | Bombillo Ahorrador Led 9w                                                           | Unidad | 1 | \$ 26.000  | \$ 11.200    | \$ 18.600  | \$ 18.600  |
| 57 | Bombillo Ahorrador Spiral 25w 6500k 8000h                                           | Unidad | 1 | \$ 37.000  | \$ 41.859    | \$ 39.430  | \$ 39.430  |
| 58 | Bombillo Led 20w                                                                    | Unidad | 1 | \$ 36.000  | \$ 13.770    | \$ 24.885  | \$ 24.885  |
| 59 | Bombillo Led 30 W                                                                   | Unidad | 1 | \$ 53.000  | \$ 29.821    | \$ 41.411  | \$ 41.411  |
| 60 | Bombillo Led 48w                                                                    | Unidad | 1 | \$ 80.000  | \$ 55.859    | \$ 67.930  | \$ 67.930  |
| 61 | Bombillo Led 50w                                                                    | Unidad | 1 | \$ 106.000 | \$ 69.859    | \$ 87.930  | \$ 87.930  |
| 62 | Bombillos Led De 12 Voltios                                                         | Unidad | 1 | \$ 42.000  | \$ 12.600    | \$ 27.300  | \$ 27.300  |
| 63 | Breakers De 20 Amp                                                                  | Unidad | 1 | \$ 130.000 | \$ 63.400    | \$ 96.700  | \$ 96.700  |
| 64 | Caja 06 Tacos                                                                       | Unidad | 1 | \$ 90.000  | \$ 67.800    | \$ 78.900  | \$ 78.900  |
| 65 | Caja 10 X 10 Doble Fondo PVC 24000                                                  | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 2.132     | \$ 7.066   | \$ 7.066   |
| 66 | Caja 5800 PVC sistema eléctrico                                                     | Unidad | 1 | \$ 20.000  | \$ 1.872     | \$ 10.936  | \$ 10.936  |
| 67 | Caja canaleta 289 canaleta instalación de redes plástico blanca con adhesivo de 1/2 | Unidad | 1 | \$ 18.000  | \$ 36.105    | \$ 27.053  | \$ 27.053  |
| 68 | Caja Contador 2 Ctas Monofasica                                                     | Unidad | 1 | \$ 180.000 | \$ 517.649   | \$ 348.825 | \$ 348.825 |
| 69 | Caja Contador Industrial 60 X 60                                                    | Unidad | 1 | \$ 300.000 | \$ 674.100   | \$ 487.050 | \$ 487.050 |
| 70 | Caja Contador Monofasica                                                            | Unidad | 1 | \$ 100.000 | \$ 270.000   | \$ 185.000 | \$ 185.000 |
| 71 | Caja Contador Trifasico                                                             | Unidad | 1 | \$ 155.000 | \$ 330.000   | \$ 242.500 | \$ 242.500 |
| 72 | Caja De 30 X 30 Tipo Intemperie Plastica                                            | Unidad | 1 | \$ 195.000 | \$ 182.000   | \$ 188.500 | \$ 188.500 |
| 73 | Caja Hermetica 10 * 10                                                              | Unidad | 1 | \$ 36.000  | \$ 4.102     | \$ 20.051  | \$ 20.051  |
| 74 | Caja Octogonal                                                                      | Unidad | 1 | \$ 5.000   | \$ 2.553     | \$ 3.777   | \$ 3.777   |
| 75 | Caja Paso 30 X 30                                                                   | Unidad | 1 | \$ 180.000 | \$ 89.459    | \$ 134.730 | \$ 134.730 |
| 76 | Tablero Trifasica Con Espacio Para 30 Y 45 Tacos                                    | Unidad | 1 | \$ 800.000 | \$ 1.041.250 | \$ 920.625 | \$ 920.625 |
| 77 | Cajas 2400 Plastica Con Suplemento                                                  | Unidad | 1 | \$ 6.700   | \$ 4.697     | \$ 5.699   | \$ 5.699   |
| 78 | Canaleta Electrica 1" Plastica                                                      | Unidad | 1 | \$ 18.000  | \$ 6.889     | \$ 12.445  | \$ 12.445  |
| 79 | Canaleta Electrica 1/2 Plastica                                                     | Unidad | 1 | \$ 16.000  | \$ 4.759     | \$ 10.380  | \$ 10.380  |
| 80 | Canaleta Electrica 3/4 Plastica                                                     | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 6.439     | \$ 9.220   | \$ 9.220   |
| 81 | Canaleta Electrica Metal 10 X 4                                                     | Unidad | 1 | \$ 60.000  | \$ 78.150    | \$ 69.075  | \$ 69.075  |
| 82 | Capacete Metalico 1 1/2"                                                            | Unidad | 1 | \$ 14.000  | \$ 12.308    | \$ 13.154  | \$ 13.154  |
| 83 | Capacete Metalico 1/2"                                                              | Unidad | 1 | \$ 14.000  | \$ 4.410     | \$ 9.205   | \$ 9.205   |
| 84 | Capacetes De 1 1/4                                                                  | Unidad | 1 | \$ 15.000  | \$ 11.050    | \$ 13.025  | \$ 13.025  |
| 85 | Collarin Para Acometida                                                             | Unidad | 1 | \$ 53.000  | \$ 36.150    | \$ 44.575  | \$ 44.575  |
| 86 | Conector Bimetalico Grande                                                          | Unidad | 1 | \$ 17.000  | \$ 29.249    | \$ 23.125  | \$ 23.125  |
| 87 | Conector Dentado                                                                    | Unidad | 1 | \$ 23.000  | \$ 31.874    | \$ 27.437  | \$ 27.437  |
| 88 | Conector Recto # 10                                                                 | Unidad | 1 | \$ 15.000  | \$ 8.849     | \$ 11.925  | \$ 11.925  |
| 89 | Cortacircuitos                                                                      | Unidad | 1 | \$ 302.000 | \$ 182.700   | \$ 242.350 | \$ 242.350 |

|                                                                                                           |                                                                    |             |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MUNICIPIO DE ANAPOIMA | MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA<br>SECRETARIA DE CONTRATACION |             |                   |  |
|                                                                                                           | ESTUDIO PREVIO                                                     | CÓDIGO: 120 | Página 10 de 16   |                                                                                     |
|                                                                                                           |                                                                    | VERSIÓN: 1  | FECHA: 22/12/2016 |                                                                                     |

|     |                                                        |        |   |            |            |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| 90  | Curva Galvanizada De 3/4                               | Unidad | 1 | \$ 15.000  | \$ 48.300  | \$ 31.650  | \$ 31.650  |
| 91  | Curvas De 1/4 Pvc                                      | Unidad | 1 | \$ 7.500   | \$ 10.900  | \$ 9.200   | \$ 9.200   |
| 92  | Curva Galvanizada De 1"                                | Unidad | 1 | \$ 23.000  | \$ 10.799  | \$ 16.900  | \$ 16.900  |
| 93  | Curva Galvanizada De 1/2                               | Unidad | 1 | \$ 13.000  | \$ 6.300   | \$ 9.650   | \$ 9.650   |
| 94  | Curvas De 1" Pvc                                       | Unidad | 1 | \$ 5.500   | \$ 2.350   | \$ 3.925   | \$ 3.925   |
| 95  | Curvas De 1/2" Pvc                                     | Unidad | 1 | \$ 3.500   | \$ 1.949   | \$ 2.725   | \$ 2.725   |
| 96  | Extensión Eléctrica                                    | Unidad | 1 | \$ 53.000  | \$ 91.000  | \$ 72.000  | \$ 72.000  |
| 97  | Flotador Eléctrico 3M                                  | Unidad | 1 | \$ 122.000 | \$ 95.059  | \$ 108.530 | \$ 108.530 |
| 98  | Fotocelda noche                                        | Unidad | 1 | \$ 39.000  | \$ 36.049  | \$ 37.525  | \$ 37.525  |
| 99  | Fotocelda Completa Con Base 110/220 V 1000 W           | Unidad | 1 | \$ 48.000  | \$ 47.700  | \$ 47.850  | \$ 47.850  |
| 100 | Fusibles                                               | Unidad | 1 | \$ 22.000  | \$ 2.400   | \$ 12.200  | \$ 12.200  |
| 101 | Guardacabos                                            | Unidad | 1 | \$ 7.500   | \$ 2.599   | \$ 5.050   | \$ 5.050   |
| 102 | Interruptor Doble Blanco                               | Unidad | 1 | \$ 20.000  | \$ 9.700   | \$ 14.850  | \$ 14.850  |
| 103 | Interruptor Doble                                      | Unidad | 1 | \$ 21.000  | \$ 9.700   | \$ 15.350  | \$ 15.350  |
| 104 | Interruptor Senc                                       | Unidad | 1 | \$ 18.000  | \$ 6.400   | \$ 12.200  | \$ 12.200  |
| 105 | Interruptor Sencillo Blanco                            | Unidad | 1 | \$ 18.000  | \$ 6.400   | \$ 12.200  | \$ 12.200  |
| 106 | Interruptor Sencillo Sobre poner Beige                 | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 8.149   | \$ 10.075  | \$ 10.075  |
| 107 | Interruptor Triple                                     | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 14.100  | \$ 22.050  | \$ 22.050  |
| 108 | Interruptor Triple Blanco                              | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 14.100  | \$ 22.050  | \$ 22.050  |
| 109 | Interruptor Doble                                      | Unidad | 1 | \$ 23.000  | \$ 9.700   | \$ 16.350  | \$ 16.350  |
| 110 | Soporte en L para Corta Circuitos                      | Unidad | 1 | \$ 20.000  | \$ 8.983   | \$ 14.492  | \$ 14.492  |
| 111 | Lampara Hermetica                                      | Unidad | 1 | \$ 130.000 | \$ 222.849 | \$ 176.425 | \$ 176.425 |
| 112 | Lampara Led 2 x 18                                     | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 53.500  | \$ 53.500  | \$ 53.500  |
| 113 | Lampara Led De 1 x 40                                  | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 28.900  | \$ 28.900  | \$ 28.900  |
| 114 | Lampara Led Rejilla Doble                              | Unidad | 1 | \$ 100.000 | \$ 109.200 | \$ 104.600 | \$ 104.600 |
| 115 | Lampara Led T8 - 18 W                                  | Unidad | 1 | \$ 60.000  | \$ 20.849  | \$ 40.425  | \$ 40.425  |
| 116 | Membrana Hidro 60 Litros                               | Unidad | 1 | \$ 245.000 | \$ 646.875 | \$ 445.938 | \$ 445.938 |
| 117 | Monitor De Voltaje                                     | Unidad | 1 | \$ 200.000 | \$ 79.062  | \$ 139.531 | \$ 139.531 |
| 118 | Monitor De Voltaje Bifásico                            | Unidad | 1 | \$ 195.000 | \$ 137.200 | \$ 166.100 | \$ 166.100 |
| 119 | Multitoma 6 Ptos 1800 W                                | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 21.900  | \$ 21.900  | \$ 21.900  |
| 120 | Multitoma 6 Ptos 2 1/2 1800 W                          | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 26.900  | \$ 26.900  | \$ 26.900  |
| 121 | Pacha De 100 Amp Trifasico                             | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 97.750  | \$ 97.750  | \$ 97.750  |
| 122 | Pacha De 40 Amp                                        | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 28.750  | \$ 28.750  | \$ 28.750  |
| 123 | Pin De Corte 3 X 63 A                                  | Unidad | 1 | \$ 98.000  | \$ 50.312  | \$ 74.156  | \$ 74.156  |
| 124 | Pin De Corte Tipo Riel                                 | Unidad | 1 | \$ 50.000  | \$ 21.562  | \$ 35.781  | \$ 35.781  |
| 125 | Reflector 10 W                                         | Unidad | 1 | \$ 53.000  | \$ 41.900  | \$ 47.450  | \$ 47.450  |
| 126 | Reflector 30 W Luz Dia                                 | Unidad | 1 | \$ 78.000  | \$ 35.837  | \$ 56.919  | \$ 56.919  |
| 127 | Reflector Halogeno 50 W                                | Unidad | 1 | \$ 103.000 | \$ 46.000  | \$ 74.500  | \$ 74.500  |
| 128 | Reflector Led 100 W Luz Calida                         | Unidad | 1 | \$ 174.000 | \$ 79.062  | \$ 126.531 | \$ 126.531 |
| 129 | Reflector Led 50 W Luz Blanca                          | Unidad | 1 | \$ 119.000 | \$ 71.625  | \$ 95.313  | \$ 95.313  |
| 130 | Reflector Led De 20                                    | Unidad | 1 | \$ 65.000  | \$ 28.750  | \$ 46.875  | \$ 46.875  |
| 131 | Reflector Led De 40                                    | Unidad | 1 | \$ 104.000 | \$ 0       | \$ 104.000 | \$ 104.000 |
| 132 | Retenida 5/8 cable acerado para retenida de 3/8 metros | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 0       | \$ 12.000  | \$ 12.000  |
| 133 | Roseta Loza                                            | Unidad | 1 | \$ 6.500   | \$ 4.437   | \$ 5.469   | \$ 5.469   |
| 134 | Roseta Plastica                                        | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 12.000  | \$ 12.000  | \$ 12.000  |

|     |                                                           |        |   |            |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| 135 | Tablero 18 C/Puerta Twp Trifasico circuitos con puerta 24 | Unidad | 1 | \$ 380.000 | \$ 327.500 | \$ 353.750 | \$ 353.750 |
| 136 | Tablero 24 C/Puerta Twp Trifasico circuitos con puerta 24 | Unidad | 1 | \$ 470.000 | \$ 381.937 | \$ 425.969 | \$ 425.969 |
| 137 | Taco 30 Amp                                               | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 18.562  | \$ 24.281  | \$ 24.281  |
| 138 | Taco Bipolar 2 X 20                                       | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 51.562  | \$ 31.781  | \$ 31.781  |
| 139 | Taco Bipolar 2 X 30                                       | Unidad | 1 | \$ 80.000  | \$ 51.561  | \$ 65.781  | \$ 65.781  |
| 140 | Taco Bipolar 2 X 50                                       | Unidad | 1 | \$ 92.000  | \$ 51.561  | \$ 71.781  | \$ 71.781  |
| 141 | Taco Tipo Riel 40 A                                       | Unidad | 1 | \$ 32.000  | \$ 27.926  | \$ 29.963  | \$ 29.963  |
| 142 | Tapa Ciega 2400                                           | Unidad | 1 | \$ 7.500   | \$ 1.681   | \$ 4.591   | \$ 4.591   |
| 143 | Tapa Ciega 5800 Galv                                      | Unidad | 1 | \$ 4.500   | \$ 1.375   | \$ 2.938   | \$ 2.938   |
| 144 | Tapa Ciega 5800 PVC                                       | Unidad | 1 | \$ 4.500   | \$ 1.000   | \$ 2.750   | \$ 2.750   |
| 145 | Tapa Ciega Octagonal PVC                                  | Unidad | 1 | \$ 4.500   | \$ 1.625   | \$ 3.063   | \$ 3.063   |
| 146 | Tapa Toma                                                 | Unidad | 1 | \$ 8.000   | \$ 1.562   | \$ 4.781   | \$ 4.781   |
| 147 | Tapa Troquel Triple Canaleta                              | Unidad | 1 | \$ 7.500   | \$ 13.300  | \$ 10.400  | \$ 10.400  |
| 148 | Tensor 3/8'                                               | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 27.312  | \$ 27.312  | \$ 27.312  |
| 149 | Tensor 5/16                                               | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 35.937  | \$ 35.937  | \$ 35.937  |
| 150 | Tensor Para Acometida                                     | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 8.181   | \$ 8.181   | \$ 8.181   |
| 151 | Toma + Interruptor Sencilla                               | Unidad | 1 | \$ 32.000  | \$ 17.500  | \$ 24.750  | \$ 24.750  |
| 152 | Toma Caucho 15 Amp                                        | Unidad | 1 | \$ 12.000  | \$ 6.437   | \$ 9.219   | \$ 9.219   |
| 153 | Toma Caucho P/Tierra                                      | Unidad | 1 | \$ 15.000  | \$ 8.062   | \$ 11.531  | \$ 11.531  |
| 154 | Toma Con Tapa Intemperie                                  | Unidad | 1 | \$ 42.000  | \$ 17.250  | \$ 29.625  | \$ 29.625  |
| 155 | Toma Corriente Doble                                      | Unidad | 1 | \$ 23.000  | \$ 26.450  | \$ 24.725  | \$ 24.725  |
| 156 | Toma Doble Con Protecc De Falla A Tierra GFCI             | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 51.937  | \$ 51.937  | \$ 51.937  |
| 157 | Toma Hospitalaria Naranja                                 | Unidad | 1 | \$ 40.000  | \$ 26.796  | \$ 33.398  | \$ 33.398  |
| 158 | Toma Doble Con Tapa 20 A                                  | Unidad | 1 | \$ 32.000  | \$ 17.250  | \$ 24.625  | \$ 24.625  |
| 159 | Toma Doble Sola 15 A                                      | Unidad | 1 | \$ 21.000  | \$ 23.750  | \$ 22.375  | \$ 22.375  |
| 160 | Toma Doble Sola 15 A Blanca                               | Unidad | 1 | \$ 21.000  | \$ 9.343   | \$ 15.172  | \$ 15.172  |
| 161 | Toma Regulada                                             | Unidad | 1 | \$ 35.000  | \$ 31.625  | \$ 33.313  | \$ 33.313  |
| 162 | Toma Trifasica 20 A - 250 V                               | Unidad | 1 | \$ 36.000  | \$ 17.250  | \$ 26.625  | \$ 26.625  |
| 163 | Totalizador De 100 Amperios                               | Unidad | 1 | \$ 302.000 | \$ 287.500 | \$ 294.750 | \$ 294.750 |
| 164 | Transformador De 100 (110 A 12 Voltios)                   | Unidad | 1 | \$ 145.000 | \$ 143.750 | \$ 144.375 | \$ 144.375 |
| 165 | Troquelado Doble 10 X 4                                   | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 9.343   | \$ 9.343   | \$ 9.343   |
| 166 | Tubo De 1 1/4" De Luz PVC                                 | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 25.937  | \$ 27.969  | \$ 27.969  |
| 167 | Tubo De 1" Luz PVC                                        | Unidad | 1 | \$ 22.000  | \$ 16.750  | \$ 19.375  | \$ 19.375  |
| 168 | Tubo De 1/2 Luz PVC                                       | Unidad | 1 | \$ 16.000  | \$ 7.750   | \$ 11.875  | \$ 11.875  |
| 169 | Tubo De 3/4 Luz PVC                                       | Unidad | 1 | \$ 20.000  | \$ 10.750  | \$ 15.375  | \$ 15.375  |
| 170 | Tubo Galvanizado De 1 1/4"                                | Unidad | 1 | \$ 123.000 | \$ 103.500 | \$ 113.250 | \$ 113.250 |
| 171 | Tubo Galvanizado De 1"                                    | Unidad | 1 | \$ 125.000 | \$ 64.687  | \$ 94.844  | \$ 94.844  |
| 172 | Tubo Led 18 W                                             | Unidad | 1 | \$ 28.000  | \$ 10.781  | \$ 19.391  | \$ 19.391  |
| 173 | Tubo Mt De 1"                                             | Unidad | 1 | \$ 48.000  | \$ 44.562  | \$ 46.281  | \$ 46.281  |
| 174 | Tubo Mt De 1/2                                            | Unidad | 1 | \$ 30.000  | \$ 20.051  | \$ 25.026  | \$ 25.026  |
| 175 | Union Mt De 1"                                            | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 2.612   | \$ 2.612   | \$ 2.612   |
| 176 | Union Mt De 1/2                                           | Unidad | 1 | \$ 0       | \$ 1.437   | \$ 1.437   | \$ 1.437   |
| 177 | Varilla Cobre 120                                         | Unidad | 1 | \$ 220.000 | \$ 150.937 | \$ 185.469 | \$ 185.469 |
| 178 | Varilla Coperwell 1.5 M Cobre 1/2 C/Perno                 | Unidad | 1 | \$ 232.000 | \$ 225.680 | \$ 228.840 | \$ 228.840 |
| 179 | Varilla De Anclajede 5/8 x 1,50 mts                       | Unidad | 1 | \$ 57.000  | \$ 34.500  | \$ 45.750  | \$ 45.750  |

**Variables para calcular los valores de los ítems:**

El análisis que soporta el valor estimado del futuro contrato, se realizó teniendo en cuenta el valor de cada uno de los recorridos requeridos por la entidad.

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

1. Lugar de ejecución.
2. Plazo de ejecución
3. Costos indirectos Los que se relacionen con el objeto del contrato.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de: **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$32.480.000,00)**

El valor Total del contrato se encuentra soportado en las directrices de la Secretaría de Planeación que aporta **CDP No. 2023000223 con fecha de 01 de febrero de 2023 por valor de \$32.480.000,00**

8. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de contratación es mínima cuantía de conformidad con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 se establece como modalidad de selección la contratación de mínima cuantía, cuando se trate de adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no se exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, para este caso es decir, la suma de **\$32.480.000,00** independientemente de su objeto.

*Lo anterior en razón a que, en aras de solucionar la necesidad de la Entidad, del objeto del proceso que se pretende adelantar el objeto contractual: **SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE** y que el presupuesto estimado para ejecutar dicho objeto es de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$32.480.000,00)**, valor que no excede el 10% de la menor cuantía determinado en función al presupuesto del municipio de Anapoima para la presente vigencia fiscal, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de selección de mínima cuantía, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1474 de 2011, artículo 94 y en el Decreto 1082 de 2015.*

*Frente a lo anterior, la entidad contratante considera que si bien, revisada la Tienda Virtual del Estado Colombiano en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se evidencia que existe Acuerdo Marco de Precios denominado **“Compraventa y/o Suministro de materiales de construcción y ferretería” CCE-225-AMP-2021**; la entidad contratante se apartará del Acuerdo precitado, por cuanto, en primera medida:*

- *La Sentencia del Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 29 de marzo de 2017. Exp. 56.307. Consejero: Carlos Alberto Zambrano Barrera; consideró:*

*«No existe ninguna concurrencia entre la modalidad de selección abreviada y de mínima cuantía, pues siempre que*

- i) exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir bienes o servicios de características técnicas uniformes y*
- ii) el presupuesto del proceso de contratación sea equivalente a la mínima cuantía de la entidad, debe acudirse al procedimiento de selección de mínima cuantía independientemente del objeto a contratar».*

*Posteriormente, y teniendo en cuenta:*

- *El Concepto C-105 de 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública, con la entrada en vigor de la Ley 2069 de 2020, quedó derogado el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019. Por lo anterior, se considera procedente apartarse de la compra por catálogo y continuar el proceso de compra publica a través de la modalidad de selección objetiva de mínima cuantía.*

*El Municipio de Anapoima formula invitación a través del portal de Colombia Compra Eficiente*

9. INFORMACION DEL CONTRATO

A. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Suministro

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Acreditar, de conformidad con la normatividad vigente, en el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.</div> <div>2. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.</div> <div>3. Responder por la buena calidad de los materiales y/o servicios y/o elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.</div> <div>4. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.</div> <div>5. Firmar el Acta de Inicio dentro del día hábil siguiente al perfeccionamiento y la legalización del contrato.</div> <div>6. Desarrollar cada una de las actividades en el marco del trabajo en equipo, respeto, tolerancia y buena comunicación.</div> <div>7. Mantener comunicación con la entidad a través del supervisor del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo</div> <div>8. Notificar, por escrito y en forma inmediata al Municipio cualquier retraso en la ejecución y desarrollo del contrato, manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimiento.</div> <div>9. Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripción del contrato.</div> <div>10. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.</div> <div>11. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.</div> <div>12. Informar oportunamente al Municipio de Anapoima, cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.</div> <div>13. Presentar la factura con los documentos requeridos para proceder al pago, previa certificación a satisfacción parte del supervisor del contrato.</div> <div>14. El contratista será responsable ante las autoridades correspondientes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros igualmente será responsable de los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.</div> <div>15. Mantener indemne al municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto del contrato.</div> <div>16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse</div> <div>17. No podrá acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones al contratista, deberá informar de tal evento al Municipio y a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato</div> <div>18. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Alcaldía Municipal de Anapoima en el desarrollo de las actividades y Mantener el inventario de elementos de protección personal y/o protección respiratoria para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida. El costo de estos elementos estará a cargo del contratista.</div> <div>19. Asimismo, deberá mantener la reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Esta obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación.</div> |

La SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, determinó que el contratista debe cumplir las siguientes obligaciones específicas:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista deberá cumplir en forma eficiente y oportuna desarrollando las siguientes actividades: |

1. El contratista deberá suministrar los materiales eléctricos en el sitio de obra y conforme a o solicitado para las edificaciones de propiedad del Municipio, Instituciones Educativas y Escuela de Formación Cultural a tiempo y deberá contar con el stock necesario para el cumplimiento del contrato.
2. La ejecución del suministro se realizará en el área urbana y rural del municipio.
3. El contratista debe suministrar los materiales requeridos una vez se realice el pedido por parte de la secretaria de Planeación y debe certificar que el suministro de materiales se encuentra disponible en stock en el establecimiento de comercio que indica la propuesta
4. Cumplir a tiempo con la entrega de lo solicitado máximo entre los cuarenta (40) y sesenta (60) minutos siguientes a la solicitud, en perfecto estado.
5. Reemplazar los suministros dentro de la oportunidad que establezca la entidad cuando estos presenten defectos en sus componentes o cuando se evidencie el no cumplimiento de la descripción del objeto del contrato.
6. Entregar los materiales requeridos por pedido con excelente calidad, cumplimiento de la descripción del objeto a contratar de los elementos ofertados y en óptimas condiciones de empaque
7. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.
8. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y para las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
9. Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del contrato.
10. Y las demás funciones propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al mismo y a la propuesta presentada.

10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

| OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Autorizar y tramitar el pago del valor del contrato;</div> <div>2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte;</div> <div>3. Prestar la mayor colaboración suministrando la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual.</div> <div>4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.</div> |

11. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El contrato se ejecutará hasta agotar el monto, previa suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el 30 de diciembre de 2023

12. FORMA DE PAGO

El supervisor autoriza la cancelación del contrato mediante **PAGOS PARCIALES**, según la ejecución del contrato, previa presentación por parte del contratista de:

- Informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto contractual de acuerdo con los formatos establecido por la administración municipal.
- Factura y/o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos legales.
- Cumplimiento aportes de seguridad social
- Certificado bancario.
- Dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes (periodo a cobrar), el contratista debe subir a la plataforma SECOP II todos los documentos requeridos para que el supervisor pueda autorizar los respectivos pagos.
- Y Demás exigidos por el supervisor

13. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Son funciones del Supervisor, las contenidas en el contrato, de conformidad con lo señalado en el manual de contratación y supervisión, de acuerdo con la ley 1474 de 2011 y manual de contratación, supervisión e interventoría del Municipio de Anapoima.

Teniendo en cuenta las directrices estipuladas en la solicitud de contratación adjunta al presente estudio, la supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que funge como **SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS y/o QUIEN HAGA SUS VECES.**

14. LIQUIDACIÓN

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| SI | X | NO |  |
|----|---|----|--|

El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (04) meses siguientes a la finalización del contrato con la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o la fecha del acuerdo que la disponga

15. GARANTÍAS

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y dadas las características de la contratación, la Administración Municipal no exigirá garantías para el presente proceso.

16. ANÁLISIS DE RIESGOS

| MATRIZ DE RIESGOS                                                                                                                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |            |           |                                    |                                  |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Con el Ánimo de señalar y cumplir con la normatividad legal existente, respecto a la estimación, tipificación y Asignación de los riesgos |           |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |            |           |                                    |                                  |                                                               |
| N                                                                                                                                         | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                         | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Monitoreo y revisión             |                                                               |
|                                                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |              |         |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad                                                  |
| 1                                                                                                                                         | Ejecución | Operacional | Insuficiencias, imprecisiones, falencias en métodos y procedimientos para el alistamiento y envío de los pedidos reprocesos en los alistamientos y envíos                                                                       | Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, repetición de actividades | posible      | Menor   | 5          | medio     | contralista            | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control la revisión metodológica de las actividades de alistamiento y envío de pedidos. Evaluar periódicamente el conocimiento del personal de los métodos y procedimientos de acuerdo con sus competencias | Improbable                      | Menor   | 4          | bajo      | SI                                 | Verificación del plan de trabajo | Durante el plazo del contrato.                                |
| 2                                                                                                                                         | Ejecución | Operacional | Fallas en vías de acceso o falta de medios de transporte, Falta, generando demoras en suministro de materiales, insumos, equipos, acceso de personal, derivando en demoras en las actividades del contrato y/o tiempos muertos  | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos                | Posible      | Menor   | 5          | Medio     | Contralista            | Establecer en plan de trabajo rutas alternas de acceso. Establecer actividades de la ruta crítica y asignar holguras.                                                                                                                                          | posible                         | Menor   | 5          | Medio     | SI                                 | Plan de trabajo                  | Durante el plazo de ejecución                                 |
| 3                                                                                                                                         | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las actividades del contrato, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos                | Posible      | Menor   | 5          | Medio     | Contralista            | Establecer en plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades                                                                                                        | Improbable                      | Menor   | 4          | bajo      | SI                                 | Plan de trabajo                  | Durante el plazo del contrato                                 |
| 4                                                                                                                                         |           |             | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común                                                                                             | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos                | improbable   | Menor   | 4          | bajo      | Contralista            | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia                                         | Improbable                      | Menor   | 4          | bajo      | SI                                 | Plan de trabajo                  | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución |
| 5                                                                                                                                         | Ejecución | Financiero  | Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para las actividades del contrato por variaciones en el tipo de cambio                                                                                  | Incremento en costos                                                                  | posible      | Mayor   | 7          | alto      | contralista            | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva                                                                                                                               | posible                         | Menor   | 5          | Medio     | SI                                 | Plan de trabajo                  | Durante todo el plazo del contrato, al                        |

|    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |            |          |   |       |             |                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |   |       |    |                          |                                                                              |
|----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Ejecución | Naturaliza  | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrologicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | posible    | Moderado | 6 | alto  | Contratista | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Contar con póliza TRDM | posible    | Menor    | 5 | Medio | SI | Plan de trabajo          | Durante el plazo del contrato, al inicio de la ejecución                     |
| 7  | Ejecución | Naturaliza  | Retrasos, reprogramaciones de las actividades del contrato por condiciones adversas derivadas de fenómenos climáticos                                                                                                                           | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | posible    | Menor    | 5 | Medio | Contratista | incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia                         | posible    | menor    | 5 | medio | SI | Plan de trabajo          | Durante el plazo del contrato, al inicio de la                               |
| 8  | ejecución | operacional | Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control por los cuales es legalmente responsable el contratista, por actos dolosos de terceros                         | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | improbable | Moderado | 5 | medio | Contratista | Establecer cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza de TRDM                                                                                                                                               | improbable | menor    | 4 | bajo  | SI | Plan de trabajo          | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución                |
| 9  | Ejecución | Operacional | Menores cantidades de elementos de papelería requerido por el Municipio por menores necesidades de la entidad                                                                                                                                   | Menores ingresos para el Contratista                                           | improbable | Moderado | 5 | Medio | Contratista | Contemplar en los costos de la prestación del servicio en la conformación de la oferta                                                                                                                                                 | improbable | Moderado | 5 | Medio | SI | Preparación de la oferta | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la preparación de la oferta |
| 10 | Ejecución | Operacional | Cambios en costos financieros por necesidades de financiamiento para solventar situaciones de iliquidez del contratista.                                                                                                                        | Incrementos en costos                                                          | posible    | moderado | 6 | alto  | Contratista | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva                                                                                                       | Improbable | Moderado | 5 | Medio | SI | Plan de trabajo          | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución                |

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En Caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente matriz de riesgos, esta se entiende ACEPTADA.

El presente estudio fue elaborado, de acuerdo a la información suministrada en la solicitud de contratación enviada por la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN** del Municipio, la cual se adjunta al presente documento.

FIRMAS

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Proyectó y Elaboró</div> <div><i>Original firmado</i></div> <div>MIGUEL FERNANDO RUEDA DELGADO</div> <div>Técnico Administrativo</div> <div>Secretaria de Contratación</div> | <div>Revisó y Aprobó</div> <div><i>Original firmado</i></div> <div>YANED GARZON CHAPARRO</div> <div>Secretaria de Despacho</div> <div>Secretaria de Contratación</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|