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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 

20/04/2023 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO: 

ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Rectoría  

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 008 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es un Establecimiento Público de Educación Superior, 
comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables 
y con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en competencias que responde a las 
necesidades del entorno en un contexto globalizado.  

Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de 
contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales”.   

Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente 
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría 
que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales”.  

Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación es la dependencia que se encarga de dirigir los planes, 
programas y proyectos de cooperación y relaciones internacionales, investigación y extensión académica 
de la Institución, para ello requiere la contratación de un profesional con titulo universitario en 
Administración de Negocios Internacionales, para apoyar en los procesos Administrativos de la 
Vicerrectoría de Extensión e Investigación de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 

7. NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios 

80000000 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

80160000 
Servicios de 
administración 
de empresas 

80161500 

Servicio de apoyo 
gerencial 

80161501 

Servicios 
secretariales o 
de 
administración 
de oficina 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR, 
SUS ESPECIFICACIONES 
E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - 
IUB. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 

Se requiere la contratación de un profesional con título a nivel universitario en las áreas del 
conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines, con experiencia profesional de por lo 
menos dos (2) años en actividades relacionadas con su profesión, para el apoyo en la Vicerrectoría de 
Extensión e Investigación de la Institución Universitaría de Barranquilla- IUB. 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA 
DE PAGO: 

VALOR 
ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
PESOS  M/L ($18.061.404). 

ESTIMACIÓN 
DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los valores históricos 
pagados para la realización del objeto contractual. 
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FORMA DE 
PAGO 

Cuatro (04) pagos mensuales de la siguiente manera: 

a). cuatro pagos iguales por cuatro millones quinientos quince mil trecientos 
cincuenta y un pesos moneda legal ($4.515.351); Previa certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, acreditar el pago de aportes a 
seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y presentación de la factura 
o cuenta de cobro. 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

230338 del 20 de abril del 2023 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto del 2023, a partir de la suscripción 
del acta de inicio, y una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

12. VIGENCIA DEL 
CONTRATO: 

No aplica 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

Campus Barranquilla y campus Soledad. De igual forma el contratista podrá prestar su servicio con apoyo 
de las tecnologías de la información y la comunicación y/o en los diferentes campus de la institución, en 
concordancia con el supervisor. 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo 

deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Participar en la Formulación, ejecución y seguimiento de políticas, planes y programas de 

investigación, innovación, cooperación y relaciones interinstitucionales, extensión, proyección social, 

emprendimiento y proyectos especiales con el sector productivo, cumpliendo con Reglamentación Legal 

vigente. 

2. Participar en el desarrollo de las fortalezas y capacidades institucionales, por medio de la oferta e 

implementación de servicios de extensión académica y proyección social, para satisfacer las necesidades 

del sector social, académico y productivo; cumpliendo metas, procedimientos internos y legales vigentes. 

3. Apoyar  en el seguimiento de la dirección y fomento de la capacidad para la generación, producción 

del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico, la innovación y el emprendimiento según las 

necesidades del sector productivo y la normatividad vigente. 

4. Participar en la revisión de la información y en las actividades de los Planes de Acción de los procesos 

adscritos a la Vicerrectoría, coordinando conjuntamente con el jefe inmediato el seguimiento a su 

cumplimiento, de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional y las 

políticas institucionales. 

5. Apoyar en el control, revisión y seguimiento del rubro adscrito a la Vicerrectoría en el trámite de las 

solicitudes de CDP y RP. 

6. Apoyar al jefe inmediato en el fortalecimiento de vínculos existentes, generación de nuevos vínculos y 

Gestión de relaciones de la institución con la sociedad, el sector productivo y las comunidades 

académicas nacionales e internacionales para propiciar, desde los procesos misionales, acciones de 

cooperación que apoyen la internacionalización de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 

7. Realizar seguimiento a las actividades y/o eventos relacionados con los procesos de Investigación e 

innovación, cooperación y relaciones interinstitucional, proyectos especiales y Extensión y 

emprendimiento que sean requeridos. 

8. Llevar control de las resoluciones y documentos administrativos que requieran la firma de la 

Vicerrectoría de Extensión e Investigación de la institución, cumpliendo la normatividad interna y la legal 

vigente. 
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9. Apoyar en el control y aseguramiento de la gestión administrativa de la Vicerrectoría de Extensión e 

Investigación de la IUB de acuerdo a los lineamientos Institucionales y la Normatividad Legal vigente. 

10. Cumplir con los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Control Interno y el Sistemas interno de 

Aseguramiento de la Calidad Académica en la IUB, de acuerdo a los lineamientos Institucionales y la 

Normatividad Legal vigente. 

11. Implementar, evaluar y realizar seguimiento al modelo de la Integración de los Sistemas interno de 

Aseguramiento de la Calidad Académica, con los Sistemas de Gestión implementados en la Institución. 

12. Coordinar y gestionar trámites administrativos de proyectos derivados de la vicerrectoría de Extensión 

e Investigación que sean asignados incluyendo los trámites de contrataciones o adquisiciones de 

contratistas y/o proveedores. 

13. Solicita, recopilar y revisar la información de estadística y documental de los procesos adscritos a la 

vicerrectoría de Extensión e Investigación cuando sea requerida para presentación de informes. 

14. Elaborar estudios y preparación de documentos, informes periódicos, mensuales y anuales de gestión 

y administración del área de desempeño y apoyo en realización de presentaciones, informes, reportes y 

análisis estadísticos bajo principios de calidad, coherencia, rigor normativo y legal. 

15. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato. 

16. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.   

17. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.   

18. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.   

19. Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del 
contrato.  

20. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, 
según las especificaciones dadas por la IUB.  

21. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 

22. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.  

15. OBLIGACIONES DE LA 
IUB: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de 
sus obligaciones contractuales.  

3. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.  

4. Designar un funcionario que ejerza la supervisión del contrato.  

5. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 

16.   FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 subsección 4 artículo 
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015.  

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 Ley 
1150 de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de contratación directa 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO 

Identificación del funcionario: CC: 8785198 

Cargo: Rector 

Dependencia: Rectoría 
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18.    NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA  
CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN 
LA MENOR CUANTÍA: 

No aplica 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

El presente Contrato será liquidado de común acuerdo por las partes, en la forma que lo establece la Ley 
1150 de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por la IUB, en los términos 
establecidos en ley.  

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 
de la ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión 
no será obligatoria su liquidación. En caso que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos 
establecidos en la Ley. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

• Propuesta presentada por el Contratista (Carta donde el contratista acepta contratar con IUB) 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía contratista  

• RUT.  

• Fotocopia de diplomas de estudio  

• Certificados procuraduría, contraloría, Delitos Sexuales y policía nacional (Descargar por la 

web)  

• Certificación de experiencia laboral (contratos o certificaciones)  

• Hoja de vida de la Función Pública  

• Formulario de bienes y rentas  

• Certificado de afiliación al sistema de Seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales)  

21.   EXPERIENCIA: 

Se requiere la contratación de un profesional con título a nivel universitario en las áreas del 
conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines, con experiencia profesional de por lo 
menos dos (2) años en actividades relacionadas con su profesión, para el apoyo en la Vicerrectoría de 
Extensión e Investigación de la Institución Universitaría de Barranquilla- IUB. 

22.   CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

No Aplica 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

No Aplica 

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: 

Idoneidad y experiencia 

25. REGLAS DE 
DESEMPATE DE 
OFERTAS: 

No Aplica 
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26. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Y FORMA DE 
MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la 
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”. En este sentido, 
conforme a la forma de pago del presente contrato al ser posterior a la prestación del servicio, no existe 
riesgo de detrimento patrimonial, por tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos. 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO 
COMERCIAL: 

No Aplica 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS 
DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo.  

FIRMAS:   

NOMBRE:   Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:      Rector: Arcesio Castro Agudelo 

 
 

 
Proyectó (Wendy Villarreal) 
Revisó (Arcesio Castro) 
Aprobó:(Secretaría General) 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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c
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x
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c
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c
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Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 
4 4 5 

A
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o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 -
 I
U

B
 

Las partes de mutuo 

acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 2 3 

B
a
jo

 

Si 

IU
B

  
y
 C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Permanente 
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ra

c
io
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a
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Enfermedad General, 

laboral, accidentes  

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista  entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento  

con actividades  y 

programas de  

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 1 1 

B
a
jo

 

No 

 C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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c
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E
x
te
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E
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c
ió
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O
p
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c
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n
a
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Riesgo por mal uso de 

la información. 

 

Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

Permanente 
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te
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o
 

E
je

c
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ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
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Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
e
d
io

  

IU
B

 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

IU
B

 Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del  realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma  

del 

contrato  


