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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V02

20/01/2020

CODIGO: 204

ACTIVIDAD:

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION

U.M.

PTO

1 Materiales

Cédigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
224 ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V ML 1,994.34 12.6000 25,128.68
276 LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO UN 25,852.54 0.0400 1,034.10
277 SOLDADURA PVC LIQUIDA % GL UN 96,319.19 0.0400 3,852.77
294 ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-THWN 90 600V ML 1,255.69 6.3000 7,910.85
304 CAJA 5800 GALV. RG100 UN 1,920.47 1.0200 1,968.88
.305 CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2° CX E UN 413.65 1.0000 413.65
306 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE UN 14,181.97 1.0000 14,181.97
307 TUBO CONDUIT PVC % ML 1,698.88 6.1200 10,397.15
Total Materiales 64,878.05
2 Equipo
Cadigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTAY EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 32,186.00 3.0000 965.58
Total Equipo 965.58
3 Mano de Obra
Cadigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + HC 32,186.00 1.0000 32,186.00
1 AYU. ELEC))
Total Mano de Obra 32,186.00
.4 Transporte
Cadigo | Descripcién U.M. \r. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HC 0.00
Total Transporte 0.00
Total Costos Directos Actividad: 98,029.63
A= 26 25,487.70
= 1 980.30
us= 4 3,921.19
Total: 128,418.82

RECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

GENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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v
AGENCIA PARA LA 20/01/2020
INFRAESTRUCTURA DEL META
CODIGO: 144
ACTIVIDAD: | ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO
u.m. ML
1 Materiales
Codigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
224 ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V ML 1,994.34 1.0500 2,094.06
Total Materiales 2,094.06
2 Equipo
Cadigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 2,574.88 3.0000 77.25
. Total Equipo 77.25
3 Mano de Obra
Caodigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + HC 32,186.00 0.0800 2,574.88
1 AYU. ELEC.)
Total Mano de Obra 2,674.88
4 Transporte
Codigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HC 0.00
Total Transporte 0.00
Total Costos Directos Actividad: 4,746.19
A= 26 1,234.01
‘ 1= 1 47.46
u= 4 189.85
Total: 6,217.51

IRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
110-GPY-FR-002-V02

20/01/2020

CODIGO: 180

ACTIVIDAD: | TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION

U.M. UN

1 Materiales

Cadigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1787  [INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP UN 25,409.35 18.0000 457,368.30
269 TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFASICA TWS UN 319,832.91 1.0000 319,832.91
Total Materiales 777,201.21
2 Equipo
d?)édigo Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
fESP1 |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 106,213.80 3.0000 3,186.41
Total Equipo 3,186.41
3 Mano de Obra
Cadigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + HC 32,186.00 3.3000 106,213.80
1 AYU. ELEC.)
Total Mano de Obra 106,213.80
4 Transporte
Codigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HC 0.00
Total Transporte 0.00
Total Costos Directos Actividad: 886,601.42
A= 26 230,516.37
1= 1 8,866.01
u= 4 35,464.06
Total: 1,161,447.86

ﬁIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 2.4 CANALETA METALICA PERIMETRAL EN COLLED ROLLED CAL 24 DE 12CM X 5CM X 2M CON DIVISION INCLUyE
: TROQUEL DE SALIDA (datos/voz/regulada) ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
CAPITULO: ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
um ML
Codigo |Descripcion Um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CANALETA METALICA PERIMETRAL EN LAMINA COLD ROLED
CAL 24 DE 12CM x 5CM x 2ML CON DIVISION TROQUEL DE
N1 |SALIDA (DATOS / VOZ / REGULADA) ACABADO EN PINTURA ML $23.897,54 1,00 $ 23.897,54
ELECTROSTATICA
TROQUEL EN COLD ROLLED 2 ELECTRICOS + 1 (5800)
I.N.2 REALZADO BLANCO UND $ 16.065,00 1,00 $ 16.065,00
Total Materiales § 39.962,54
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $ 11.071,30 3% $ 332,14
Total Equipos 332,14
Codigo |Descripcién um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
?géDRILLA ELECTRICA TIPO 1 (1 OFICIAL TEC. + 1 AYUDANTE JUNAL $123.014,40 0,09 $ 11.071,30
Total Mano de Obra $ 11.071,30
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal $§ <

Total Costo Directo $ 51.366,00

A=26 $ 13.355,16

I=1 $ 513,66

U=4 $ 2.054,64

TOTAL $ 67.289,46
NOTAS: N° INSUMO
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , N1, N2

Resolucion N° 247 de 2020
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

Vo.Bo.
Nombre: JUAN PABLO LOPEZ

Profesion’ INGENIERO CIVIL

No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 091037-

0539530 CND

Cargo: APOYO CPS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 2.5 DUCTO EN TUBERIA EMT DE 3/4" INC ACCESORIOS DE FIJACION A PLACA, VARILLA ROSCADA, CHAZO TIPO CAPSULA,
RIEL TIPO CHANEL
CAPITULO: ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
um ML
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
IIN.3 |TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4" X1MT ML $ 16.889,11 1,05 $ 17.733,57
IN.4 |CHAZO HEMBRA RL38 TIPO EXPANSION DE 3/8" UND $1.191,67 2,00 $ 2.383,34
IIN.5 |[RIEL TIPO CHANEL PERFORADO 2X4X1ML ML $ 18.900,00 0,20 $ 3.780,00
1061 [VARILLA ROSCADA 3/8" ML $6.742,85 1,05 $ 7.079,99
801 |TUERCA3/8 UND $62,28 2,00 $ 124,56
1268 [ARANDELA 3/8 UND $42,31 2,00 $ 84,62
Total Materiales § 31.186,08
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $ 11.276,00 3% $ 338,28
Total Equipos $ 338,28
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
3549 |CUADRILLA DE PLOMERIA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) HC $28.190,00 0,40 $ 11.276,00
Total Mano de Obra § 11.276,00
Codigo |Descripcion (VR Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal § -
Total Costo Directo $ 42.800,00
A=26 $ 11.128,00
1=1 $ 428,00
u=4 $ 1.712,00
TOTAL $ 56.068,00
NOTAS: N° INSUMO
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del 1061, 801, 1268, ESP1,
Meta , Resolucion N° 247 de 2020 3549
I.N.3,I.N.4, IIN.5

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

Vo.Bo.

Nombre: jﬁﬁu PABLO LOPEZ
Profesior: INGENIERO CIVIL

No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 091037-

0539530 CND

Cargo: APOYO CPS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Profesioh: INGENIERO CIVIL
No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 081037-

0539530 CND
Cargo: APOYO CPS
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

CODIGO: 2.6 CAJA DE PASO METALICA 30X30X15. INC ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION
CAPITULO: ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
um
Codigo |Descripcién . UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
IN.6 |CAJA DE PASO METALICA 30X30X15 UN $ 67.840,60 1,050 $ 71.232,63
N A T
4996 GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMAS ELEMENTOS DE GLB $1.038,00 3500 $ 3.633,00
FIJACION
Total Materiales § 74.865,63
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $7.315,00 3% $ 219,45
Total Equipos § 219,45
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 (E:ll-Jé\é)l)%ILLA ELECTRICISTA TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 AYU. HC $29.260,00 0250 $ 731500
Total Mano de Obra § 7.315,00
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal § =
Total Costo Directo $ 82.400,00
A=26 $ 21.424,00
1=1 $ 824,00
U=4 $ 3.296,00
TOTAL $ 107.944,00
NOTAS: N° INSUMO
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del 4996, 152
Meta , Resolucion N° 247 de 2020 )
ILN.6




L i ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4/ Iegls 110-GPY-FR-002-V02
AGENCIA PARA LA 20/01/2020
INFRAESTRUCTURA DEL META
CODIGO: 690
ACTIVIDAD: | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA
U.M. M2
1 Materiales
Cédigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
363 PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE GLN 74,012.14 0.0800 6,661.09
468 CINTA PAPEL TOPEX 30 MTS ANCHO 50 MM UN 5,429.03 0.4000 2,171.61
469 FRESCASA CON FOIL 31/2" AC. 0.95 NRC RLL 348,854.22 0.0600 20,931.25
470 MASILLA PARA GYPLAC SUPERMASTICO (5GL) GLN 12,936.62 0.1800 2,328.59
471 PERFIL CANAL 90MM*2.44 MT CAL. 26 (PARED) UN 13,405.06 0.5000 6,702.53
.:72 PERFIL PARAL 89MM*2.44 MTS CAL. 26 (PARED) UN 12,596.37 0.9200 11,587.74
473 PERNOS DE ANCLAJE UN 930.69 4.0000 3,722.76
474 PLACA SUPERBOARD COLOMBIT (1.22X2.44) 8 MM UN 60,339.84 0.7400 44,651.48
475 SIKAFLEX 15 LM (CARTUCHO 305 CC ) UN 30,048.93 0.1000 3,004.89
476 TORNILLO 7 * 7/16 CORTO GYPLAC PZ UN 26.36 2.0000 52.72
477 TORNILLO DE CABEZA EXTRAPLANO 8" X 1" UN 134.95 2.7500 871.11
478 TORNILLO STANDAR 6 * 1 LARGO GYPLAC UN 46.79 17.4600 816.95
Total Materiales 103,002.72
2 Eaquipo
Cédigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
420 ANDAMIO TUBULAR DIA 999.00 3.6720 3,668.33
423 CAMILLA EN MADERA PLANCHON DIA 1,075.47 0.3672 394.91
ESP1 |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 38,874.83 3.0000 1,166.24
. Total Equipo 5,229.48
3 Mano de Obra
Cabdigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1 CUADRILLA CONSTRUCCION TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 HC 28,433.90 1.3672 38,874.83
OBRERO)
Total Mano de Obra 38,874.83
4 Transporte
Cobdigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HC 0.00
Total Transporte 0.00
Total Costos Directos Actividad: 147,107.03
A= 26 38,247.83
I= 1 1,471.07
u= 4 5,884.28




- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ leg is 110-GPY-FR-002-V02

v
AGENCIA PARA LA 20/01/2020

INFRAESTRUCTURA DEL META

CODIGO: 690

ACTIVIDAD: | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA
u.m. M2

%o{aiT 192,710.21

ﬁIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 2.8 PANEL LED 60X60 SQ 48W DL 100-277V 6500K. INCLUYE MARCO DE SOBREPONER
CAPITULO: ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
UM UND

Codigo |Descripcién UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Vo.Bo.

Nombre: JUAN PABLO LOPEZ

Profesion: INGENIERO CIVIL

No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 091037-

0539530 CND

Cargo: APOYO CPS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

IIN.7 |PANEL LED 60X60 SQ 48W DL 100-277V 6500K UND $ 148.700,00 1,00 $ 148.700,00
IN.8 [MARCO DE SOBREPONER PARA PANEL LED 60X60 UND $40.222,00 1,00 40.222,00
Total Materiales $ 188.922,00
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |[HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $29.260,00 3% 877,80
Total Equipos $ 877,80
Codigo |Descripcién um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 gll:lé-\CD)RILLA ELECTRICISTATIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 AYU. HC $29.260,00 1,00 $ 29.260,00
Total Mano de Obra § 29.260,00
Codigo |Descripcion UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal § -
Total Costo Directo $ 219.060,00
A=26 $ 56.955,60
=1 $ 2.190,60
u=4 $ 8.762,40
TOTAL $ 286.968,60
NOTAS: N° INSUMO
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del ESP1. 152
Meta , Resolucion N° 247 de 2020 ¢
ILN.7, LN.8




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 2.9 TUBERIA EMT UL DE 1/2" - SENALIZADA
CAPITULO: ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
um ML

Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
IN.9 [TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" X 1MT - UN $9.697,94 1,050 $ 10.182,84
I.IN.10 |ACCESORIO PARA TUBO EMT 1/2" ML $109.890,11 0,014 $ 1.538,46
RAPAS, P 5
4996 Gl S, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMAS ELEMENTOS DE GLB $1.038,00 3,500 $ 3.633,00
FIJACION
Total Materiales $ 15.354,30
Codigo |Descripcion (VA Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $ 10.533,60 3% $ 316,01
Total Equipos $ 316,01
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 (EIIL-JEA(I:?I)QILLA ELECTRICISTATIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 AYU. HC $29.260,00 0.360 $ 10.533,60
Total Mano de Obra § 10.533,60
Codigo |Descripcion UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal § ;
Total Costo Directo $ 26.204,00
A=26 $ 6.813,04
1=1 $ 262,04
u=4 $ 1.048,16
TOTAL $ 34.327,24
NOTAS: N° INSUMO
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del 4996, 152
Meta , Resolucion N° 247 de 2020 !
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado. I.N.9, ILN.10

Vo.Bo.
Nombre: JUAN PABLO LOPEZ

Profesion: INGENIERO CIVIL

No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 091037~

0539530 CND

Cargo: APOYO CPS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO: 2.10 INSTALACION DE ACOMETIDA 1F#10 + 1N#10 + 1T#10
CAPITULO: ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
um ML

Codigo |Descripcion UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ALAMBRE CU AISLADO No.10 THHN-THWN 90 600V ML $4.630,39 3,15 14.585,74
Total Materiales § 14.585,74

Codigo |Descripcién um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $2.926,00 3% $ 87,78
Total Equipos $ 87,78

Codigo |Descripcion UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 _(F‘!LEJQDRILLA ELECTRICATIPO 1 (1 OFICIAL TEC. + 1 AYUDANTE HC. $29.260,00 010 $ 2.926,00
Total Mano de Obra § 2.926,00

Codigo |Descripcién (VA Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

NOTAS:

Vo.Bo.

Nombre: AZUAN PABLO LOPEZ
Profesioh: INGENIERO CIVIL
No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 091037-

0539530 CND

Cargo: APOYO CPS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijlado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del
Meta , Resolucion N°® 247 de 2020

Subtotal $ =
Total Costo Directo $ 17.600,00
A=26 $ 4.576,00
1=1 $ 176,00
u=4 $ 704,00
TOTAL $ 23.056,00
N° INSUMO




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

CODIGO:
CAPITULO:

2.11 PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PARA PISOS EN CONCRETO
ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
um M2

Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

IIN.11 |PINTURA EPOXICA POLIAMIDA COMPONENTE A GLN $ 265.320,00 0,050 $ 13.266,00
I.IN.12 |[PINTURA EPOXICA POLIAMIDA COMPONENTE B GLN $ 241.200,00 0,016 $ 3.859,20
Total Materiales § 17.125,20
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESP1 |HERRAMIENTA MENOR % % M.O. $5.169,80 3% $ 155,09
Total Equipos $ 155,09
' Codigo |Descripcién um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
M.O CUADRILLA CONSTRUCCION TIPO 1 (1 OFICIAL +
1 AYUDANTE) H.C $  25.849,00 0,200 | $ 5.169,80
Total Mano de Obra § 5.169,80
Codigo |Descripcion um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal § -
Total Costo Directo $ 22.450,00
A=26 $ 5.837,00
1=1 $ 224,50
u=4 $ 898,00
TOTAL $ 29.409,50
NOTAS: N° INSUMO
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del
Meta , Resolucion N° 247 de 2020
I.N.11, LN.12

Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijjado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

Vo.Bo.

Nombre: n’mAN PABLO LOPEZ

Profesiort: INGENIERO CIVIL

No. DE MATRICULA PROFESIONAL: 091037-

0539530 CND

Cargo: APOYO CPS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META




AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
110-GPY-FR-002-V02

20/01/2020

CODIGO: 179

ACTIVIDAD:

TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION

U.M.

UN

1 Materiales

Caodigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1787 |INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP UN 25,409.35 4.0000 101,637.40
268 TABLERO 4 CIRCUITOS TRIFASICA TWS UN 184,956.48 1.0000 184,956.48
Total Materiales 286,593.88
2 Equipo
|Cédigo Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
SP1 |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) % 80,465.00 3.0000 2,413.95
Total Equipo 2,413.95
3 Mano de Obra
Caodigo | Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
152 CUADRILLA ELECTRICISTA TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + HC 32,186.00 2.5000 80,465.00
1AYU. ELEC.)
Total Mano de Obra 80,465.00
4 Transporte
Cédigo | Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HC 0.00
Total Transporte 0.00
Total Costos Directos Actividad: 369,472.83
A= 26 96,062.94
I= 1 3,694.73
u= 4 14,778.91
Total: 484,009.41

/bIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META




