

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5011217

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

19 días de tiempo transcurrido (26/05/2023 4:47:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

235-2023

Objeto del contrato

REALIZAR ADECUACIÓN Y SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

2 Meses

Fecha de inicio de contrato

*

Fecha de terminación del contrato

*

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No

*

Fecha de inicio de liquidación

31/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

*

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

*

Reversión

☐Si☒No

*

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



JAIRO ARTURO YEPES MORENO



COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 86045891

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIRO ARTURO YEPES MORENO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado JAIRO ARTURO
por: YEPES MORENO

Fecha de aprobación: 1/06/2023 12:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado LILIAN CAMILA
por: ARISMENDY MENDEZ

Fecha de aprobación: 15/06/2023 2:54:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Seriedad de la oferta

☒Si☐No

1	30171500	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE BATENTE INC MARCO EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE, MARCO 3x1", VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO Y/O TEMPLADO 5mm, COMPOSICION 3x3,	5,79	M2	765.170,00	0,00	4.430.334
---	----------	---	------	----	------------	------	-----------

		PISAVIDRIO CURVO INCLUYE CHAPA DE BOLA Y PELICULA SAND BLASTING						
2	56101700	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL EN L (MEDIDA: 1,80m X1,80m) COMPUESTO POR: * BASE (COSTADOS) EN ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2", CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA CON SISTEMA DE DILATACION DE SUPERFICIE.	3,00	UN		2.353.820,00	0,00	7.061.460,00
3	56101500	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR DIM (2,00m X1,80m) COMPUESTO POR: * SUPERFICIE DE 2,0 X0,70 EN AGLOMERADO RH DE 15 mm, CANTO EN PVC RIGIDO TERMO FUNDIDO, BASE EN ESTRUCTURA EN RH DE 25mm * FALDERO EN RH DE 15 MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, FORMA BORDE EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. * RETORNO: CON SUPERFICIE DE 1,10m X0,60m EN AGLOMERADO RH DE 18MM, CANTO EN PVC RIGIDO TERMO FUNDIDO INCLUYE ARCHIVADOR EN RH, ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, FORMA BORDE EN PVC RIGIDO TERMO FUNDIDO, CON 3 (1" ENTREPAÑOS /2" CAJONERAS DE 15CM Y 1 DE 30CM) 3/PUERTA +ENTREPAÑOS	1,00	UN		3.967.460,00	0,00	3.967.460,00
4	56101700	PUESTO DE TRABAJO OPERACIONAL EN L (MEDIDA: ENTRE 1,40m A 1,70m X 1,50m) COMPUESTO POR: * BASE (COSTADOS) EN ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2", CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, CON SISTEMA DE DILATACION DE SUPERFICIE.	5,00	UN		2.193.170,00	0,00	10.965.860,00
5	56112100	SILLA PARA DESPACHO: ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM TAPIZADO EN TELA. ESPALDAR EN MALLA AUTOPORTANTE EN POLIESTER NEGRO CON MARCO EXTERNO Y SOPORTE LUMBAR GRADUABLE CON AJUSTE MALLA, CABECERA TAPIZADA Y GRADUABLE, MECANISMO SYNCRO QUE PERMITE REGULAR EL ANGULO DE INCLINACION DEL ESPALDAR CON RELACION AL ASIENTO Y SISTEMA DE TENSION DEL ESPALDAR POR MEDIO DE PERILLA QUE PERMITE AJUSTAR AL PESO DE CADA USUARIO, GRADUACION DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 ASPAS EN NYLON Ø 660MM, RODACHINAS DOBLE RUEDA DE Ø 60MM, BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y PAD EN POLIURETANO.	3,00	UN		1.492.260,00	0,00	4.476.780,00
6	56112100	SILLA PARA PUESTOS OPERATIVO: ESPALDAR TAPIZADO EN TELA, ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE CON ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLOPROPILENO INYECTADO, MECANISMO INCLINACION DEL ESPALDAR, BLOQUEO ANGULO DE INCLINACION DEL ESPALDAR, CONTACTO PERMANENTE, ACCION ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACION DEL ESPALDAR, BASE 5 ASPAS EN NYLON Ø 620MM, RODACHINAS DOBLE RUEDA DE Ø 50MM, BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.	24,00	UN		747.320,00	0,00	17.935.680,00
7	56112100	SILLA INTERLOCUTORA: ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA NYLON DE ALTA RESISTENCIA, ENMARCADO POR SU ESTRUCTURA DEL ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA NEGRA CON ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO, BASE EN ESTRUCTURA DE 4 PATAS CROMADAS EN TUBO REDONDO DE 1", BRAZOS FIJO FABRICADOS EN POLIPROPILENO.	10,00	UN		848.232,00	0,00	8.482.320,00
8	56112100	SILLA DIRECTOR (A) ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, TAPIZADO EN TEXTIL NEGRO, FORRO DE TELA REMOVIBLE, ESPALDAR EN MALLA GRIS OSCURO CON BLOQUEO EN 4 POSICIONES DE ANGULO DIFERENTES, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA MECANISMO DE MOVIMIENTO DE ESPALDAR Y ASIENTO SINCRONIZADO,SISTEMA DE AUTO-REGULACION (AUTOFIT) DE LA TENSION, MECANISMO DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO (SLIDER), AJUSTE NEUMATICO DE REGULACION DE ALTURA BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ANCHO CON SUPERFICIE EN POLIURETANO.	1,00	UN		2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
9	56101700	MESA DE JUNTAS DIM (2,40m X 1,20m) SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 19mm COMO BASE Y UN REINFORZADO DE 25MM PARA UN TOTAL DE 40MM MACIZO, INCLUYE UN GROMMET PARA CONEXION USB, HDMI, VOZ Y DATOS, CORRIENTE A 110V, CON DILATADORES EN ACERO DE 60X60MM ESTRUCTURA DE SOPORTE EN RH DE 19MM, CANTO EN PVC TERMOFUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA, PERFILES EN ALUMINIO DE 2X1.	1,00	UN		6.426.000,00	0,00	6.426.000,00
10	39101600	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO 4 MM INCOLORO PARA PUERTAS EN SISTEMA PERSIANA, DIM ENTRE 1,15 Y 1,10x2,87M	4,00	M2		639.030,00	0,00	2.556.120,00
11	39121700	ARCHIVO RODANTE CUADRUPLE, MECANICO.	1,00	UN		39.343.780,00	0,00	39.343.780,00
12	26121600	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN (NORMAL).	42,00	UN		128.417,99	0,00	5.393.555,58
13	26121600	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	2.065,00	ML		6.217,26	0,00	12.838.641,90
14	72151500	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN		1.161.447,31	0,00	1.161.447,31
15	39121700	CANAleta METALICA PERIMETRAL EN COLLED ROLLED CAL 24 DE 120MM X50MM 2M CON DIVISION INCLUYE TROQUEL DE SALIDA (datos/voz/regulada) ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	58,00	ML		67.289,46	0,00	3.902.788,68
16	72101500	DUCTO EN TUBERIA EMT DE 3/4" INC ACCESORIOS DE FIJACION A PLACA, VARILLA ROSCADA, CHAZO TIPO CAPSULA, RIEL TIPO CHANEL	50,00	ML		56.068,00	0,00	2.803.400,00
17	72101500	CAJA DE PASO 30X60, INC ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	4,00	UN		107.944,00	0,00	431.776,00
18	72153600	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA	51,49	M2		192.710,17	0,00	9.922.646,65
19	72101500	PANEL LED 60x60 SQ 48W DL 100-27V/ 6500K, INCLUYE MARCO DE SOBREPONER	6,00	UN		286.968,60	0,00	1.721.811,60
20	72101500	TUBERÍA EMT UL DE 1/2" - SEÑALIZADA	18,75	ML		34.327,24	0,00	643.635,75
21	72101500	ACOMETIDA ELÉCTRICA 1F#10 + 1N#10 + 1T#10	25,15	ML		23.056,00	0,00	579.868,40
22	72101500	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PARA PISOS EN CONCRETO	49,43	M2		29.409,50	0,00	1.453.711,59
23	72101500	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN		484.008,32	0,00	484.008,32

Documentos del contrato

	Descripción	Nómbre del documento	Detalle
☐	MINUTA CONTRATO No 235 DE 2023.pdf	MINUTA CONTRATO No 235 DE 2023.pdf	(detalle)

