Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versioén del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nuamero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5011217
1
Firmado

19 dias de tiempo transcurrido (26/05/2023 4:47:41 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

235-2023

REALIZAR ADECUACION Y SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO Y EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

Obra
[Si@¥No
2 Meses

31/07/2023 11:00 PM  *

0 dias

WMSi["No *

31/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
30/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
["Si@No *

["Si@No *

["Si@No *

e c:% INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

Lt 8

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

JAIRO ARTURO YEPES MORENO

P~J COLOMBIA, Villavicencio
ﬂ Numero de documento 86045891

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta
JAIRO ARTURO YEPES MORENO
Aprobacién del contrato
Aprobador - Proveedor
Aprobado JAIRO ARTURO Fecha de 1/06/2023 12:07:00 PM ((UTC-05:00)
por: YEPES MORENO aprobacion: Bogota, Lima, Quito)
Aprobador - Entidad Estatal
AprobadoLILIAN CAMILA Fecha de 15/06/2023 2:54:22 PM ((UTC-
por: ARISMENDY MENDEZ  aprobacién: 05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del

No 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a

[~ Si@No la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion con

[TSiNo los derechos de los nifios del pueblo Waytu.

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No
Configuracion financiera - Configuraciones generales
¢Se requieren emisiones de .
[TSiWNo

coédigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

('_Solicitu(.i de SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~Si[¥No
etapas
Seriedad de la .
oferta @SICNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de 10,00
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [¥Si[~No

W Cumplimiento del contrato

V% del valor del

contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15 dias de tiempo transcurrido (31/05/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 4/11/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Pago de salarios
0
4 r{;r‘;‘:') valor del 5,00 Fecha de vigencia (desde) 15 dias de tiempo transcurrido (31/05/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogofs, Lima, Quito)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Estabilidad y calidad de la obra
V% del valor del : " . : " . . o .
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 15 dias de tiempo transcurrido (31/05/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Calidad del servicio
Z:ﬁrgtegva'm del 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15 dias de tiempo transcurrido (31/05/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 4/11/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
g:ﬁrgf(') valor del 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15 dias de tiempo transcurrido (31/05/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 4/11/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Responsabilidad
civil extra [#Si["No
contractual
[¥No. de SMMLV 200
Fecha limite
para entrega de 15 dias de tiempo transcurrido (37/05/2023 11:30:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 14 dias de tiempo transcurrido (7/06/2023 12:18:25 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.11807020  Cumplimiento - Cumplimiento del contrato & Contrato de seguro 344.468.549,00 COP SURAMERICANA  30/11/2028 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada Detalle
CO1.WRT.11763029  Seriedad de la oferta - 14.098.531,07 COP - 20/08/2023 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuracién financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~Si[¢/No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.5011217
Proveedor JAIRO ARTURO YEPES MORENO

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Direccion de notificaciones

Direccién de notificaciones san martin
Ubicaciéon CO-MET-50689 - San Martin
Pais COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio San Martin
Direccién san martin
Cadigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Wbicacion
1 villavicencio COLOMBIA > Meta > Villavicencio
2 SAN MARTIN COLOMBIA > Meta > San Martin

1 CO1.PCCNTR5011217

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

0,00 149.958.066,08
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado_'"clu¥a el precio com lo indigue la

SUMNISTRO E INSTALACION PUERTA DE
BATIENTE INC MARCO EN ALUMNIO
SISTEMA PROYECTANTE, MARCO 31",
1 30171500 VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO Y/O 579 M 765.170,00 0,00 4.430.334,30
5mm, COVPOSICION 343,
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2

Documentos del contrato

56101700

56101500

56101700

56112100

56112100

56112100

56112100

56101700

39101600

39121700

26121600

26121600

72151500

39121700

72101500

72101500

72153600

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

PISAVIDRIO CURVO INCLUYE CHAPA DE
BOLAY PELICULA SAND BLASTING

PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL EN L, (
MEDIDA: 1,80m X 1,80m ) COMPUESTO POR:
BASE (COSTADOS) EN ESTRUCTURA
METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2", CAL
18, PINTURA ELECTROSTATICA, CON
SISTEMA DE DILATACION DE SUPERFICIE.

PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR DIM
(2,00m X 1,80m) COMPUESTO POR:
SUPERFICIE DE 2,0 X0,70 EN AGLOVERADO

EN RH DE 25mm. B FALDERO EN RH DE 15
MV ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA
RESISTENCIA, FORMA BORDE EN PVC
RIGIDO TERMOFUNDIDO. * RETORNO: CON
SUPERFICIE DE 1,10m X0,60m EN
AGLONVERADO RH DE 18MM CANTO EN PVC
RIGIDO TERMO FUNDIDO INCLUYE
ARCHIVADOR EN RH, ENCHAPADO EN
MELAMNICO DE ALTA RESISTENCIA, FORMA
BORDE EN PVC RIGIDO TERMO FUNDIDO,
CON 3 (1° ENTREPANOS /2°CAJONERAS DE
15CMY 1 DE 30CM/ 3°PUERTA

ANOS

PUESTO DE TRABAJO OPERACIONAL EN L,
(MEDIDA: ENTRE 1,40m A 1,70m X 1,50m ),
COMPUESTO POR: * BASE (COSTADOS) EN
ESTRUCTURA METALICA EN TUBO
CUADRADO DE 2", CAL 18, PINTURA
ELECTROSTATICA EN POLVO, CON SISTEVA
DE DILATACION DE SUPERFICIE

SILLA PARA DESPACHO: ASIENTO EN
ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO
DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM TAPIZADO EN
TELA ESPALDAR EN MALLA AUTOPORTANTE
EN POLIESTER NEGRO CON MARCO

Y GRADUABLE. NECANISMD SYNCRO QUE
PERMTE REGULAR EL ANGULO DE
INCLINACION DEL ESPALDAR CON
RELACION AL ASIENTO Y SISTEMA DE
TENSION DEL ESPALDAR POR MEDIO DE
PERILLA QUE PERMTE AJUSTAR AL PESO
DE CADA USUARIO. GRADUACION DE
ALTURA NEUMATICA. BASE DE 5 ASPAS EN
NYLON @ 660MMl RODACHINAS DOBLE
RUEDA DE @ 60MM BRAZOS GRADUABLES
EN ALTURAY PAD EN POLIURETANO.

SILLA PARA PUESTOS OPERATIVO:
ESPALDAR TAPIZADO EN TELA, ESPUVA
LAMNADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR
5CMCON COBERTOR DE ESPALDAR EN
POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA
RESISTENCIA ASIENTO TAPIZADO EN TELA
ANTITRANSPIRANTE CON ESPUMA
INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD
60, ESPESOR 5CM COBERTOR Y BASTIDOR
DE ASIENTO EN POLOPROPILENO
INYECTADO. MECANISMO INCLINACION DEL
ESPALDAR. BLOQUEO ANGULO DE
INCLINACION DEL ESPALDAR. CONTACTO
PERMANENTE. ACCION ELEVADORA DEL.
ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACION
DEL ESPALDAR. BASE 5 ASPAS EN NYLON @
620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE @
50MM BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO
INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA

SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR
TAPIZADO EN MALLA NYLON DE ALTA
RESISTENCIA, ENMARCADO POR SU
ESTRUCTURA DEL ESPALDAR EN
POLIPROPILENO. ASIENTO TAPIZADO EN
MALLA NEGRA CON ESPUMA INYECTADA EN
POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR
5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO
EN POLIPROPILENO INYECTADO. BASE EN
ESTRUCTURA DE 4 PATAS CROMADAS EN
TUBO REDONDO DE 1". BRAZOS FIJO
FABRICADOS EN POLIPROPILENO.

SILLA DIRECTOR (A) ASIENTO EN ESPUMA
INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD
60, ESPESOR 5CM TAPIZADO EN TEXTIL
NEGRO. FORRO DE TELA REMOVIBLE,
ESPALDAR EN MALLA GRIS OSCURO CON
BLOQUEO EN 4 POSICIONES DE AMGULO
DIFERENTES. SOPORTE LUMBAR
AJUSTABLE EN ALTURA MECANISMO DE
MOVIMENTO DE ESPALDAR Y ASIENTO
SINCRONIZADO,SISTEMA DE AUTO-
REGULACION (AUTOFIT) DE LA TENSION.
MECANISMO DE PROFUNDIDAD DEL
ASIENTO (SLIDER). AJUSTE NEUMATICO DE
REGULACION DE ALTURA BRAZOS
AJUSTABLES EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y
ANCHO CON SUPERFICIE EN
POLIURETANO.

MESA DE JUNTAS DIM (2,40m X 1,20m)
‘SUPERFICIE EN AGLOVERADO RH DE 15Mm
COMO BASE Y UN REENGRUESE DE 25VM
PARA UN TOTAL DE 40MMMACIZO, INCLUYE
UN GROMVET PARA CONEXION USB, HVDI,
VOZ Y DATOS, CORRIENTE A 110V. CON
DILATADORES EN ACERO DE 60X60M\V,
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN RH DE
19MM CANTO EN PVC TERMOFUNDIDO DE
ALTA RESISTENCIA, PERFILES EN ALUMNIO
1.

ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO
CRUDO 4 MMINCOLORO PARA PUERTAS EN
SISTEMA PERSIANA. DIM ENTRE 1.15 Y
1.102.87™M

ARCHIVO RODANTE CUADRUPLE,
MECANICO.

‘SALIDA PARA TOVA CORRIENTE DOBLE
CON POLO A TIERRA SUMNISTRO E
INSTALACION (NORMAL)

ALAVBRE CU AISLADO No12 DUCTO
INSTALADO

TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE
BREAKER SUMNISTRO E INSTALACION

CANALETA METALICA PERIMETRAL EN
COLLED ROLLED CAL 24 DE 12CMX5CMX
2VICON DIVISION INCLUYE TROQUEL DE
‘SALIDA (datos/vaziregulada) ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA

DUCTO EN TUBERIA EMT DE 3/4" INC
ACCESORIOS DE FIJACION A PLACA,
VARILLA ROSCADA, CHAZO TIPO CAPSULA,
RIEL TIPO CHANEL

CAJA DE PASO 30X30, INC ACCESORIOS Y
ELEMENTOS DE FIJACION

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11,
CAL 8 MMINCLUYE PINTURA

PANEL LED 60X60 SQ 48W DL 100-277V/
6500K. INCLUYE MARCO DE SOBREPONER
TUBERIA EMT UL DE 1/2" - SENALIZADA
ACOVETIDA ELECTRICA 1F#10 + IN#10 +
110

PINTURA EPOXCA POLIAMDA PARA PISOS
EN CONCRETO

TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE
BREAKER SUMNISTRO E INSTALACION

24,00

10,00

42,00

2.065,00

50,00

4,00

51,49

6,00

18,75

2515

4943

1,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2.353.820,00

3.967.460,00

2.193.170,00

1.492.260,00

747.320,00

848.232,00

2.975.000,00

6.426.000,00

639.030,00

30.343.780,00

128.417,9

6217,26

1.161.447,31

67.289,46

56.068,00

107.944,00

192.710,17

286.968,60

34.327,24

23,056,00

29.409,50

484.008,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.061.460,00

3.967.460,00

10.965.850,00

4.476.780,00

17.935.680,00

8.482.320,00

2.975.000,00

6.426.000,00

2.556.120,00

30.343.780,00

5,308.565,58

12.838.641,90

1.161.447,31

3.902.783,68

2.803.400,00

431.776,00

9.922.646,65

1.721.811,60

643.635,75

579.858,40

1.453.711,59

484.008,32

-

Descripcion

MINUTA CONTRATO No 235 DE 2023.pdf

Norrbre del documento

MINUTA CONTRATO No 235 DE 2023.pdf

Detalle

(detalle)
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Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LILIAN CAMILA ARISME £~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 1121820554 nG‘;Jt;df:'g:rr Y
Supervisor JORGE DAVID PEREZ E £ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento 17342096 S;ﬁfg:rr y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago LILIAN CAMILA ARISME ./~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Numero de documento 1121820554 S;ﬁ[g:r' y
Agregar usuario
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Canbiado por
Ordenador del Gasto LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 15/06/2023 2:54:22 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
Supervisor JORGE DAVID PEREZ BARRETO 15/06/2023 2:54:22 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
Ordenador del pago LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 15/06/2023 2:54:22 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
Informacion presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
” Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam-on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
Paz o asociado al Acuerdo de SifgNo * del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Funcionamiento
Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 0
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - 0
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Auténomas, Asignacion Especial SGP 149.958.066,08
para Resguardos Indigenas - AESGPRI)
Total 149.958.066,08
Entidad Estatal registrada en el [ SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
| 312 CDP No validado 149.996.751,77 COP 149.985.310,72 COP 00-00-00 Editar
Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 149.985.310,72 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo corrproniso Tipo  Fecha comproniso Estado conproriso Valor compromniso AVF/CDP IVbnto por consunir Monto presupuestal a liberar  Cadigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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