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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO ] , , e
CONTRATO X x CONVENIO
Contrato ntimero: 1.140-12-14-0162 de 05 DE MAYO DE 2023

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500004201 RPC No. 5600049705 Apropiacion
Presupuestal: 1-1001/1152/2320202008/4350301010030000/P143-101725/1/1/01/09: LIBRE
DESTINACION/DPTO ADMON JURIDICA/Servicios prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/Elaborar
estrategias para garantizar una eficiente politica de prevencién del dafio antijuridico en la gestién del .
departamento del Valle del Cauca. '
Proyecto: Pi43-101725 OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

LINEA ESTRATEGICA: Gestion Territorial Compartida para una Buena Gobernanza

OBJETIVO ESTRATEGICO: Aportar elementos eficientes de gestién conjunta desde los territorios con el
nivel nacional, las administraciones municipales, distritales, comunidad, sector productivo y academia, entre
otros, transformando el Modelo de Desarrollo del departamento para generar equidad, competitividad,
sostenibilidad, participacion ciudadana y transparencia.

LINEA DE ACCION: Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer el modelo administrativo institucional de la gobernacién que sustente el
modelo territorial del Valle del Cauca. :

PROGRAMA: Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados.

META DE RESULTADO: Cumplir 100 % el indice de madurez de la politica de prevencion del dafio
antijuridico en la atencién de los asuntos legales que sean de competencia del departamento administrativo
' de juridica del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.

SUBPROGRAMA: Modelo integrado de planeacion y gestion - MIPG con integridad y calidad.

META DE PRODUCTO: MP503010100303-Representar en el 100% los intereses de defensa y legalidad de
las actuaciones prejudiciales y judiciales que sean competencia del departamento administrativo de juridica
en el marco de la prevencion del dafio antijuridico del departamento de! Valle del Cauca durante el periodo de
gobierno.

PROYECTO DE INVERSION: "OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE
DEFENSA JURIDICA Y PREVENCIGN DEL DANO ANTIJURIDICO DL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA".

Elemento Pep: PI43-101725/1/1/01/09

Elaborar Estrategias para garantizar una eficiente politica de prc vencién del dafio antijuridico en la
gestion del Departamento del Valle del Cauca

Posicién Presupuestaria: 2320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de

Cuenta Mayor: 5507052201

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales como profesional de Negocios y Finanzas
Internacionales en la Subdireccion Técnica de Apoyo a la Gestion del Departamento Administrativo de
Juridica.
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MARTHA LUCIA SALAMANCA GONZALEZ .
Supervisor: SUBDIRECTORA TECNICA DE APOYO A LA GESTION
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C.C. 29.142.852
PALACIO DE SAN FRANCISCO
TEL: 6200000
MARIA MARGARITA MOSQUERA MOSQUERA
Contratista | CONTRATISTA '
SUBDIRECCION TECNICA DE APOYO A LA GESTION
C.C. 1.129.527.794
TEL. 300 653 3013 o o
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Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en octubre de 2023; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
octubre de 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el departamento de! Valle
del Cauca y el Departamento Administrativo de Juridica.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
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Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

i 1. Apoyar ia formulacion de objetivos, programas sectoriales, metas, indicadores del
Plan de Desarrollo, en el seguimiento a los planes de accion, de la mejora en la
aplicacién de metodologias e instrumentos de captura y andlisis de informacion
impartidos por Planeacion para efectos del seguimiento a los planes de desarrollo de
la Dependencia promoviendo el seguimiento de metas al interior de las mismas.

2. Apoyar la captura y cargue de la informacién en el formato plan indicativo.

3. Apoyar la autoevaluacion de! Plan de Desarrollo.

4. Apoyar la aplicacion de las metodologias e instrumentos que disefie Planeacion
Departamental para la programacién, seguimiento y evaluacion del Plan de
Desarrollo del Departamento, el plan indicativo y plan de accién de la dependencia.
5. Asistir a las capacitaciones que se programen sobre el Plan de Desarrollo

6. Creacién y levantamiento de datos para consolidacién en base de datos

7. Mantenimiento y depuracion de informacién de base de datos

8. Cruce de informacién para la realizacion de informes solicitados

9. Consolidacién de informacién entre areas en base de datos

10. Apoyar la recoleccién de firmas de los documentos generados en la
Dependencia para continuar con los tramites pertinentes

11. Apoyar la elaboracién de informes que sean requeridos por el Departamento
Administrativo de Juridica.

12. En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, “por la cual se dictan
disposiciones generales para la proteccién de datos. personales”, y sus decretos
reglamentarios 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de
2012, y el decreto 1074 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y demés normas
concordantes, el titular de datos por medio de su firma autoriza el tratamiento de sus
datos personales consignados en el contrato y deméas documentos o formularios que
formen parte del proceso contractual; de manera inequivoca, voluntaria, sin vicios de
consentimiento como dolo, error o intimidacidn los cuales sera incorporados en una
base de datos responsabilidad de la Gobernacién del Valle del Cauca, siendo
tratados con las finalidades descritas en el Manual de Politicas y Procedimientos
para el tratamiento de datos personales de la Gobernacion del Valle del Cauca. Que
puede ejercer sus derechos de acceso, actualizacion, correccidn, supresion,
revocacién o reclamo por infraccion sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la
' Gobemacién del Valle del Cauca a la direccién de correo electrdnico
contactenos@valledelcauca.gov.co, indicando en el as.nto el derecho que desea
ejercer. El titular de datos declara haber leido esta obligacién y estar conforme con la
misma.

13. El contratista sera responsable de prestar el servido con sus propios medios y
equipos electronicos.

14. Apoyar en la Dependencia la implementacion del Modelo Integrado de
Pianeacién y Gestion (MIPG) Sistema de Gestion de la Calidad

15. Las dem&s que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la
naturaleza del mismo.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales de 100%
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de °
. octubre de 2023:

Porcentaje de

cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo 100%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con o °
:acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Sin novedad.

Sugerencias

sugerencia ' Fecha de entrega Responsable

Sin novedad
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Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad.

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

10.

11.
12.
13.
14.
15,
16.

Actividades realizadas: .

Realiz6 actualizacién en e! Programa EVAPLAN (evaluacién del plan de desarrollo 2020-2023) del
Departamento Administrativo de Juridica con corte al 30 de septiembre de 2023.

Actualizé la informacién del mes de septiembre del 2023 en el programa del DNP- SPI (Sistema de
Seguimiento de Proyectos de Inversién).

Realiz6 ajustes en la modificacién al Proyecto de Inversién PI43-101725 "Optimizacion en la
Implementaciéon de las Politicas de Defensa Juridica y Prevencion del Dafio Antijuridico del
Departamento del Valle del Cauca” por redistribucién de recursos entre actividades por valor de $182
millones en el mes de octubre.

Apoy6 en la revisién de cuentas del mes de octubre del Departamento Administrativo de Juridica.
Apoy6 en la elaboracién del informe de empalme en los médulos proyectos de inversién y
presupuesto de los afios 2020-2021-2022-2023.

Realiz6 las modificaciones respectivas del modelo de informes de supervisién de los 2 CDP de
septiembre 2023, para presentar cuenta de cobro.

Realizé ajuste de techo presupuestal al proyecto de inversion del primer semestre vigencia 2024.
Asisti6 a capacitacién virtual “Jornada de Socializacién Gesco +l — Transferencia de conocimiento
entre los procesos del DAJ. -

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestion
documental. :

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
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Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: SI APLICA )

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: S| APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: SI APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato:

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato, El contratista se encuentra afiliado y activo a los
aportes legales de EPS, ARL y Pension, segtn certificados anexados y segun planilla de
Aportes en Linea nimero 9457300214 pagada en linea y correspondiente al mes de Septiembre
con niimero de aprobacién 232170923 y por un valor de $574.700 segun certificados anexados
El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el Contratista no genera relacién laboral
alguna con el Departamento segtin el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del $ 29.700.000 CUOTA1 |JUNIO 2023 | $4.950.000 | PAGADA
Valor Adiciones $0 CUOTA 2 | JULIO 2023 | $4.950.000 PAGADA
Reajustes $0 CUOTA 3 Angzs; o $4.950.000 PAGADA
Actualizacién de SEPTIEMBRE
precios $0 CUOTA 4 2023 $4.950.000 PAGADA
Valor Total del
Contrato $29.700.000 CUOTA5 | OFUBRE | 4950000 | PAGADA
Valor pagado $24.750.000
Valor causado que no
se ha pagado $4.950.000
Valor total ejecutado $29.700.000
Valor saldo por
ejecutar $0
Intereses moratorios $0
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SEGUIMIENTO.FINANCIERO.Y. CONTABLE

Seguimiento financiero y contable

segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es
necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeaciéon de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccién de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente
para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades
ejecutas por el Contratista segtin el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA. -

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIéN ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $

Actividades:

Entregable 2: : $ $

Actividades: :

Entregable 3: $ $

Actividades:

Entregable 4: $ ' $

Actividades: :

TOTALES: $ $
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' SEGUIMIENTO JURIDICO

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacidn Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina,
las normas técnicas de calidad y de gestion documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO ~ INSTANCIAS Y+ =5
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS e

NO APLICA.

Fecha del préximo informe !’Dia de | Mes: de

Para constancia de lo anterior firma la presente écta el Supervisor a It;s (27/10/2023)

Veintisiete dias del mes de octubre de 2023

Wﬂ%@& P‘/n"/x%:mf

MARTHA LUCIA SALAMANCA GONZALEZ
SUBDIRECTORA TECNICA DE APOYO A LA GESTION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA
C.C. 29.142.852



