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Solicitud de contratacién

Elaborado Por: Jonathan Alejandro Cifuentes Soto Cargo: Secretario de Despécho —Sec. Planeacion

Fecha de elaboracién. DIA 8 MES Marzo ANO 2023

1. OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIQ MUNICIPAL PARA LA
VIVIENDA EN ESPECIE (SMVE) EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

2. POR QUE SE DEBE CONTRATAR:

El Municipio de Anapoima como Entidad Territorial de la divisién politica y administrativa del Estado, con
autonomia politica, administrativa y fiscal, dentro de los limites que le sefiala la Constitucidn y la Ley, tiene
como misiény objetivos generales asegurar el desarrollo social, politico, econdmico, fisico y ambiental del
Municipio; el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su poblacién, mediante el
ejercicio de las competencias y funciones establecidas en el Articulo 311 de la Canstitucién Politica.

Para cumplir la misién y alcanzar la visién del Municipio y en especial todas aquellas responsabilidades a cargo
de la Secretaria de Planeacion, se hace necesario desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer los
requerimientos y necesidades con el fin de atender todos las solicitudes que realiza la comunidad respecto a
la problematica identificada en las viviendas del sector urbano y/o rural con condiciones de infraestructura
precarias e inseguras, hacinamiento y ademds personas que alli habitan en situacién de pobreza extrema,
razon por la cual se desarrolla el programa para disminuir el nimero de hogares en condiciones criticas de
viviendas y de escasez de agua potable, a través del cual se pretende suministrar a la poblacién més vulnerable
de nuestro municipio, los materiales que mejoren la habitabilidad de sus actualés residencias y por ende se
mejore la calidad de vida. '

Dando cumplimiento al plan de desarrollo “ANAPOIMA COMPROMISO CON NUESTRA GENTE”; durante el afio
2022 se realizard una convocatoria, donde se recepcionaran documentos de |a qulacién que cumpla con los
requisitos estipulados, con el objetivo de satisfacer las necesidades antes sefialadas, brindando una solucién
efectiva y eficaz y beneficiando directamente a los habitantes del Municipio de Anapoima.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se requiere contratar el SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA VIVIENDA EN ESPECIE (SMVE) EN EL

MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA con el fin de continuar con el procesp de apoyo a la poblacién y
realizar la entrega de materiales necesarios de acuerdo a las convocatorias ya mencionadas.
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El material a suministrar debe ser entregado en sitio de obra teniendo en cuenta las cantidades y tipo de
material solicitado para cada beneficiario en los tiempos establecidos para el supervisor del contrato.

3. QUE POBLACION SE BENEFICIARA:
Poblacién beneficiada con el Subsidio de materiales para vivienda en especie.

4. NORMATIVIDAD ESPECIFICA:

NO APLICA a la diferente de contratacién estatal.
5. RAZONES POR LAS QUE ES UN CONTRATO TEMPORAL Y EXCEPCIONAL:

N/A debido a que es un proceso que se realiza por convocatoria.
6. RAZONES POR LAS QUE NO SE PUEDE REALJZAR CON PERSONAL DE PLANTA: |
N/A |
7. CUMPLIMIENTO O NO DE HORARIO Y JUSTIFICACION:
N/A

8. COORDINACION DE ACTIVIDADES:

El contratista conserva un grado de autonomia para la labor encomendada, sin embargo, de mutuo acuerdo
se establecera una relacién de coordinacién de actividades de Ia siguiente manera:

A. Mantendra comunicacién con la direccién de obras a fin de unificar criterios.
B. Asistird presencialmente y/o virtualmente, cuando el supervisor lo requiera
C. Dara cumplimiento a todos y cada uno de los principios contractuales. |

En todo caso el contratista no se encuentra obligado al cumplimiento de directrices organizacionales ni
disciplinarias del Municipio, aunque su conducta debe siempre garantizar el cumplimiento de las obligaciones
y los minimos de colaboracién con la entidad. ‘

9. CODIGO UNSCP: El bieny/o servicio y/o obra, se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones
en el siguiente (s) cédigo (s): / '

Niveles Numero Descripcién
Segmento 30 Componentes y suministros para estructuras, edificacion, construccidn y obras
civiles.
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10. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O OBRA A CONTRATAR (No apllca para servicios de apoyo ala
gestion, profesionales): N/A

Descripcién Unidad de Medida ||Can

Cemento Gris X 50 Kilogramos Bulto I} 1
Arena Guamuna Metro Cubico I 1
Mixto (Arena + Gravilla) Metro Cubico Il 1
Arena Amarilla Metro Clbico (11
Ladrillo Tolete Recocida 9 ¢m x 19 Unidad Il 1
cmx6cm

Blogue No. 5 Dimensiones 30 ¢cm X d |
20cm X 12 cm Unidad | ¢
Varilla Corrugada 1/2 X 6 metros Unidad |1
Varilla Corrugada 3/8 X 6 metros Unidad |1
Malla Electrosoldada 4 m. m. 2.30 h ]
15 X 15 X 6 metros ik I
Pegacor Blanco X 25 Kilos Corona Bulto i1
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Familia 3011 Hormigén, cemento y yeso
Clase 301116 | Cementoy cal |
Producto 30111601 | Cemento
Niveles Numero Descripcién X I
Ségmento 30 Componentes y suministros para estructuras, edlficacxon construccién y obras |

civiles. |
Familia 3013 Productos de construccién estructurales ‘
Clase 301315 Blogues o
Producto 30131502 | Bloques de Concreto
Niveles Numero Descripcion ~ j
Segmento 11 Material Mineral, textil y vegetal y animal no comEs'able
Familia 1111 Tierray Piedra [ =
Clase 111117 | Arena |
Producto 11111701 | Arena de Silice
Niveles Numero Descripcién |
Segmento 1] Material Mineral, textil y vegetal y animal no comestible
Familia i | Tierra y Piedra g 5
Clase 111116 Piedra i
Producto 111111611 | Gravilla g
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11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: LA SECRETARIA DE PLANEACION, determiné que el contratista debe cumplir
las siguientes obligaciones especificas

1. Realizar el Suministro de Materiales de Construccién y demds Elementos con las normas técnicas
legales exigidas para el cumplimiento de la presente convocatorla
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Piso Pared Blanco 20,5 X 20,5 Metro Cuadrado . 1
Teja Zinc 82 cm calibre 35 Largo 3,05 Unidad : 1
Perfil 8 X 4 calibre 18 X 6 metros Unidad I8
Tanque Plastico 1000 litros Marcado Unidad 1
Tanque Plastico 2000 litros Marcado Unidad . 5=
Flotador bola plastico completo 1/2 Unidad IES
:)/f‘;irl‘taede flotador de 1/2 - 3/4 Unidad | 1
Zz\:;l:\ de flotador sola de 1/2 Unidad | 1
22i:eet1szfariiasnntarlo Bésico Blanco Con Unidad . 1
Tuberia Para Sanitario De 4” X 6. Unidad . 1
metros |
Unién sanitaria de 4" Unidad I1
Codo sanitario de 4" CX C Unidad i 1
Semicodo sanitario de 4" CX C Unidad |‘1
Te sanitaria de 4" Unidad 1
::ﬁ:: Para Sanitario De 6” X 6 Unidad |1
Unién sanitaria de 6~ Unidad I1
Codo sanitario de 6" C X C Unidad 1
Semicodo sanitario de 6" CX C Unidad |1
Te sanitaria de 6~ Unidad 1
Lavamanos Unidad 1
Desague sencillo + sifon gris Unidad 1
Llave sencilla palanca + griflex Unidad |1
Tuberia De Presién % X 6 metros Unidad &8
Registro % liso Unidad |1
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2. El contratista debera suministrar los materiales y elementos conforme a lo solicitado de acuerdo a
las necesidades de los beneficiarios postulados para el subsidio y debera contar con el stock necesario
para dar cumplimiento al contrato.

3. Los materiales seran entregados en los sitios de la obra que se requiera en el territorio del municipio
Anapoima rural y urbano. I -

4. Los materiales seran entregados parcialmente acorde a la necesidad de cada beneficiario segln lo
requerido en |a Secretaria de Planeacidn.

5. Mantener comunicacién con la entidad a través del Supervisor del contrato, a fin de recibir las
orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo.

6. Cumplir a tiempo con la entrega de lo solicitado, mdximo entre los clarenta (40) y sesenta (60)
minutos siguientes a la solicitud, en perfecto estado. i _

7. Reemplazar los suministros dentro de la oportunidad que establezca la entidad, cuando estos
presentan defectos en sus componentes o cuando se evidencie el no cumplimiento de la descripcién
del objeto del contrato. -

8. Garantizar que los materiales suministrados cumplen con las espemflcacmnes técnicas y de primera
calidad.

9. Entregar los materiales requeridos por pedido con excelente calidad, cumplimiento de la descripcién
del objeto a contratar de los elementos ofertados y en éptimas condiciones de empaque.

10. Mantener los precios ofertados durante la ejecucién del contrato.

11. Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos Iegqles en que incurra para el
cumplimiento del objeto del contrato. i

12. Atender todas las recomendaciones que oportunamente indigue el supervisor del contrato.

13. Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos apllcables que existan sobre el -

particular. '
14. Las demds propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al mismo.
15. Presentar la cuenta de cobro y/o factura con los documentos requeridos para proceder al pago cada
vez que se realice el suministro, previa certificacién a satisfaccién por parte del Supervisor del
contrato.
Deberd acogerse y garantizar los protocolos de seguridad necesarios para garantizar el
distanciamiento y disminuir riesgos de transmision del COVID-19 de humano a humano.

16

12. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del Contrato resultante del presente proceso, serd hasta agotar el presupuesto oficial
sin que supere el 30 de noviembre de 2023, lo primero que suceda, a partir de la suscripcién del Acta de Inicio
entre Contratista y Supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién.
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13. VALOR DELCONTRATO:

La Secretaria de Planeacién ha estipulado un valor de $ 100.000.000 para la ejec

unitario y monto agotable.

14.

18:

16.

L7,

FORMA DE PAGO: La secretaria de planeacién autoriza cancelar el valor del
entrega del producto suministrado y previa presentacidn por parte del contratista dq;

ucién del contrato a precio

contrato en pagos parciales a la

A. Informe de ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto contractual de acuerdo con los

formatos establecidos por la Administracién municipal, con registro fotografico.
Factura y/o Cuenta de Cobro, con el cumplimiento de los re
Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor

Cumplimiento aportes de Seguridad Social

Entrada al Almacén

6N MmO o

General del Municipio

Certificado bancario
Y demads exigidos por el supervisor

quisitos legaies

cidn y Direccidon de Obras

QUIEN REALIZARA LA SUPERVISION DEL CONTRATO: Secretaria de Planea

Publicas

INTERVENTORIA EXTERNA: SI N

externa

POLIZAS: SI_X_NO _,

O X, JUSTIFICAR: Por la clase de servicio no se requiere interventoria
!

JUSTIFICAR: El valor es mayor a la minima cuantia, y e;I objeto del contrato puede

generar riesgos. CUALES: Pérdidas econdmicas e incumplimiento con términos del contrato.

L Caidx

* JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO

Secretario de Despacho
Secretaria de Planeacién

P

| Elaboré Nombre Cargo
Angie Vanessa Forero Torres Técnico Administrativo
| Aprobd Heidy Rocio Garzén Sosa Directora Obras Publicas

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norm&s yalas

Recibida secretaria de contratacién: Fecha

Hora:

521 "IQV’O 2020 ;z.etm

W
.anapoima-cundinamarca.gov.co

| disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamqs para la firma del remitente.

contratos@anaboima-cundinamarca.gov.co
Calle 2 # 3-36 Codigo Postal 252640
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17/4/23, 12:22 Gmail - Solicitud de cotizacién

M G mail Miguel Fernando Rueda belgado <miferud.69@gmail.com>

3 mensajes
Miguel Fernando Rueda Delgado <miferud.69@gmail.com> 13 de abril de 2023, 14:09
Para: hipercentermaestro@hotmail.com

Sefiores
Hipercenter
Anapoima - Cundinamarca

La Secretaria de Contratacion iniciara proceso de SUMINISTRO DE MATERIALES VI‘IVIENDA por lo que solicita
cotizacién de dichos elementos para realizar los estudios previos de dicho proceso, por favor tener en cuenta las

cantidades, presentacién y especificaciones técnicas. Por favor contestar al correo contratos@anapoima-
cundinamarca.gov.co |

Documentos adjuntos

1. Solicitud de cotizacion

P. D. Por favor acuse de recibido. Muchas gracias

Atentamente

Miguel Fernando Rueda Delgado
Técnico Administrativo - Contratacién

41y Solicitud de cotizacién.doex
@ 330K

HIPER CENTER MAESTRO <hipercentermaestro@hotmail.com> ' 15 de abril de 2023, 9:28
Para: Miguel Fernando Rueda Delgado <miferud.69@gmail.com>, "contratos anapoima-cundinamarca.gov.co"
<contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co> !

Por favor confirmar el recibido de este correo :

HORARIO DE ATENCION |
LUNES A VIERNES: 7:00 am a 12:00 Pm Y 1:00 pm a 6:00 pm

SABADO: 7:00 am a 12:00 pm a 1:00 pm a 4:00 pm
VENTAS / WHATSAPP CEL 312 406 5122
" VENTAS CEL 314 357 1345
SERV. AL CLIENTE/ WHATSAPP  CEL 310 861 9034
BODEGA CEL 321 370 5650
CARTERA Y/ O CONTABILIDAD CEL 312386 2122

&

https:/mail.google .com/mail/u/0/7ik=eabcb85bBadview=pt&search=all&pe rmthid=thread-a;r-1 067636520522336664&simpl=msg-a:r-78968171385727... 1/2



SECRETARIA DE CONTRATACION

MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA

CODIGO: 120

Pdgina 1 de 17

MUNICIPO OF ESTUDIO PREVIO ¥ Pl

FECHA: 22/12/2016
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1. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUERIENTE

FECHA DE ELABORACION

MAYO 09 DE 2023

DEPENDENCIA REQUERIENTE

SECRETARIA DE PLANEACION - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La justificacion de la Necesidad, la coordinacion de actividades, y demas condiciones contractuales del futuro contrato se
encuentran descritas y analizadas en la solicitud de contratacion RADICADA y FIRMADA por parte de la SECRETARIA DE

3. CLASIFICACION UNSCP

PLANEACION - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, la cual hace parte integral del presente estudio.

Niveles Numero Descripcién
Segmento | 30 Componentes y suministros para estructuras, edificacion, construccion y obras civiles
1" Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible
Familia 3011 Hormigén, cemento y yeso ;
1111 Tierra y piedra
Clase 301116 Cemento y cal
111116 Piedra
111117 Arena
Producto | 30111601 | Cemento
11111601 | Yeso
11111701 | Arena de Silice
NOTA:
Los anteriores codigos corresponden a la plantilla del Plan Anual de Adquisiciones publicada previamente para el Municipio de Anapoima en el
SECOPIi .
4. OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA VIVIENDA EN
ESPECIE (SMVE) EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE

5. DESCRIPCION DEL OBJETO

Los elementos y/o suministros con sus respectivas especificaciones técnicas se encuentran descritos en las tablas subsiguientes:

Item Descripcion Unidad de Medida Can | Valor Unitario | Valor Total
1 Cemento gris x bulto x 50 kilogramos Bulto 1 $ 32,668 $ 32,668
Arena guamuna Metro Cibico 1 $ 111,765 $ 111.765
3 Mixto (Arena + Gravilla) Metro Cubico 1 $111.870 $111.870
4 Arena Amarilla Metro Cibico 1 $82.353 $82.353

5 Ladrillo Tolete Recocido 9 cm X 19 cm X 6 cm - Unidad 1 $738 $738
6 Blogue No. 5 Dimensiones 30 cm X 20 cm X 12 cm Unidad -1 $2.100 $2.100

7 Varilla corrugada de 1/2 X 6 metros Unidad 1 $ 29.884 $29.884
8 Varilla corrugada de 3/8 X 6 metros Unidad _ 1 $21.188 $21.188
9 | Malla electrosoldada de 4 m. m. 2,30 h 15 X 15 X 6 metros Unidad 1 $113.340 $113.340
10 " Pegacor blanco x bulto x 25 kilos corona Bulto 1 $44.013 $44.013
11 Piso pared blanco 20,5 X 20,5 Metro Cuadrado 1 $ 54.000 $54.000
12 Teja Zinc 82 cm calibre 35 largo 3,05 Unidad 1 $ 36.765 $36.765
13 Perfil 8 x 4 calibre 18 x 6 metros Unidad 1 $ 88.750 $ 88.750

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co
Calle 2 # 3-36 Cadigo Postal 252640
(1) 8993736 - 8993060 Ext. 113 - 226
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14 Tangue Plastico 1000 litros marcado Unidad 1 $598.739 $598.739
15 Tanque Plastico 2000 litros marcado Unidad 1 | $1.108456 | §1.108.456
16 Flotador bola plastico completo 1/2 Unidad 1 $3.375 ~ $3.375
17 Varilla de flotador de 1/2 - 3/4 bronce Unidad 1 $5.777 $5.777
18 Vélvula de flotador sola de 1/2 bronce Unidad 1 $ 38.761 $38.761
19 Asiento sanitario basico blanco con accesorios Unidad . 1 || $30.882 $ 30.882
20 Tuberia para sanitario de 4 pulgadas x 6 metros . Unidad 1 $ 126.681 $ 126.681
21 Unién sanitaria de 4 pulgadas Unidad 1 $6.303 $6.303
22 Codo sanitario de 4 pulgadas C X C Unidad 1| $11450 $11.450
23 Semi - codo sanitario de 4 pulgadas C X C Unidad 1 $12.395 $12.395
24 Te sanitario de 4 pulgadas Unidad 1 $15.126 $15.126
25 Tuberia para sanitario de 6 pulgadas x 6 metros- Unidad 1 $ 280.252 $280.252
28 Union sanitaria de 6 pulgadas Unidad 1 $36.125 $36.125
27 Codo sanitario de 6 pulgadas C X C Unidad 1 | $ 110,625 $110.625
28 Semi - codo sanitario de 6 pulgadas C X C Unidad 1 $52.563 $52.563
28 Te sanitario de 6 pulgadas Unidad 1 $ 174.500 $ 174,500
30 Lavamanos Unidad 1 $ 105.000 $ 105.000
31 Desagie sencillo + sifon gris Unidad 1 $19.800 $19.800
32 Llave sencilla palanca + griflex Unidad 1 $ 68.000 $68.000
33 Tuberia de presion 1/2 X 6 metros Unidad 1 $19.905 $ 19,905
34 Registro 1/2 liso Unidad 1 $10.924 $10.924
NOTA 01: No se puede especificar las cantidades a solicitar por ello los recursos se ejecutaran hasta agotarlos, Por lo que se
solicita que los proponentes coticen por unidad. EI contrato se realizara por el valor total del presupuesto oficial, colocando
como cantidad UNO (1) discriminando los valores unitarios estipulados en la oferta ganadora

6. ANALISIS DEL SECTOR

En vista de la necesidad solicitada por la SECRETARIA DE PLANEACION - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, se elabora el
presente estudio previo, en el cual se fundamenta en el decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demas normas
contractuales vigentes, y teniendo en cuenta que se han adelantado procesos de contratacién en vigencias pasadas para contratar
ese tipo de suministros con condiciones similares en la entidad y en otras entidades publicas, se recopilan, identifican y se tienen
como referencia los siguientes procesos:

Afo Entidad Plazo de Valor
Ejecucion
Contrato de Suministros 019 - 2011
2011 Municipio De | Compra De Materiales De Construccion Para Otorgar 1 $14.895.000,00
Puerto Tejada | Subsidio De Mejoramiento De Viviendas Del Municipio De Mes
Puerto Tejada (Cauca) En El Sector Urbano U Rural
Contrato de Suministros 013 - 2014 :
2014 | VIS De Chia- | Suministro De Materiales Para La Ejecucion De Subsidios De 4 $470.429.732,00
Cundinamarca | Mejoramiento De Vivienda Y Construccion En Sitio Propio Meses
Urbanas Y Rurales Del Municipio De Chia
Alcaldia Contrato de Suministros 130 - 2015
2015 Municipio De | Suministro De Materiales De Construccion Para La Ejecucion 2 $101.279.000,00
Ragonvalia- | Del Proyecto Subsidios En Especie Para El Mejoramiento De Meses
Norte De Vivienda En El Municipio De Ragonvalia.
Santander
Contrato de Suministros 090 - 2020 :
2020 $24.578.000,00

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
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Municipio de | Suministro De Materiales De Construccion Y Elementos De Hasta
Anapoima Ferreteria, Para El Mantenimiento, Reparacion, Adecuacion Y agotar el
Dotacion Anual De Las Edificaciones De Propiedad Del | monto
Municipio, Instituciones Educativas Y Escuelas De Formacién |
Cultural De Anapoima Cundinamarca |

Contrato de Suministros 120 - 2020 :
2020 Municipio de | Suministro De Materiales De Construccion Y Elementos De : 9 $100.000.000,00
Anapoima Ferreteria, Para E| Mantenimiento, Reparacion, Adecuacion Y | Meses
Dotacién Anual De Las Edificaciones De Propiedad Del |
Municipio, Instituciones Educativas Y Escuelas De Formacion
Cultural De Anapoima Cundinamarca.

: Contrato de Suministros 137 - 2021 -
2021 Municipiode | Convocatoria No. 032 - 2021 | Hasta $90.000.000,00
Anapoima Suministro De Materiales De Construccion Y Elementos De | agotar el
Ferreteria, Para El Mantenimiento, Reparacion, Adecuacion Y || monto

Dotacion Anual De Las Edificaciones De Propiedad Del |
Municipio, Instituciones Educativas Y Escuelas De Formacion |
Cultural De Anapoima Cundinamarca.

Contrato de Suministros176 - 2022 - ;

2022 Municipio De | Convocatoria No. 063 - 2022 | Hasta $60.000.000,00
Anapoima Suministro De Materiales Para El Mantenimiento De Vias agotar el
Urbanas, Rurales Y Recuperacion De Espacio Publico En El monto
Municipio De Anapoima - Cundinamarca A Precio Unitario Y
Monto Agotable

En relacion con las condiciones de la demanda para determinar el valor de los presentes items, se solicitd cotizacion a Hipercenter
Maestro del Municipio de Anapoima - Cundinamarca (pantallazos de los correos y la cotizacion allegada hacen parte integral del
presente proceso), arrojando el siguiente resultado: i

El IPC aio 2022 fuente DANE: 13,12%

El IPC mes enero de 2023 fuente DANE: 1,78%

En el mes de febrero de 2023, el IPC registré una variacion de 1,66%

En el mes de marzo de 2023, el IPC registré una variacion de 1,05%

En el informe del DANE para el mes de abril de 2023, la variacién mensual del IPC es de 0,78%

Los indicadores econémicos alrededor de la construccién con corte a diciembre 07 de 2022, en donde se evidencia
que ya en el acumulado del tercer trimestre afio corrido tuvo un aumento del 7%, resultados de indicadores asociados
con la actividad

Para este periodo (2022), el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) analizé, como todos los
meses, el Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (Ilcoced), donde se evidencié un crecimiento anual en
los costos de construccion de 9,95%. Por grupo de costos, si bien las herramientas encabezan la lista, le sigue la
subida en el precio de servicios generales de la construccion que registra un alza del 15,8% en diciembre de 2022
frente al mismo periodo del afio 2021. '

Seguido de éste figura, la subida en materiales (9,4%), equipo (5,9%)

Destaca para los constructores de edificaciones, el crecimiento que han tenido los precios en los equipos especiales
para actividades eléctricas (29,2%), seguida de los impermeabilizantes (23,3%), el yeso (17,7%), el vidrio (11,9%) y el
cemento (12,7%).

En marzo de 2023, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,48%, en comparacion con febrero de 2023. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion, se ubicé por encima del promedio nacional, Por
grupos de costos, en marzo de 2023, los mayores incrementos de precios con respecto a febrero de 2023 se
presentaron en: equipos especiales para obra (1,78%), mano de obra (1,40%) y maquinaria (0,75%).

Datos e imagenes tomadas de: DANE.goc.co
https:/iwww.dane.gov.colindex.phplestadisticas-por-temalprecios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica#:~:text=Informaci%C3%B3n%20ener0%202023&text=En%20enero%20de%202023%2C%201a,fue%20de%206%2C94%25.
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§5

DANE

B Comunicado de Prensa

Bogota
5 de enero de 2023

Indice de Precjos al Consumider (IPC)

Lhdiemore de 2U7

Sl

En diciembre de 2022 Ia variacién anual del IPC fue 13,12%

Variacion anual y mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Total nacional
Diciembre 2021 y 2022

PCtotal 1,26 073

Fuente: DANE, IPC.

* Endiciembre de 2022, la variacion anual del
IPC fue 1312%, es decir, 750 puntos
porcentuales mayor que la reportada en el
mismo periodo del afio anterior, cuando fue
de 5,62%. '

¢ Endiciembre de 2022, la variacién mensual

del IPC fue 1,26%.
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Bogotd Indice de Precjps al Consumidor (IPC)

4 de febrero de 2023 . Energ 2023

Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Enero 2023

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Enero 2022 - 2023

1400 [h325
12,00
10,00
8,00

6,00

Porcentaje %

400

200

000 *

Mensual Anual

®2022 © 2023

Fuente; DANE, IPC. '

o Resultados del mes de enero * Informacién adicional

o Resultado anual 2 o Ficha metodoibgie;a

Gt : * Glosario
* Resultados segin nivel de ingresos por

criterio absoluto

. |
Nota: La dfferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digtos rabajados en ef indice,

b ©  cosierno o coLomeia
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DANE kg
me Boletin Técnico

Bogota indice de Precios al Conssjfnider (i?C} :
4 de marzo de 2023 3 t 7 i Febrero 207

]

“indice de Precios al Consumidor (IPC)
Febrero 2023

Grafico 1. IPC Variationes
Total Nacional
Febrero 2022 - 2023

14,00 {11328
1200
oo |

800 |

Porcentaje %

600 |

400

PYOS B T

000
Mensual Ano carrido

82022 « 2023

Fuente: DANE, IPC.

* Resultados del mes de febrero * Informacién adicéfonal
* Resultados afo corrido ¢ Ficha metodotégica
* Resultado anual * Glosario

* Resultados segin nivel de ingresos por
criterio absoluto
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DANE ...

INFORMACIOH PARA TODOS

Bagota
5 de abril de 2023

Boletin Técnico
Indice de Precips al Consumidor {IPC}

Mrrzn 20
20 LU

Indice de Precios al ConsumidOr (IPC)
Marzo 2023

Gréfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Marzo 2022 - 2023
1600
1400

1200 |

Porcentije %
20 =
= =

600

400

000

Mensysg

(22w

Fuente: DANE, (PC.

» Resultados del mes de marzo
o Resultados afo corrido
* Resultado anual

* Resultados segln nivel de ingresos por
criterio absoluto

Al (oo / Al

2023

* Informacion adicional
* Ficha metodologica

¢ (Glosario
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Bogotd Indice de Precios af Consumidor ({IPC)
5 de mayo de 2023 | Abrit 2023

Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Abril 2023

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Abril 2022 - 2023

14,00
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10,00

Boo |

S, 6t

Porcentaje %

6,00 |
4,00

200 : 1.2%
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Fuente: DANE, IPC.

¢ Resultados del mes de abril o Informacion adicional
* Resultados afio corrido ¢ Ficha metodolégica;
o Resultado anual v Glosario '

* Resultados segun nivel de ingresos por
criterio absoluto
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Item Descripcion Unidad de Medida Can Fuente 1 Valor Total
! | Cemento gris x bulto x 50 kilogramos Bulto 1 $ 32.668 $ 32668
2 | Arena guamuna Metro Cubico 1 $ 111.765 $ 111.765
3| mixto (Arena + Gravilla) Metro Cubico 1 $111.870 $111.870
4| Arena Amarilla Metro Cilbico 1 $ 82.353 $82.353
5 | Ladrillo Tolete Recocido 9 cm X 19 cm X 6 cm : Unidad 1 $738 5-738
8 | Blogue No. 5 Dimensiones 30 cm X 20 cm X 12 cm Unidad 1 $2.100 $2.100
7 Varilla corrugada de 1/2 X 6 metros Unidad 1 $ 29.884 $29.884
8 | varila corrugada de 3/8 X 6 metros Unidad 1 $21.188 $21.188
9 | Malla electrosoldada de 4 m. m. 2,30 h 15 X 15 X 6 metros Unidad 1 $113.340 | $113.340
10 Pegacor blanco x bulto x 25 kilos Corona Bulto 1 $44.013 $44.013
11| Piso pared blanco 20,5 X 20,5 Metro Cuadrado 1 $ 54.000 $ 54.000
12 | Teja Zinc 82 cm calibre 35 largo 3,05 Unidad 1 $ 36.765 $ 36.765
13 | Perfil 8 x 4 calibre 18 x 6 metros Unidad 1 $ 88.750 $ 88.750
14 Tanque Plastico 1000 litros marcado Unidad 1 $ 598.739 $598.739
15 Tanque Plastico 2000 litros marcado Unidad 1 $1.108.456 ~ $1.108.456
18 | Fiotador bola plastico completo 1/2 Unidad 1 $3.375 $3.375
17| Varilla de flotador de 1/2 - 3/4 bronce Unidad 1 | $5.777 $5.777
18 | vaivula de flotador sola de 1/2 bronce Unidad 1 $ 38.761 $38.761
19| Asiento sanitario basico blanco con accesorios Unidad 1 $ 30.882 $ 30.882
20 | Tuberia para sanitario de 4 pulgadas x 6 metros Unidad 1 $ 126.681 $126.681 :
21 Union sanitaria de 4 pulgadas Unidad 1 | $6.303 $6.303
22 | Codo sanitario de 4 pulgadas C X C Unidad 1| § 11.450 $ 11.450
23 | semicodo sanitario de 4 puigadas C X C Unidad 1 $12.395 $12.395
24 | Te sanitatio de 4 pulgadas Unidad 1 $15.126 $15.126
25 | Tyberia para sanitario de 6 pulgadas x 6 metros Unidad 1 $ 280.252 $ 280.252
28 | ynion sanitaria de 6 pulgadas Unidad 1 $36.125 $ 36,125
27 | Codo sanitario de 6 pulgadas C X C Unidad 1 $110.625 $110.625
28 Semicodo sanitario de 6 pulgadas C X C Unidad 1 $52.563 $52.563
29 | Te sanitario de 6 puigadas Unidad 1 $ 174,500 $ 174.500
30 | Lavamanos Unidad 1 $ 105,000 $ 105.000
31| Desague sencillo + sifn gris ] Unidad 1 $19.800 $19.800
52 | | jave sencilla palanca + griflex Unidad 1 $68.000 $ 68,000
33 Tuberia de presién 1/2 X 6 metros Unidad 1 $19.905 $ 19.905
34 | Registro 1/2 liso Unidad 1 $10.924 $10.924

Se toman los precios de los materiales que no se encontraban en contrato alguno firmado por la entidad y en ejecucion en este
momento; pero es claro que en aras de elegir los mejores precios tanto para la entidad como para el futuro contratista, aquellos
elementos que ya estaban en el contrato de materiales para las edificaciones educativas y en ejecucion, se dejaron los mismos
precios Contrato No. 144 - 2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA EL
MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y DOTACION ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y

MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
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El valor estimado del contrato se determing asi:

Variables para calcular el presupuesto: :
El andlisis que soporta el valor estimado del futuro contrato, se realizo teniendo en cuenta el valor de cada uno de los elementos
requeridos por la entidad, asi como el estudio de mercado realizado con base en los requerimientos de la entidad.

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

1. Lugar de ejecucion.
2. Plazo de ejecucion
3. Costos indirectos:

EL VALORTOTAL DEL CONTRATO corresponde al valor establecido en las directrices enviadas por parte de la SECRETARIA
DE PLANEACION - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS en | respectiva solicitud de contratacion y ademas aportan CDP
No. 2023000348 con fecha 07 de marzo de 2023 por valor de $100.000.000,00, en la cual ha estipulado dicho valor entonces,
se ha optado como precio estimado el presupuesto OFICIAL.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

[ El presupuesto total del contrato sera hasta por la suma de: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) ]

8. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la Administracion Publica’, introduce nuevas e importantes
aplicaciones a la mencionada ley entre otros: .

Se establece cuatro modalidades de seleccion para contratar con el Estado: - licitacion ;publica; - seleccién ebreviada; -
concurso de meritos y — contratacion directa. '
Para efectos de definir la modalidad de contratacion, tenemos lo siguiente:

De conformidad con la reglamentacion, se fij como Salario Minimo Legal Mensual la suma de “UN MILLON GIENTO
SESENTA MIL PESOS MICTE ($1.160.000,00)", a partir del 1° de enero de 2023.

Presupuesto del Municipio de ANAPOIMA:

El presupuesto de ingresos del Municipio, para la vigencia presupuestal del afio 2023, de conformidad con lo establecido en el
acuerdo No. 011 del 30 de noviembre de 2022 expedido por el Concejo Municipal, es la suma de $32.480.000,00 Dicho monto
expresado en salarios minimos legales mensuales corresponde a 28.000.000 SMLM.

Menor cuantia.
Teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE ANAPOIMA tiene un presupuesto inferior a 120.000, SMLM, la menor cuantia de
la Entidad es hasta 280 SMLMYV, es decir, hasta $324.800.000,00

10% de la menor cuantia. _

De acuerdo con lo anterior, el 10% de la menor cuantia es $32.480.000,00

Como consecuencia de lo anterior, cuando el procedimiento a seguir se encuentre determinado por la cuantia, y no en funcion
del objeto o la naturaleza del contrato, se aplica lo siguiente:

Cuantias y modalidades de seleccion.

Licitacién Publica: Se adelanta esta modalidad de seleccion cuando la cuantia sea superior a $324.800.000,00

Minima cuantia: Para procesos Cuya cuantia se encuentre comprendida entre $0 a $32.480.000,00, es decir, cuando no se
exceda el 10% de la menor cuantia del Municipio de ANAPOIMA.

Seleccién abreviada: Para procesos de obra cuya cuantia se ‘encuentre comprendida entre $32.480.001,00 a
$324.800.000,00 es decir, cuando no se exceda el 100% de la menor cuantia del Municipio de ANAPOIMA.

Concurso de méritos: Para procesos de consultoria cuya cuantia sea superior a $32.480.000,00 se aplicara el procedimiento
general del concurso de méritos. :

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
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¢PORQUE, EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA SE APARTA DEL AM'P?
Por consiguiente, dentro de a justificacion remitida por el supervisor del proceso manifiesta lo sigufentis:

*Para cumplir la misidn y alcanzar la vision del Municipio de Anapoima Cundinamarca y en especial todas aquellas responsabilidades a cargo
de la Secretaria de Planeacion se hace necesario desarrollar una serie de acciones tendientes a saﬁsf#cer los requerimientos y necesidades
con el fin de atender todas las solicitudes que realiza la comunidad respecto a la problemética idenﬁﬁcha en las viviendas del sector urbano
y/o rural con condiciones de infraestructura precarias e inseguras, hacinamiento y ademéas personas ique habitan en situacién de pobreza
extrema razén por la cual se desarrolla el programa (Programa de subsidio municipal para la vivienda en especie SMVE) en el Municipio de
Anapoima ... a través del cual se pretende suministrar a la poblacién mas vulnerable de nuestro municipio los materiales que mejoren la
habitabilidad de sus actuales residencias y por ende se mejore la calidad de vida® ] '

Teniendo en cuenta las politicas de desarrollo acogidas por esta administracién y en cumplimiento dej los fines del Estado establecidos en
la Constitucion Politica de Colombia, y en el Plan de Desarrollo Municipal "Anapoima, Compromiso con Nuestra Gente" 2020-2023, es ura
prioridad satisfacer las necesidades de esta poblacién cumpliendo con los requisitos estipulados con el objetivo de satisfacer las necesidades
antes sefnaladas, brindando una solucién efectiva y eficaz y beneficiando directamente a los habitanteq' del Municipio de Anapoima

Asi mismo, Ef Municipio de Anapoima como Entidad Territorial de la division politica y administrativa del Estado, con autonomia politica,
administrativa y fiscal, dentro de los limites que le sefiala la Constitucion y la Ley, tiene como mision y objetivos generales asegurar el
desarrollo social, politico, econémico, fisico y ambiental del Municipio; el bienestar general y el mejorahu‘enro continuo de la calidad de vida
de su poblacion, mediante el ejercicio de las competencias y funciones establecidas en el Articulo 311 ide la Constitucién Politica,

Se requiere la compra de material de cantera, acero, mallas y cemento debido a que en diferentes puntos de las vias urbanas se requieren
diversos arreglos para mitigar los riesgos e imprevistos que se generen por desgaste y uso, en do/rde se requirieran intervenciones de
manera inmediata con el fin de prevenir accidentes, mantener en buenas condicicnes de vida, y garan!lizar el bienestar de la ciudadania.

|
Por lo tanto, el municipio al tener la justificacién hace un anélisis previo de la seleccion del componente electronico a escoger brindado por

Colombia Compra, el cual nos encontramos con AMP CCE-255- AMP-2021, de fecha marzo 30 de 2022 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA se verifico el clausulado contenido all] encontrandose lo siguiente:

"6l Acuerdo tiene unos plazos definidos de acuerdo a una zonificacién como se muestra en la gréfica ?I regiones por departamentos, y para
el caso nuestro nos hallamos en la regién 5 departamento de Cundinamarca !

2anificacidn del AMP por regiones |
Regitn 1

Hegiin 2

| Regenl } i .W. '
|

Regen 4

Grafica 1 - Zonificacién del acuerdo marco en regiones. [
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Regiones que estén conformadas por los siguientes departamentos, segun detalla la Tabla 1:

Tabla 1- Detalle de la zonificacion en regiones y los departamentos que |8 conforman
R e 6 Depa a [

1 San Andres. Providencis y Santa Catalina |

Atlantico

Baolivar

Cesar

2 Cordoba

L3 Guajira

Magdalena

Sucre

Antioguia
Caldas
Quindio
Risaralda
Cauca
Choco
Nanfo
Valle del cauca
Bogots
Boyaca
5 Cundinamarcs
Morte de Santander
Santander
Huila
Tobma
Putumayc
Cagueta
Mata
7 Arsuca

[Casanars
Vichads
Amazonas
Guainia
Guaviare
Vaupés

Al reviser detalladamente la clausula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operacion Secundaria - numeral 6.4 los plazos
de entrega conforme a la region correspondiente, del AMP enuncia los plazos de entrega que la Entidad Compradora deben tener en
cuenta conforme a la siguiente tabla:

Tabla 1 - Tiempos méaximos de entrega para cada region del AMP.

L0 cl 0 Qe

4]
-
-

30 dias habiles
20 dias habiles
20 dias habiles
30 dias habiles
20 dias habiles
20 dias habiles
20 dias habiles
30 dias habiles

Qi icoirol=

Aunado a ello, y a la necesidad de cubrir las diferentes situaciones descritas anteriormente se visualiza que los tiempos méximos de entrega
mencionados en el AMP, son periodos muy largos hablando de dias hébiles de conformidad a la Regidn que nos corresponde (segtn tabla
1) es un periodo muy largo (méximo de 20 dias habiles). .

También describe que la Entidad Compradora en la gjecucion de las érdenes de compra tendra como minimo (5) dias habiles para hacer la
solicitud al proveedor, tal es el caso no se podria cubrir de forma extrema de rapidez y en el tiempo oportuno las necesidades que ha futuro
se pueden presentar en las viviendas de la zona rural y/o urbana.

Por ofro lado, en las obligaciones se establecié que el futuro contratista debsra entregar los elementos de manera inmediata en un (maximo
de 40 y 60 minutos) siguiente a la solicitud realizada por el supervisor en el sitio que sea requerido en gl rea urbana y rural, por lo que el
mencionado debe tener a disposicion y con disponibilidad del respectivo transporte de forma inmediata a fin de satisfacer la necesidad
requerida por el supervisor (ftem No. 3 de las obligaciones especificas).
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De acuerdo con lo sefialado en las normas sefialadas, se precisa que la escogencia de los futuros contratistas que ejecutaran
el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantara a través de la modalidad de seleccién abreviada conocida como
MENOR CUANTIA a que se refiere el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, por sobrepasar la cuantia de $32.480.000,00

En consecuencia, el marco normativo que debe regir el presente proceso de seleccién esta conformado por la Constitucién
Politica, la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015. '

CONCLUSION: Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccion contenidas en la Ley 1150 de 2007 se
concluye que la seleccion del contratista se realizar4 mediante seleccion abreviada por MENOR CUANTIA, modalidad
mediante la cual se adelantara el presente proceso de seleccion, la cual se regira por lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, el
decreto 1082 de 2015, las disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, y las demas normas que las modifiquen sustituyan y
adicionen.

9. INFORMACION DEL CONTRATO
A. TIPOLOGiA CONTRACTUAL
Suministros

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

1. Acreditar, de conformidad con la normatividad vigente, en el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal segln el caso. :

2. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

3. Responder por la buena calidad de los materiales y/o servicios y/o elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

4. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razén o con ocasion de la
celebracion, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato.

5. Firmar el Acta de Inicio dentro del dia habil siguiente al perfeccionamiento y la legalizacion del contrato.
6. Desarrollar cada una de las actividades en el marco del trabajo en equipo, respeto, tolerancia y buena comunicacion.

7. Mantener comunicacion con la entidad a través del supervisor del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el
cumplimiento del objeto del mismo, igualmente para realizar |a entrega de los elementos a suministrar en el horario del
Almacén General del Municipio. Dicha entrega se realizara Gnicamente de lunes a viernes en los horarios de 8:00 am a
11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm, en las instalaciones del almacén municipal.

8. Notificar, por escrito y en forma inmediata al Municipio cualquier retraso en la ejecucion y desarrollo del contrato,
manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimento.

9. Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripcion del contrato.
10. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
11. Facilitar {a labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

12. Informar oportunamente al Municipio de Anapoima, cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitucion y la ley.

13. Presentar la factura con los documentos requeridos para proceder al pago, previa cerfificacion a satisfaccion parte del
supervisor del contrato.

14. El contratista seré responsable ante las autoridades correspondientes por los actos u omisiones en el gjercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracién o a terceros
igualmente sera responsable de los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

15. Mantener indemne al municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto
del contrato.

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que
pudieren presentarse

17. No podra acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligario a hacer u omitir
un acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones al contratista, debera informar de tal evento al Municipio y a las
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18.

19.

autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligacion daria

lugar a la declaratoria de caducidad del contrato

de terminacion.

Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Alcaldia Municipal de Anapoima en el desarrollo de
las actividades y Mantener el inventario de elementos de proteccion personal y/o proteccion respiratoria para
reemplazarlos en caso de deterioro o perdida. El costo de estos elementos estara a carigo del contratista,

Asimismo, debera mantener la reserva y confidencialidad sobre Ia informacion que cenozca con ocasion de la ejecucion
del contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2) afios mas, cualquiera que sea la causa
!

La SECRETARIA DE PLANEACION - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, determinaron que el contratista debe cumplir las
siguientes obligaciones especificas: :

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El contratista debera cumplir en forma eficiente y oportuna desarrollando las siguientes actividades:

1

10.
11.

Realizar el suministro de materiales de construccion y demas elementos con las normas técnicas legales exigidas para el

cumplimiento de |a presente convocatoria.

El contratista debera suministrar los materiales de construccion y elementos de conforme a lo solicitado de acuerdo a las
necesidades de los beneficiarios postulados para el subsidio y debera contar con el stock necesario para dar-cumplimiento

del contrato.

Los materiales seran entregados en los sitios de la obra que se requiera en el territorio del Municipio de Anapoima rural y

urbano.

Los materiales seran entregados parcialmente acorde a la necesidad de cada beneficiario segln lo requerido por la

Secretaria de Planeacion.

El contratista debe cumplir a tiempo con la entrega de lo solicitado maximo entre los cuarenta (40) y sesenta (60) minutos

siguientes a la solicitud, en perfecto estado.

Reemplazar los suministros dentro de la oportunidad que establezca la entidad, cuandoj estos presenten defectos en sus
componentes o cuando se evidencie el no cumplimiento de la descripcion del objeto del dontrato.

Garantizar que los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas y deben ser de primera calidad.

Entregar los materiales requeridos por pedido con excelente calidad, cumplimiento de la/descripcion del objeto a contratar

de los elementos ofertados y en dptimas condiciones de empaque.

Mantener los precios ofertados durante Ia ejecucion del contrato.

Suministrar la informacion que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del contrato.

Y demas funciones propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al mismo y a la propuesta

presentada.

10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

bt e e

Autorizar y tramitar el pago del valor del contrato:

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de ¢l forman parte;
Prestar la mayor colaboracion suministrando la informacion necesaria para el desarrollo|del objeto contractual,

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

11. PLAZO DE EJECUCION.

El
de

contrato se ejecutara a partir de la firma del acta de inicio hasta agotar el monto de los recursos a partir de la suscripcion

| acta de inicio sin que supere el 30 de noviembre de 2023 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucion,
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12. FORMA DE PAGO

El supervisor autoriza la cancelacion del contrato mediante PAGOS PARCIALES, segun la ejecucion del contrato, previa
presentacion por parte del contratista de: ’
> Informe de ejecucion de actividades relacionadas con el objeto contractual de acuerdo con los formatos establecido por
la administracion municipal.
»  Factura y/o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos legales.
> Cumplimiento aportes de seguridad social
»  Certificado bancario. :
> Dentro de los cinco (05) primeros dias de cada mes (periodo a cobrar), el contratista debe subir a la plataforma SECOP
Il todos los documentos requeridos para que el supervisor pueda autorizar los respectivos pagos.
» Y Demas exigidos por el supervisor

13. DESIGNACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Son funciones del Supervisor, las contenidas en el contrato, de conformidad con lo sefialado en el manual de contratacion y
supervision, de acuerdo con la ley 1474 de 2011 y manual de contratacion, supervision e interventoria del Municipio de Anapoima.

Teniendo en cuenta las directrices estipuladas en la solicitud de contratacion adjunta al presente estudio, la supervision del contrato
estara a cargo del funcionario que funge como §ECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION - Y EL
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS y/o QUIEN HAGA SUS VECES.

14. LIQUIDACION BT R T R

El presente contrato debera liquidarse a més tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalizacion del
contrato con la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion o la fecha del aduerdo que la disponga

15. GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original

ala Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de
la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas.

AMPARO VIGENCIA VALOR
| ASEGURADO
CUMPLIMIENTO Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
General del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria | del contrato del valor del contrato

ue se le impongan
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E | Plazo del contrato y | Cinco por ciento (5%)

INDEMNIZACIONES LABORALES del personal que el contratista haya de | tres (03) afios mas del valor del contrato
utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato

CALIDAD DE LOS BIENES El material que el contratista ha de utilizar para | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
la ejecucion del contrato seis (06) meses mas | del valor del contrato

16. ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

Con el Animo de sefalar y cumplir con la normatividad legal existente, respecto a la estimacidn, tipificacion y Asignacion de los
riesgos
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El dia ;, en el respectiv ] se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el articulo 30 de la ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015,
Como de las ob: es reali; porlos i El Municiplo de se iara sobre la pertinencia o no de las mismas y establ 1; tiplf y asi definitiva de los Riesgos
Invelucrados en e Proceso de Contratacian,
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion adicional, la misma solo seta estudiada y tenida en cuenta por parte dl{‘mnidph de Anapoima, Unicamente si diere lugar a modificar
el Pliego de Condiciones mediante Adenda.
f

El presente estudio fue elaborado, de acuerdo a la informacion suministrada en Ia solicitud de contrata:cién enviada por la SECRETARIA DE
PLANEACION - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS del Municipio, la cual se adjunta al presente documento.
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