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ESTUDIO PREVIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Mediante el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, se cre6 la Unidad Administrativa Especial denominada
Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personeria juridica, con autonomia administrativa
y financiera, con jurisdiccion en todo el territorio nacional, en los términos del articulo 67 de la Ley 489 de 1998,
encargada de la administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacion del Sistema
Nacional de Areas Protegidas.

Mediante Resolucidén No. 029 de fecha siete (7) de Octubre de 2011, a la Direccién Territorial Orinoquia — DTOR - se
adscriben las siguientes areas del Sistema de Parques: Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural
Sierra de la Macarena, Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, Parque Nacional Natural EI Tuparro,
Parque Nacional Natural Chingaza y Parque Nacional Natural Sumapaz. Que mediante Resolucién No. 1441 del 31 de
Julio de 2018 se declaré el Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI Cinaruco y asignado para su administracion a
la Direccion Territorial Orinoquia.

Por su parte el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, se encuentra ubicado sobre la vertiente oriental
de la cordillera oriental en jurisdiccién de los municipios de San Vicente del Caguan (Departamento del Caquetd) y
Uribe (Departamento del Meta), con un area de 287.493 hectareas, cuenta con cuatro sectores de gestion (Huila,
Uribe, Platanillo y Pato-Balsillas) en donde se vienen implementando procesos de posicionamiento local en lo regional
y nacional, dentro de los que se destaca el sector Pato - Balsillas donde se encuentra ubicada una sede operativa
(San Vicente del Caguan), en el casco urbano del Municipio de san Vicente del Caguan se encuentra una sede opera-
tiva y administrativa (Caqueta) y en el sector de Huila en el municipio de Neiva se encuentra una sede administrativa
(Huila).

El area protegida viene desarrollando diferentes acciones que propenden por el cumplimiento al objetivo de conserva-
cion de la entidad como lo es el desarrollo de la estrategia de Construccion Social del Conocimiento, implementacion
del lineamiento de restauracion del Sistema de Parques Nacionales Naturales, desarrollo de la linea de Uso, Ocupa-
cién y tenencia, implementacion del protocolo de prevencion vigilancia y control, investigacion y monitoreo, ecoturismo
entre otras gestiones con lo cual se busca contribuir con el mejoramiento de las condiciones de estado de las Areas
enmarcadas en la adaptacién a cambios globales para el cumplimiento de los objetivos de conservacidn de diversidad
bioldgica y ecosistémica representativa del pais, permitiendo manejar efectivamente las Areas protegidas.

El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos implementa acciones que permiten resolver conflictos
socioambientales, en favor de la restauracion ecoldgica y la generacién de oportunidades econémicas bajo esquemas
ambientalmente sostenibles, con las comunidades ubicadas al interior 0 en la zona aledafia a los Parques Nacionales
Naturales. Como contribucién a la conservacion del Parque, se ha efectuado el establecimiento de corredores de
conectividad ecoldgica, liberacion de &reas productivas para la restauracion, mejoramiento de la calidad de vida de las
familias campesinas y fortalecimiento a la gobernabilidad de Parques Nacionales en la region, bajo acuerdos de
restauracion para el desarrollo ambiental, empresarial y econdmico en la zona de reserva campesina Cuenca del Rio
Pato y Valle de Balsillas en el municipio de San Vicente del Caguan. Por lo cual el area protegida realiza diversos
espacios de seguimiento, acompafiamiento técnico y fortalecimiento a las familias campesinas para garantizar una
adecuada implementacion de los tratamientos concertados en el marco de los acuerdos de conservacion y el buen
vivir.

A su vez dentro de las gestiones del &rea protegida se desarrollan acciones y espacios de relacionamiento
interinstitucional y comunitario, donde se identifican y concertan estrategias para prevenir las afectaciones del uso,
ocupacion y tenencia. A si mismo, se implementa mediante la realizaciéon de eventos tales como capacitaciones,
sensibilizaciones, talleres y reuniones de interlocucién, la participacién social en la conservaciéon mediante procesos
educativos informales, fortalecimiento a los actores locales y comunidad educativa en temas orientados a prevenir
presiones sobre la fauna en peligro que se esta registrando en la zona con funcion amortiguadora, prevenir, mitigar y/o
controlar las presiones sobre especies de fauna y flora registradas en el area protegida objeto de trafico ilegal, dar a
conocer las acciones adelantadas en el estudio de ecosistemas, fauna y flora en el AP, resaltar los logros y resultados
de la estrategia de suscripcion de acuerdos de restauracién desde la vision de actores locales que integran el grupo
de monitores e investigadores locales, contextualizar las acciones adelantadas frente a la problematica de la
deforestacién dentro del area protegida, entre otros, contribuyendo al cumplimiento de las metas e indicadores de
gestidn proyectadas en el plan de accién anual 2023.

Por las razones anteriormente expuestas y considerando las necesidades del Parque Nacional Natural Cordillera de
los Picachos, se hace indispensable adelantar la contratacion que permita el servicio de apoyo logistico
correspondiente a la alimentacion, para la realizacién de eventos. Todo lo antes mencionado, se encuentra soportado
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en la planificacion presupuestal de la vigencia fiscal 2023, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de metas y
gestidn contempladas en el plan de accién anual.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el procedimiento para seleccionar el contratista debe ser el de
Seleccién de minima cuantia por Invitacion Publica, en atencion al presupuesto oficial del presente proceso, asignado
para el PNN Cordillera de los Picachos, de conformidad con la Resolucion de distribucién de presupuesto vigencia
2023.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Servicio de apoyo logistico durante la realizacién de eventos y talleres de concertacion con comunidades y
organizaciones sociales que contribuyan a la gestion y relacionamiento del Area Protegida.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO
3.1 CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente cédigo del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasr‘;fsl;ascéon Segmento Familia Clase Producto
Servicios de viaje, Restaurantes y catering Servicios de
90101603 | alimentacién, alojamientoy | (servicios de comidas y banquetes y Servicios de catering
entretenimiento bebidas) catering
Servicios de gestion, Actividades de
80141607 servicios profesionlalles de Comgrcializggién y ventg§ y Gestion de Eventos
empresa y servicios distribucion promocion de
administrativos negocios
Servicios de gestion,
80141902 servicios profesionales de Comercializacion y Exhibiciones y Reuniones y eventos
empresa y servicios distribucién ferias comerciales
administrativos
93141701 Serxicios PoIit,icps yde | Servicios cqmunitarios y Cultura Organizaciones de
suntos Civicos sociales eventos culturales

3.2 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los eventos se realizaran hasta el mes de Diciembre (las fechas seran establecidas por el area protegida y
comunicadas al proveedor en un plazo no menor a cinco (5) dias habiles, una vez se suscriba el contrato. Estas
fechas pueden estar sujetas a modificaciones, la cuales seran comunicadas con la debida anterioridad al proponente
favorecido en caso de suceder y deberan cumplir a cabalidad con las siguientes especificaciones técnicas basicas:

Evento No 1:_“Prevenir presiones sobre la fauna en peligro que se esta registrando en la zona con funcion
amortiguadora.”

Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo sobre la importancia ecosistémica del Aguila Crestada y el Aguila
Arpia, las presiones de origen antrdpico a las que se encuentran expuestas y medidas para su conservacién.
Numero de asistentes: 35 personas.

DURACION UNIDAD DE
DEL EVENTO LUGAR O VEREDA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin
azucar en recipiente de vaso 100% biode-
gradable y Sandwich el cual debe incluir dos
tajadas de pan blanco, dos tajadas de jamén Unidad 35
premium sin conservantes y una tajada de
queso mozzarella, empacado en bolsa de
papel para alimentos 100% biodegradable.

Institucién educativa la Unién y
sedes Turquestan, Rio Blanco,
Nueva Reforma, La Libertad.
Municipio de Baraya -Huila.

Medio dia

Evento No 2: “Acciones adelantadas frente a la problematica de la deforestacién dentro del area protegida”.
Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo donde se dé a conocer la problematica de la deforestacion en el
contexto regional y del érea protegida, identificando sus causas y consecuencias e informando las medidas adelan-
tadas por las lineas de Restauracién ecoldgica y uso, ocupacion y tenencia para frenar y revertir el proceso.

Numero de asistentes: 100 Personas
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DURACION UNIDAD DE
DEL EVENTO LUGAR O VEREDA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
Institucion  educativa Verde | Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin
Medio dia Amazénico - Municipio de San | azdcar en recipiente de vaso 100% biodegra- Unidad 70
Vicente del Caguan. dable y Sandwich el cual debe incluir dos

tajadas de pan blanco, dos tajadas de jamon
premium sin conservantes y una tajada de
queso mozzarella, empacado en bolsa de
papel para alimentos 100% biodegradable.

Institucion educativa Domingo
Medio dia Savio - Municipio de San
Vicente del Caguan.

Unidad 30

Evento No 3: “Socializacion de Resultados de investigacion de fauna y flora del PNNCP”

Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo donde se exponen las acciones de monitoreo e investigacion efec-
tuadas en el VOC BHA como ecosistema representativo del AP, sus servicios ambientales, fauna y flora representa-
tiva, presiones y medidas para su conservacion.

Numero de asistentes: 30 personas.

DURACION UNIDAD DE
DEL EVENTO LUGAR O VEREDA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin

Corporacién Universitaria azucar en recipiente de vaso 100% biodegradable

Mediodia | del Huila (CORHUILA)- | ¥ Sandwich el cual debe incluir dos tajadas de | ;. 30

Municipio de Neiva- Huila jamon premium sin conservantes y una tajada de
queso mozzarella, empacado en bolsa de papel
para alimentos 100% biodegradable.

Evento No 4: “Acciones para prevenir los ataques al Oso Andino que se estan presentando en inmediacio-
nes del Area Protegida”.

Objetivo del Evento: Sensibilizar a la poblacion del &rea de influencia del Parque sobre la importancia del Oso
Andino, las presiones a las que se encuentra expuesto y fomentar medidas para la conservacion de esta especie
mediante la concertacion de un plan de accion (Taller conflicto Humano/ Oso andino)

Numero de asistentes: 15 personas

DURACION UNIDAD DE
DEL EVENTO LUGAR O VEREDA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD

Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml
sin azlcar en recipiente de vaso 100%

Inspeccién de Guayabal — biodegradable y Sandwich el cual debe
Medio dia Municipio San Vicente del incluir dos tajadas de jamén premium sin Unidad 15
Caguan. conservantes y una tajada de queso moz-

zarella, empacado en bolsa de papel para
alimentos 100% biodegradable.

Evento No 5: “Experiencias de suscripcion de acuerdos de conservacion y restauracién con las familias
campesinas de la Zona de Reserva Campesina”

Objetivo del Evento: Desarrollar taller formativo donde se da a conocer a los estudiantes del area con funcién
amortiguadora los logros y resultados de la estrategia de suscripcion de acuerdos de restauracion desde la vision de
actores locales que integran el grupo de monitores e investigadores locales.

Numero de asistentes: 130 personas.

DURACION UNIDAD DE
DEL EVENTO LUGAR O VEREDA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
Institucion educativa Guayabal y o .
Medio dia sedes la Abeja y la Libertad Refnggno: Jugo ngtgral contenido 350 ronl Unidad 100
ZRC Pato - Balsillas sin azucar en recipiente de vaso 100%

Municipio San Vicente del Caguan. biodegradable y Sandwich el cual debe

incluir dos tajadas de jamoén premium sin
Institucion educativa Puertoamor - | conservantes y una tajada de queso
Medio dia Vereda Puertoamor, Municipio San | mozzarella, empacado en bolsa de papel Unidad 30
Vicente del Caguan. para alimentos 100% biodegradable.

e La agenda sera definida por el jefe del PNN Cordillera de los Picachos, la cual sera entregada al proveedor en

un plazo no menor a cinco (5) dias habiles una vez se suscriba el contrato, en ella se indicaré el nombre del
evento, lugar, dia y hora.

e Bajo ninguna circunstancia PARQUES asumiré costos por estos servicios adicionales u otros distintos a los

sefialados en esta propuesta y en la oferta presentada, que seran los pactados en el contrato.

e En caso que el proponente no cumpla con el menu solicitado debera enviar minimo dos opciones de refrigerios,

con tres (3) dias de anticipacion al evento para su seleccion por parte del supervisor del contrato.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Suministrar el servicio de refrigerios requerido de acuerdo al numeral 3.2 DESCRIPCION TECNICA DE LOS
BIENES O SERVICIO.

Garantizar que el servicio de alimentacién debe estar disponible para los dias indicados por el supervisor del
contrato en desarrollo de los diferentes eventos.

Informar con antelacion el método del servicio a prestar en cada evento, el cual debe ser aprobado por el
supervisor del contrato, o quien este delegue, toda vez que debe estar sujeto a las necesidades del area
protegida.

Suministrar el personal suficiente para atender los requerimientos que Parques Nacionales realice en desarrollo
de los diferentes eventos, durante diferentes horarios del dia (incluye desde las 8: 00 a.m. hasta las 5:00 p.m.). El
contratista se hara cargo de la seguridad del personal que emplee para la ejecucion del objeto contractual.
Garantizar que los horarios de almuerzos y refrigerios sean flexibles durante el desarrollo de los diferentes
eventos.

Mantener fijos los precios de los productos y/o servicios ofrecidos en la propuesta durante la ejecucion del
contrato.

Suministrar los alimentos frescos en excelente estado de conservacion, en perfectas condiciones y presentacion
en bolsas, platos y/o envases biodegradables, observando las debidas condiciones de higiene que requiere la
manipulacion de alimentos.

Garantizar el adecuado manejo y disposicion final de los residuos (organicos e inorganicos) que se generen
durante cada prestacion del servicio.

Realizar la facturacion o documento equivalente conforme a los servicios efectivamente presentados a la
PARQUES durante el desarrollo del evento, en el marco de las condiciones del contrato.

Constituir las garantias y mantener su vigencia.

Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda de
conformidad con la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, y demas normas concordantes, del personal que
ocupe para la prestacion del servicio.

Atender las consultas y sugerencias realizadas por el supervisor.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

Las demas que se deriven de la ejecucion del presente contrato y que garantice su cabal y oportuna ejecucién

. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista.

Prestar la colaboracion necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.

Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.

Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecucion del Contrato.
Parques podra exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obli-
gaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigen-
tes al personal que utilice para la ejecucion de este contrato.

Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratacién impondra las multas a que haya lu-
gar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

4. PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debera diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los items requeridos, la propuesta
economica debera ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.

. PROPUESTA ECONOMICA
u
No. de DURACION | & = UNIDAD
Evento | DELEVENTO | g b LUGAROVEREDA CONCEPTO DE | CANTIDAD | VALOR ©| VALOR
=3 MEDIDA UNITARIO | TOTAL
<
Institucion educativa la Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azlcar
o en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sand-
Union y sedes Turques- | . - )
o wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, .
s tan, Rio Blanco, Nueva . o ) ) Unidad 35
1 Medio dia 35 Ref La Libertad dos tajadas de jamén premium sin conservantes y
Me orma, da Bl ertad. | una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
unicipio de Baraya - | 4 papel para alimentos 100% biodegradable.
Hula. Subtotal
Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azicar
Institucion educativa | en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sand-
9 Medio dia 100 VerdeIz Amazonlco - | wich e! cual debg |n(’:Iu|r dos. tajadgs de pan blanco, Unidad 70
Municipio de San dos tajadas de jamén premium sin conservantes y
Vicente del Caguan. | una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
de papel para alimentos 100% biodegradable.
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Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azucar
Institucion educativa | &" recipiente de vaso 100% biodegradable y Sand-
Domingo Savio - wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, Unidad 30
Municipio de San dos tajadas de jamoén premium sin conservantes y
Vicente del Caguén una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
" | de papel para alimentos 100% biodegradable.
Subtotal
Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azicar
Corporacién Universita- en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sand-
ria del Huila (CORHUI- wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, Unidad 30
3 Medio dia 30 LA) - Municipio de dos tajadas de jamoén premium sin conservantes y
Neiva- Huila una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
de papel para alimentos 100% biodegradable.
Subtotal
Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azdcar
Inspeccion de en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sand-
Guayabal - wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, Unidad 15
4 Medio dia 15 | Municipio San Vicente | dos tajadas de jamén premium sin conservantes y
del una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
Caguan. de papel para alimentos 100% biodegradable.
Subtotal
Institucién educativa | Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azlicar
Guayabal y sedesla | en recipiente de vaso 100% biodegradable y Sand-
Abeja y la Libertad wich el cual debe incluir dos tajadas de pan blanco, Unidad 100
ZRC Pato - Balsillas | dos tajadas de jamén premium sin conservantes y
Municipio San Vicente | una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
del Caguén. de papel para alimentos 100% biodegradable.
5 Medio dia 130 Institucion educativa Refrigerio: Jugo natural contenido 350 ml sin azucar
Puertoamor - Vereda | & recipiente de vaso jOO% bipdegradable y Séand-
Puertoamor, Municipio wich eI_ cual deb_e mglwr dos_ taJadgs de pan blanco, Unidad 30
San Vicénte del dos tajadas de jamoén premium sin conservantes y
Caguén una tajada de queso mozzarella, empacado en bolsa
' de papel para alimentos 100% biodegradable.
Subtotal
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA

e Elvalor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuer-
do con las especificaciones técnicas sefialadas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS y demés con-
diciones requeridas en el presente documento.

e Siel proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (1.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto,
Parques Nacionales Naturales lo considerara INCLUIDO en el valor total de la oferta y asi lo aceptara el proponente.

e Sjal evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederé a su correccién
y este sera el valor que se tendra en cuenta para la evaluacion.

5. JUSTIFICACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial para el presente proceso incluido impuesto, tasas de caracter nacional, departamental,
municipal y/o distrital legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demas costos directos e
indirectos que la ejecucion del contrato conlleve, es de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000).

El valor presupuestado se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO DE CDP: 11323

CONSECUTIVO PAA: 75008

TIPO DE SOLICITUD: EXPEDICION INICIAL

ENTIDAD: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE
ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES.

NIT: 901.037.393-8

DEPENDENCIA: PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS

CUENTA: INVERSION RECURSO: 21

PROYECTO DE INVERSION: ADMINISTRACION_FONAM

PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupacion y tenencia en las areas protegi-
das-F

OBJETO DE GASTO: Adquisicion de bienes y servicios

CODIGO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-005-09-6

NOMBRE USO PRESUPUESTAL: Servicios de organizacion y asistencia de convenciones y ferias

SUBCLASE CPC - DANE: 85961

TITULO: Servicios de organizacion y asistencia de convenciones

VALOR TOTAL: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
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OBJETO CONTRACTUAL: Servicio de apoyo logistico durante la realizacion de eventos y talleres de concertacién

con comunidades y organizaciones sociales que contribuyan a la gestion y relacionamiento del Area Protegida.

ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO

Servicio de apoyo logistico durante la realizacién de eventos y talleres de concertacion con
Objeto a contratar | comunidades y organizaciones sociales que contribuyan a la gestion y relacionamiento del Area
Protegida.
Modalidad
contractual Minima cuantia
Valor del proceso
proce $5.000.000
de contratacion
Teniendo en cuenta el valor del proceso de contratacion y la modalidad de seleccién minima
cuantia, se tendra en cuenta para la estructuracién del mismo el valor, calidad, condiciones y
plazos de bienes adquiridos por otras entidades ya que la entidad ha requerido la adquisicion de los
bienes, asi:
o [ 4
Z g CONTRATISTA ENTIDAD CALIDAD CONDICIONES PLAZOS
>
Contratar el servicio de apoyo logistico
UNIDAD durante la realizacion de eventos de
ADMINISTRATIVA socializacion y seguimiento del Plan de
o ) ESPECIAL DEL Manejo del parque con actores estratégicos
o | 8 LOGISTICAY SISTEMA DE y espacios de dialogo entornos a Uso, | 241 DIAS
S| 8 SUMINISTROS PARQUES NORMAL | Ocupacion y tenencia.
Rl HS SAS NACIONALES
- NATURALES https://community.secop.gov.co/Public/Tend
Jre ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
Andlisis del 1.NTC.12109718isFromPublicArea=Trueais
proceso de Modal=False
contratacion Contratar el servicio de apoyo [ogl_s‘uco, de
acuerdo a las especificaciones técnicas para
UNIDAD la realizacion de eventos del PNN Sumapaz
ADMINISTRATIVA con actores estratégicos como lo son las | 120 DIAS
= AVENTURA ESPECIAL DEL comunidades entorno a la linea de Uso,
= AGENCIA DE SISTEMA DE NORMAL Ocupacién y tenencia y acuerdos en el
& | 8 VIAJES SAS. PARQUES cumplimiento de las metas 2021.
o NACIONALES
NATURALES https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.21581278&isFromPublicArea=True&ds
Modal=False
Contratacion de servicios logisticos que
UNIDAD permita el desarrollo de eventos para el
o AVENTURA ADMINISTRATIVA Parque Nacional Natural Tinigua.
~ | 8 AGENCIA DE ESPECIAL DEL
I =] VIAJES SA.S. SISTEMA DE NORMAL | https://community.secop.gov.co/Public/Tend 30DIAS
N g PARQUES ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
& NACIONALES 1.NTC.35521868isFromPublicArea=True&is
NATURALES Modal=False
v" Que no se asigne el contrato por ausencia de proponentes.
. v" Mala calidad de los alimentos
Riesgos de v - . T
g Incumplimiento en la entrega de los servicios o retardos injustificados
contratacion . o . o . o . i
v" Evadir la responsabilidad por fenémenos climaticos, calamidad familiar, emergencia sanitaria y
economica.
Consecuenciade | ¥~ No contar con el suministro de alimentos o elementos en el momento en que se necesitan para
los riesgos el desarrollo de los eventos y talleres.
Controles de los v' Garantias de cumplimiento y calidad del servicio
riesgos

an
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COTIZACION No 1 COTIZACION No 2 COTIZACION No 3
PABLO VICENTE CLAUDIA CAROLINA LIZETTE PERALTA

Anélisis de la oferta NOMBRE DEL MEDINA ALONSO ECHEVERRIA LARROTA CHARRY
COTIZANTE NIT. 13.640.020-1 NIT. 1.102.719.433-4 NIT. 1.075.249.579-6

MIPYMES MIPYMES MIPYMES

VALOR TOTAL $4.999.990 $5.425.000 $5.547.500

Existen a nivel nacional personas naturales y juridicas con la capacidad para presentarse como
oferentes para el presente proceso, con capacidad para efectuar las entregas en los puntos
determinados para cada Unidad de Decisién.

Sin embargo y con el fin de obtener datos aproximados del valor de los bienes a adquirir, se solici-
taron tres (3) cotizaciones a empresas Mipymes, las cuales pueden acceder al presente proceso de
minima cuantia en consideracion a la oportunidad y requisitos del presente proceso. Las cotizacio-
nes obtenidas hacen parte del presente documento asi:

Finalmente se tiene que, de acuerdo al valor asignado al Parque Nacional Natural Cordillera de los
Picachos y el valor de las cotizaciones, el presupuesto para el presente proceso de contratacion se
tomaré sobre el valor mas bajo cotizado, correspondiendo a un valor de CINCO MILLONES DE
PESOS ($5.000.000)

5.1 PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MIPYMES EN LOS PROCESOS DE COMPRA PUBLICA

A través de la Ley 2069 del 2020, el gobierno nacional busca promover la participacion de las Mipymes en los
procesos de compra publica, con el fin de impulsar la economia del pais. Colombia Compra Eficiente, disefio una guia
de participacion, a continuacién, relacionamos los aspectos mas relevantes:

El Estado es el principal contratante del pais, la adquisicién de bienes y servicios por parte de las Entidades Estatales
representan aproximadamente 13% del PIB, es decir, cerca de 110 billones de pesos.

Lo anterior, hace al Estado el mayor comprador de bienes y servicios del mercado y de la compra publica una
oportunidad de negocio relevante para actores como las micro, pequefias y medianas empresas.

De acuerdo con los datos registrados en el SECOP I, la celebracion de contratos entre Entidades Estatales y
Mipymes ha incrementado exponencialmente durante los Ultimos afios:

Las Mipymes han sido exitosas, principalmente, en servicios de gestion, servicios profesionales de empresa, servicios
administrativos y en servicios de ingenieria, investigacion y tecnologia.

Esta tendencia podria ser superior si las Mipymes manifestaran su interés de limitar la convocatoria de licitaciones,
selecciones abreviadas y concursos de méritos con mayor frecuencia o reconocer las herramientas normativas
existentes que incentivan su participacion en el sector publico. Segun los datos registrados, de 2015 a 2019 a nivel
territorial el porcentaje de las compras publicas que han sido contratadas con micro, pequefias y medianas empresas
ha sido mucho menor que el porcentaje registrado con respecto al nivel nacional:

Contratos con Mipymes por ano en SECOP Il

25,62 mil
$6,23 bill

28,82 mil

20 mi

$ 4,63 il sabil B

Numero de contratos (M iles)

4.28 mil

0,00 mil 029mil_—T $1,010il
o S0l

2015 2016 2017 2018 2018

NGmero de contratos
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En efecto, los Procesos de Contratacién que adelantan las Entidades Estatales con Mipymes son inferiores con
respecto al nimero y valor de los contratos que suscriben las Entidades Estatales con proveedores que no tienen el
caracter de Mipymes:

Numero de contratos Valor contratado
19,39% 20.49%
80,61% 79,51%
Mipyme @ No @Si Mipyme @ No @Si

Esta situacion se presenta porque existen barreras que desincentivan la participacion de las Mipymes en procesos de
compra que representan un valor significativo del gasto publico, entre las que se encuentran la percepcion de que no
existen condiciones justas para el acceso al mercado de la compra publica.

Por regla general, las Entidades Estatales que adelantan procesos de contratacion estan sujetas al Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica ~-EGCAP y de manera excepcional, la normativa prevé situaciones en
las que las Entidades Estatales desarrollan sus actividades bajo un régimen especial de contratacién y en
cumplimiento de las disposiciones contenidas en su manual de contratacion.

La Ley 1150 de 2007 establece que las Entidades Estatales sometidas al EGCAP deben adelantar sus procesos de
contratacion a través de alguna de las cinco (5) modalidades de seleccion, que debe ser determinada teniendo claro y
definido (i) su necesidad; (ii) la forma como satisface su necesidad —objeto contractual y alcance del objeto
contractual-; y (iii) el tipo de contratista que es idéneo para satisfacer la necesidad a través de la ejecucién del objeto:
En la Seleccion abreviada de Menor cuantia: modalidad competitiva que tiene procesos simplificados. Las Entidades
Estatales deberan adelantar sus procesos por medio de esta modalidad cuando la normativa del Sistema de Compra
Publica lo permita de acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la
cuantia o la destinacion del bien, obra o servicio.

Colombia Compra Eficiente, como Entidad rectora en la contratacion publica, ha disefiado tres plataformas diferentes
para realizar los procesos de contratacién las cuales son EL SECOP I, EL SECOP Il y La Tienda Virtual del Estado
Colombiano -TVEC-.

Las Mipymes, como cualquier otro contratista del Estado, deberan contratar con Entidades Estatales a través del
SECORP Il deberan registrarse como Proveedor en la plataforma. Con el registro, los proveedores pueden:

I.  Consultar todos los procesos creados por las Entidades Estatales en el SECOP |I.

Il.  Suscribirse a Procesos de Contratacién especificos en los cuales tengan un interés particular para recibir in-
formacion o presentar ofertas

lIl.  Crear un perfil con la informacién mas relevante de su negocio que podra ser visto por las Entidades Estata-
les.

IV. A través de la plataforma los proveedores pueden ser invitados por una Entidad Estatal a participar en un
Proceso de Contratacion determinado.

V.  Configurar en su cuenta areas de interés para conocer en tiempo real los Procesos de Contratacién que las
Entidades Estatales hagan publicos y almacenarlos en el gestor de oportunidades de negocio de su mend
de busqueda. Esto permite que pueda estar informado en todo momento de aquellos procesos que puedan
ser atractivos de acuerdo con el bien o servicio.

Finalmente, las Mipymes podran consultar oportunidades de negocio en avisos de prensa en diarios de amplia
circulacion, en la pagina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o en las paginas web de las distintas
Entidades Estatales.

Para la participacion de las Empresas Mipymes que estan interesadas en contratar con las Entidades Estatales,
deberan cumplir con los requisitos habilitantes y puntuables que establezca cada Entidad Estatal en los documentos
del proceso.

El mayor nimero de adquisiciones donde participaron empresas Mipymes fueron adelantadas en las modalidades de
contratacién directa y minima cuantia de modo que representan un potencial de negocio significativo, Fuente
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Colombia Compra Eficiente, en la guia para promover la participacion de las Mipymes en los procesos de compra
publica.

Para este proceso de contratacion se identificaron y solicitaron cotizacion a las siguientes Mipymes: PABLO VICENTE
MEDINA ALONSO, CLAUDIA CAROLINA ECHEVERRIA LARROTA, LIZETTE PERALTA CHARRY.

ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS.

Requisitos para limitar a MIPYMES la presente convocatoria: De acuerdo con lo establecido en el articulo quinto (5°)
del Decreto 1860 de 2021 Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben
limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las Mipymes colombianas con
minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la convocatoria a Mipymes
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacién.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipymes, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipymes, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

e ENTREGA DE LA PROPUESTA: |a propuesta debera ser enviada y publicada a través del usuario PROVEEDOR
en la plataforma SECOP Il y directamente sobre el proceso de Contratacion de Modalidad de Minima Cuantia

e DOMICILIO CONTRACTUAL.: El domicilio contractual para el presente proceso es en la Direccidn Territorial Ori-
noquia, ubicada en la Qarrera 39 No. 26¢ — 47, Villavicencio, departamento del Meta.
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Neiva- Huila.

CORREO ELECTRONICO: contratos.dtor@parquesnacionales.gov.co,
contratos2.dtor@parquesnacionales.gov.co.

6. FORMA DE PAGO

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA, pagara al
CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura (en la cual debe detallar los
bienes entregados o los servicios prestados) o documento equivalente conforme los servicios y repuestos efectiva-
mente suministrados, hasta agotar el recurso del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales, previa expedicion de la constancia de cumplimiento del contrato.

En todo caso los pagos al CONTRATISTA se sujetaran a la situacion de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripcion del contrato, exonerando de toda
responsabilidad a LA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA.

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera hasta el 15 de Diciembre de 2023, contados a partir del perfeccionamiento y legalizacién
del contrato.
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8. MODALIDAD DE SELECCION

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, adiciond el articulo 2 de la ley 1150 de 2007 en el sentido de establecer el
procedimiento que debe llevarse a cabo en aquellos casos en que se pretenda adquirir bienes o servicios cuyo valor
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia.

El decreto 1082 de 2015, reglament6 el Sistema de Compras y Contratacién Publica y en sus articulos 2.2.1.2.1.5.1y
siguientes establece todo lo relacionado con el proceso de minima cuantia.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para el caso que nos ocupa, la Modalidad de Seleccién por la que se
debe adelantar el proceso de contratacién es de Minima Cuantia seleccionandose mediante comunicacién de
aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EL CUMPLI-
MIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS.

A. REQUISITOS HABILITANTES:

1) Certificado de Existencia y Representacion Legal (Persona Juridica) o Registro Mercantil (Persona Natu-
ral) (Establecimiento de Comercio) expedido por la Camara de Comercio. Los comerciantes son personas
naturales que estan obligados a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Camara de Comercio. Las per-
sonas juridicas deberan presentar certificado de existencia y representacion legal acreditar que su duracién es
igual a la del contrato y un afio més. En este certificado la persona juridica o del Registro Mercantil de persona
natural y/o Establecimiento de Comercio el proponente debera tener capacidad para desarrollar el objeto de la
presente contratacion. La fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal o del Registro
Mercantil si es el caso, no podra ser superior a cuarenta y cinco (45) dias calendario anteriores al cierre del pro-
ceso contractual. Si la persona juridica no esta obligada legalmente a inscribirse en la Camara de Comercio, de-
bera allegar el documento legal que acredite su existencia o representacion legal o reconocimiento de personeria
juridica. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar a la persona juridica y
para celebrar el contrato sin limitacidn alguna. En el evento de tener facultades limitadas, debera acreditar junto
con la oferta, que ha sido facultado por la junta de socios para todos los actos del proceso.

2) Carta de presentacion de la propuesta. El proponente debe diligenciar el Formato No. 1 que se encuentra en
los documentos del proceso.

3) Documento que acredite la conformacion del Consorcio o Union Temporal; en el evento que la propuesta
sea presentada en Consorcio o Unién Temporal debera adjuntar con su propuesta debidamente diligenciado para
cada caso en particular el documento de conformacion del Consorcio o la Unién Temporal, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70. de la Ley 80 de 1993. En el caso de consorcios 0 uniones temporales, sus miem-
bros deberan acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprome-
ten desarrollar en el acto de conformacion correspondiente. En todo caso, el consorcio o la union temporal debera
en conjunto acreditar que sus objetos sociales comprenden todas las actividades sefialadas en el objeto de la
presente invitacién publica.

4) Declaracién de persona natural o juridica. El proponente debe diligenciar el Formato No. 4 que se encuentra
en los documentos del proceso. El Proponente debera allegar certificacion debidamente suscrita ~ por el repre-
sentante Legal, cuando se trate de persona juridica o suscrita por la persona natural, de no encontrarse incurso
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

5) Certificacion de Pagos y Aportes Patronales y Parafiscales Persona Juridica. El proponente persona juridica
debera aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certifi-
cacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el repre-
sentante legal, por un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se hubiera
constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del
contrato. Formato No 5.

6) Pago al Sistema de Pension y Salud Persona Natural. El proponente persona natural debera acreditar con la
constancia de pago del mes inmediatamente anterior o del mes de la presentacién de la propuesta si ya lo efec-
tud, que se encuentra al dia en el pago de aportes a los sistemas de salud y pensiones.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)
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Certificado expedido por la Entidad Financiera de Cuenta de Ahorros o Corriente- La cuenta de ahorros o
corriente debe estar a nombre de la persona natural o juridica que presenta la propuesta.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal y/o de la Persona Natural.

Fotocopia de la Libreta Militar. En caso de que el proponente sea persona natural, debera allegar libreta militar
si es varén menor de 50 afios o certificacion de situacion militar definida.

Registro Unico Tributario (RUT) debidamente actualizado, debe corresponder a la persona natural o juridica
que oferta, y su actividad econémica debe estar relacionada con el objeto del contrato.

Formato No. 2 o 3. Se debe diligenciar dependiendo del tipo de proponente (SIIF) que se encuentra en los do-
cumentos del proceso. En caso de que el proponente se presente bajo la modalidad de Unién Temporal, Consor-
cio o Sociedad Futura, no se hara exigible la presentacion de este documento con la presentacion de la propues-
ta. Este documento se hara exigible, en el evento de que el proponente bajo la modalidad de Unién Temporal,
Consorcio 0 Sociedad Futura (Proponente Plural) sea el adjudicatario del contrato.

Certificado de no Responsabilidad Fiscal. EI proponente persona juridica o natural y todos los integrantes de
consorcios 0 uniones temporales no deben tener antecedentes fiscales, que le inhabiliten o impidan presentar la
oferta y celebrar el contrato. Parques Nacionales Naturales de Colombia verificara en la pagina Web de la Contra-
loria General de la Nacién www.contraloriagen.gov.co, el certificado de responsabilidad fiscal. En el caso de con-
sorcios o uniones temporales, se debera verificar el documento de cada uno de sus integrantes.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion. El proponente y todos
los integrantes de consorcios o uniones temporales no deben tener antecedentes disciplinarios, que le inhabiliten
o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. Parques Nacionales Naturales de Colombia verificara en la
pagina Web de la Procuraduria General de la Nacién www.procuraduria.gov.co, los antecedentes judiciales de los
proponentes. En el caso de consorcios o uniones temporales, se debera verificar el documento de cada uno de
sus integrantes.

Certificado de Antecedentes Judiciales. El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones tempo-
rales no deben tener antecedentes judiciales, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contra-
to.

Parques Nacionales Naturales de Colombia verificara en la pagina Web de la Policia Nacional
www.policia.gov.co, los antecedentes judiciales de los proponentes, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el articulo 93 del Decreto 019 de 2012.

Constancia de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC / certificaciéon de encontrarse al
dia en el pago de las multas de la ley 1801 de 2016 (cédigo nacional de policia y convivencia). Ningun pro-
ponente, ni representante legal de personas juridicas o representante legal del proponente plural y sus integran-
tes, podra estar vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional
de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia, ni como deudor
moroso en el pago de las multas por infracciones al Codigo Nacional de Policia. Para tales efectos se considera
en mora quien no lo haya pagado dentro de los seis (6) meses siguientes a su imposicion, para lo cual Parques
Nacionales Naturales de Colombia verificara en la pagina Web de la Policia Nacional www.policia.gov.co, lo ante-
rior de conformidad con lo establecido en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016.

Formatos y Anexos. El proponente debera diligenciar y allegar ademas de los formatos y anexos sefialados
anteriormente, los siguientes:

Formato 7.- Certificacion de cumplimiento Decreto 1072 de 2015.
Formato 8.- Pacto de transparencia
Anexo 2.- Condiciones Adicionales

PROPUESTA TECNICA

Especificaciones técnicas. El proponente debe diligenciar el Anexo 1 que se encuentra en documentos del
proceso.

Documentos para realizar la Verificacion de Experiencia del Proponente. El proponente debera acreditar
experiencia en contratos cuyo objeto o desarrollo de actividades sea servicio de apoyo logistico en la realizacién
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de eventos u objetos que guarden relacidn con el proceso, para lo cual debera anexar como maximo DOS (2) cer-
tificaciones de cumplimiento y/o actas de liquidacion a satisfaccion que debera contener los siguientes aspectos:

Nombre de la empresa o entidad contratante

Nombre del contratista

NUmero de Contrato (si tiene)

Objeto del Contrato

Fecha de inicio y terminacion del contrato (dia, mes, afio)

Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones.

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal, se tendrén en cuenta las certificaciones aportadas
por cualquiera de los miembros del consorcio 0 union temporal.

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal, se tendran en cuenta las certificaciones aportadas por
cualquiera de los miembros del consorcio o unién temporal.

C. OFERTA ECONOMICA.

1) Oferta Econdmica - Formato 6. El proponente debera diligenciar el Formato 6 correspondiente a la oferta eco-
némica que se encuentra en los documentos del proceso, el valor total de la oferta debera incluir IVA, e igualmen-
te debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales. Parques Nacionales Naturales lo considerara INCLUIDO en el valor total de la oferta y asi lo aceptara
el proponente.

D. PRESENTACION DOCUMENTOS EN CASO DE EMPATE

Si se considera necesario allegar los documentos segun lo preceptuado en la ley 2069 articulo 35 y segun los criterios
de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el decreto 1860 de 2021, segun
sea el caso diligenciar. Formato 9- Autorizacién para tratamiento de datos para factores de desempate.

10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTI-
ZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CON-
TRATO A CELEBRAR

Se pretende contribuir a la reduccién de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, lograr, que las
partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesa-
rios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido
tipificados y que teniendo en cuenta su materializacidn, requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimacion cualitativa
mediante rangos que permitan al servidor publico calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabili-
dad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocu-
rrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un
resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de
riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA, una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la
etapa cualitativa y realizando una aproximacién numérica de dichos criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a
toda contratacién con recursos publicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la
eficiencia y la transparencia; en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribucion del Riesgo en los
Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONO-
MICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, "DEL RIESGO
PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA" y se sefialaran los riesgos de con-
formidad con lo sefialado en el mismo:
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En cuanto a la asignacion de riesgos el documento recomienda la siguiente asignacion:

1.

Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente
y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en
atencion a su experticia en el manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econdmicos. Desde
luego, ello no podra hacerse en relacién con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macro-
econdmicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la orbita de aplicacion del articulo 4 de
la Ley 1150 de 2007.

Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asu-
ma la entidad contratante que, en atencidn a su condicién, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, exis-
tan mecanismos de cobertura en el mercado.

Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente, los riesgos opera-
cionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las va-
riables que determinan el valor de la inversién y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aque-
llos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden con-
siderarla posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de
contar con informacién suficiente. En atencién a su experticia en la consecucion y estructuracién de los recursos
necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos finan-
cieros.

Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un mane-
jo'y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas
propias de cada regulacion.

Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance del contratista, los riesgos de
la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

Riesgo Ambiental: La asignacién del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo:

e Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del
cierre de la licitacién, el contratista asumira los costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones defi-
nidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.

e Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la licitacion y ésta sea
modificada por solicitud del contratista, él asumira los costos que implique esta modificacién.

o Elriesgo de que, durante la ejecucién, la operacion y el mantenimiento de las obras, se configuren pasivos
ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestién de la licencia ambiental y/o el plan de manejo
ambiental sera asumido por el contratista.

¢ Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes
del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones ambientales se deberan estimar y prever en los contra-
tos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asu-
mir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.

e Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado
manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyec-
to. En estos casos, la entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales re-
sultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion, sélo cuando la exigencia no
surja del mal manejo ambiental del proyecto.

Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente,
el riesgo se traslade al contratista que en atencidn a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecno-
ldgicos, cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.

! ¢ MINISTERIO DE AMBIENTE Y
t’r’ DESARROLLO SOSTENIBLE

Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos
Calle 6b No. 26 — 29 La Gaitana. Neiva, Huila
Teléfono: 870 8994

WwWw.parguesnacionales.gov.co



PARQUES

QRCIONAL g

*
SIIVANLYN

% coLons\"

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Riesgo y etapa Clase Categoria e impacto | Fuente | Asignacion | Calificacion final
Fluctuacion de precios (etapa General Probable/Mayor Externo La Entidad Riesgo Alto
contractual)
Desabastecimiento de General Posible / Mayor Externo | El contratista Riesgo Alto
producto (etapa contractual)
Riesgos sociales o politicos
(contractual y post General Posible /Moderado Externo La Entidad Riesgo bajo
contractual)
Riesgos operacionales , . .
(Contractual) General Probable/ Moderado | Interno | El contratista Riesgo medio
Riesgos financieros , . .
(etapa contractual) General Probable / Moderado | Interno | El contratista Riesgo medio
Riesgos Regulatorios
(contractuales y post General Probable / Moderado | Externo | El contratista Riesgo medio
contractuales)
Riesgos de la Naturaleza General Probable / Mayor Externo | El contratista Riesgo alto
(contractual)
Riesgo tecnologico General Posible /Moderado Interno | El contratista Riesgo medio
(contractual)

Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificacién y cobertura del Riesgo en los procesos de
contratacion, Parques Nacionales Naturales de Colombia - Direccién Territorial Orinoquia procede a realizar el analisis
del riesgo para el presente proceso de contratacion.

A continuacién, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que
ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y final-
mente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

11. MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD

Probabilidad Probabilidad Orden de ° IMPACTO
numerica histérica prioridad 8 | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastréfico
E 1 2 3 4 5
1en 10.000 | Puede ocurrir, pero R
100.000 | solo en circunstancias aro 1 2 3 4 5 6
excepcionales
1en 1.000-| Podria ocurrir, pero Improbable
10.000 dudoso 2 3 4 5 6 7
1en 100- Podria ocurrir en Posible
1.000  |cualquier momento futuro 3 4 5
1en10-100 Probablemente Probable ' 5
ocurriria 5
>1en10 |Seespera que ocurraen| .. iorto
la mayoria de 5 6 7
circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; impro-
bable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrofico). Los ries-
gos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificacion de acuerdo a la siguiente tabla.

No

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado

Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la administracién

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impac-
to durante el proceso de contratacion.

En la tabla del mapa de identificacién de riesgos del contrato, se clasificaran los riesgos de acuerdo con los siguientes
campos:

JE;;-
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CLASE: (i) general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizara la entidad; y (i) especifico, riesgos
especificos al proyecto y/o contrato.

AREA: (i) internos, asociados y (ii) externos, extemos a DTOR.

ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo.

TIPO: Los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:

(i) -Econémicos: Estan relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria,

impuestos.

(ii) Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la
administracion controles defectuosos, fraude y errores humanos.
(iii) Legales - regulatorios: estan relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capaci-
dad juridica del oferente.

Negocios: Estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la de-
manda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferen-

te.

Fecha estimada en
que se inicia el
tratamiento

Fecha estimada en
que se completa el
tratamiento

CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DE LA
DTOR - COMO SE REALIZA

PERIOCIDAD

Elaboracién de los estudios previos, con acompafia-|

Durante la elaboracion de estudios|

Marzo — Abril 2023 Abril 2023 miento de laDTOR previosl
Marzo - Abril 2023 Abrii2023  |E! drea solictante debe, hacer una consulta de 108 g\, racion de los estudios previos.
posibles oferentes, para analizar el sector.
) . El &rea solicitante debe, hacer una consulta de los . i .
Marzo — Abril 2023 Abril 2023 posibles oferentes, para analizar el sector. Elaboracion de los estudios previos.
Marzo - Abril 2023 Abril 2023 El drea solicitante debe, hacer una consulta de 108 g\, racien de los estudios previos.
posibles oferentes, para analizar el sector.
Marzo — Abril 2023 Abril 2023 El area solicitante debe, hacer una descripcion concre- | qracion de los estudios previos.
ta y suficiente del bien o servicio a contratar.
El area solicitante debe hacer una labor de supervi-
Marzo — Abril 2023 Abril 2023 |sion juiciosa que garantice la satisfaccion de la  |Elaboracion la ejecucion.
necesidad planteada.
Marzo — Abril 2023 Abril 2023 Haciendo una evaluacion cuidadosa de todos los o+ 15 eyaiuacion de la propuesta.
cumentospresentados por los oferentes.
Cuando no se presente la garantia por
Marzo — Abril 2023|  Abril 2023 | Dedlarar el incumplimiento del contrato. parte del contratista, en los términos
establecidos en el contrato.
Marzo — Abril 2023 Abril 2023 Declarar el incumplimiento del contrato. Hacer efectivas las pdlizas del contrato
Trimestral Solicitar los controles a calidad y medidas realizadas|trimestral desde el inicio de ejecucion
Abril 2023 por la entidad a cargo de dicho control del contrato
Mayo 2023 Bimensual Realizando una supervision cuidadosa de contratista. |Bimensual desde el inicio de la ejecu-
cién.
Abril 2023 Mensual En cada cuenta solicitar y actualizar el valor del Mensual

galén por resolucion del Gobierno a través del Min
de Minas

En el momento de la
contingencia

En el momento de la|
contingencia

Poder cubrir el requerimiento con reservas existentes
por parte deldistribuidor

En el momento de la contingencia

En el momento de la
contingencia

En el momento de la
contingencia

En el momento de la contingencia

En el momento de la
contingencia

En el momento de la
contingencia

Solicitar controles y revisién periodica de equipo de
suministro parareducir riesgo

En el momento de la contingencia

TRATAMIENTO CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

¢Afectala | Responsable por
ejecucion | implementar el

del tratamiento
Contrato?

Para mitigar su ocurrencia se debe hacer
un estudio en contexto del objeto a con-
tratar, las obligaciones y las entregas del
contratista, entre la dependencia solicitan-
teyla DTOR

PROBABILIDAD |IMPACTO | VALORACION

CATEGORIA Sl

Entidad - Contratista

an
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Hacer un adecuado estudio del sector 2 2 1 Bajo Sl Entidad
Hacer un adecuado estudio del sector 1 Bajo Sl Contratista
Hacer un adecuado estudio del sector 1 Bajo Sl Entidad
Redactar claramente los objetos contrac- ‘ ‘
tuales, guardando coherencia técnica | 2 2 1 Bajo Sl Entidad
juridica.
Hacer un adecuado analisis en los estu-
dios, documentosprevios, pliego de condi- . .
ciones y contrato, que permita la inclusion 3 3 2 Mediano S| Entidad
o exclusion de bienes.
Los miembros del comité evaluador de-
bgn, verificar minuciosamente el cqmph- 3 3 2 Mediano S| Entidad
miento de cada uno de los requisitos
habilitantes solicitados.
Establecer en el cronograma de los plie-
gos de condiciones, el término maximo
para la presentacion de la poliza de 3 3 2 Alto Sl Contratista
cumplimiento del contrato.
(e:r?tri]c}g)é y supenvision por parte de g 2 2 2 Bajo Sl Contratista
}j/en'ﬂcar cumplimiento de norma y mediH 2 2 2 Bajo Sl Entidad
as
ggspervisién del contrato tiempos y proce- 2 2 2 Bajo sl Entidad
Estar actualizando lista de precios Yy
verificar saldos del contrato, también
tener promedios de recorrido para cubrir 3 3 3 Mediano Sl Entidad - Contratista
cualquier eventualidad en caso de tener
que realizar adicion.
Plan de contingencia y medidas que per- 1 9 Bai | '
mitan el cumplimiento del contrato 3 ajo S Contratista
Plan de contingencia y medidas para ) , )
mitigar el impaCtO dedicho evento 2 2 4 Mediano Sl Entidad - Contratista
Plan de contingencia y medidas para| , .
mitigar el impacto dedicho evento 1 1 2 Bajo S| Contratista
DESCRIPCION (QUE PUEDE CONSECUENCIA DE |PROBABILIDAD|MPACTO|VALORACION/CATEGORIA| ;A QUIEN SE LE
PASARY SI ES POSIBLE, COMO | LA OCURRENCIA DEL ASIGNA?
PUEDE PASAR) EVENTO
La modalidad de contratacién es  [Demandas contenciosas
adecuada para el bien servicio u  |administrativas, que . ) )
obra necesitado. busquen la nulidad del 2 3 2 Riesgo Bajo Entidad
proceso de seleccion.
Inclusion de condiciones juridicas,| Que se declare desierto
técnicas ylo f|naq0|eras que NO el proceso de seleccion 9 3 9 Riesgo Bajo Entidad
puedan ser cumplidas por los in-
teresados
equiios habiianis por pars g OUC, 5 decre deserd
| leccio i ; ;
todos los proponentes que generen el proceso de seleccion 2 2 2 Riesgo Bajo Contratista
el rechazo de todas las ofertas.
El valor dgl contrato no corresponde| Que se declare desprto 9 9 9 Riesgo Bajo Entidad
alos precios del mercado. el proceso de seleccion
La de§cr|p0|on del bien o servicio|Que se declare deglfeno 9 9 9 Riesgo Bajo Entidad
requerido no es claro. el proceso de seleccion
Cambios en las condiciones de  [Cambios en las condi-
los bienes posterior alafechade |ciones de los bienes
cierre del proceso posterior a la fecha de Riesgo i
cierre del proceso que 2 2 2 Medio Entidad
modifique las
necesidades
Falta de capacidad de la Entidad
Estatal para promover y adelantar
la seleccion del contratista, inclu- [Que no se contrate
yendo el riesgo de seleccionar |conforme a las normas Riesqo
aquellos que no cumplan con la |decontratacién estatal. 2 2 2 59 Entidad
; o . Mediano
totalidad de los requisitos habili-
tantes o se encuentren incursos
en alguna inhabilidad o incompa-
tibilidad. Responsable: DTOR
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Se retrasa el inicio de
ejecucién del contrato y
se puede afectar el logro
de los objetivos y la 5 5 10 Riesgo Alto Contratista
necesidad que se pre-
tende cubrir con el

Demora en la expedicion de las|
garantias. Responsable: Contratista

contrato que se celebra.

Incumplimiento de las obligaciones|No se cumpla con Ia

surgidas del contrato estatal. obligaciones el contratis- 2 2 2 Riesgo Bajo Contratista
ta

Dafio del parque automo-
tor por suministro de Riesgo
combustibles de mala medio
calidad

Imposibilidad de hacer
uso del parque automo-
tory el

cumplimiento de labores 2 2 2 Riesgo Bajo Contratista
relacionadas a la labor
don intervienen dichos
vehiculos

Reduccion del tiempo
proyectado para el
Fluctuacion de precios suministro por incremen-
to de precio 0 en caso ; . .
contraro o gasar el 4 3 7 Riesgo Alto |Entidad - Contratista
estimado solicitado
para el periodo
Detencion del parque
Desabastecimiento del insumo automotor por factores 1 3 4 Riesgo Bajo Contratista
externos de las partes

Mala calidad de los combustibles

suministrados Contratista

Incapacidad de entregar las cantida-
des y los productos que indica el
contrato.

Riesgos de acciones de la Natura-

leza Catastrofe natural 2 5 7 Riesgo Alto | Entidad - Contratista

Afectacion de equipos

Riesgo tecnologico . 2
165go fecnolog de suministro o distribu-

cibn por factores exter- 2 2 4 Riesgo Bajo Contratista
nos
No CLASE FUENTE ETAPA TIPO
1 Especifico Interno Precontractual legales
2 Especifico Interno y Externo Precontractual - Estudios previos| Financieros — Econdémicos, operacional, legales y negocios.
3 Especifico Interno y Externo Precontractual — Estudios previos|Financieros — Econémicos, operacional, legales y negocios.
4 Especifico Interno y Externo Precontractual - Estudios previos|Financieros — Econémicos, operacional, legales y negocios.
5 Especifico Interno y Externo Precontractual — Estudios previos|Financieros — Econémicos, operacional, legales y negocios.
6 Especifico Interno y Externo | Precontractual — Estudios previos|Financieros — Econémicos, operacional, legales y negocios.
7 Especifico Interno y Externo Precontractual — Seleccion  |Financieros — Econdmicos, operacional.
8 Especifico Externo Contractual Legales
9 Especifico Externo Contractual Legales
10 | Especifico Externo Contractual Financieros — Econdmicos, operacional, legales y negocios.
11 | Especifico Externo Contractual Financieros — Econémicos, operacional, legales y negocios.
12 | Especifico Externo Contractual Financieros — Econdmicos, operacional, legales y negocios.
13 | Especifico Externo Contractual Financieros — Econémicos, operacional.
14 | Especifico Externo Contractual Econdmicos, operacional y negocios
15 | Especifico Externo Contractual Financieros — Econémicos, operacional, legales y negocios.

12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL
CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con el analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza
contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA debera constituir a su
costo y a favor de la SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, NIT
901.037.393-8, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, garantia Unica expedida
por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:
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De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demés sanciones que se le
impongan al CONTRATISTA, en cuantia equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion y UN (1) ANO MAS, contados a partir de la fecha de expedicién de la po-
liza.

Calidad del servicio: Para garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato, en cuantia equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contra-
to, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y SEIS (6) MESES MAS, contados a partir de la fecha de expedi-
cion de la péliza.

De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal: para garantizar el pago de sala-
rios, prestaciones sociales e indemnizaciones que emplee en la ejecucion del contrato en cuantia equivale al
CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, y debera extenderse por el término de vigencia previsto para
el mismo y TRES (3) ANOS, més contados a partir de la fecha de expedicion de la péliza.

Responsabilidad civil extracontractual: Con un valor asegurado de doscientos (200) SMMLYV, por el término de
gjecucion del mismo.

13. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato que resulte de la adjudicacion del presente estudio, sera ejercida por el Jefe de Area
Protegida del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos o a quien el ordenador del gasto delegue, con el fin
de verificar el cumplimiento del contrato, de los servicios y su calidad.

14. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA ENMARCADO EN UN PRO-
YECTO DEL PLAN MARCO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ O ASOCIADO AL
ACUERDO DE PAZ.

El presente proceso no esta enmarcado en un Proyecto del Plan Marco para la Implementacion del Acuerdo de Pazo
0 asociado al Acuerdo de Paz

Para constancia se suscribe, a los veintiséis (26) di

de Mayo de 2023.

S
DGAR OLAYA OSPINA
Dire itori fnmoquia

Proyectd: Maby Falla —Contratista Administrativa Picachc%f’)

Revisd Harold Eder Vargas Q - Abogado Contratos DTOR g
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