## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5067173 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 3 horas de tiempo transcurrido *(9/06/2023 4:23:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 020-2023 |
| **Objeto del contrato** | Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la entidad, incluyendo el suministro de materiales de construcción y acabados para la ejecución de las obras tal como se solicitan en las especificaciones técnicas |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 45 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/07/2023 6:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

COLOMBIA, Santa Marta

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**HYDROCON**

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 901401774

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| HYDROCON SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *HYDROCON SAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 6:23:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *alberto mario garzon wilches* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 7:57:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por** | |

**lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 horas de tiempo transcurrido *(9/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 9/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días para terminar *(13/06/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5067173
**Proveedor** HYDROCON SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 17 No.1c-78
**Ubicación** CO-MAG-47001 - Santa Marta
**País** COLOMBIA
**Departamento** Magdalena
**Municipio** Santa Marta
**Dirección** Calle 17 No.1c-78
**Código postal** 470001

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 15 # 2-60 EDIFICIO BOLIVAR PISO 6 Y 7 | COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta |

**1** CO1.PCCNTR.5067173

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 32.100.782,36 | 23.954.971,31 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 72152504 | DEMOLICION PISO | 130,04 | M2 | 35.061,00 | 26.164,00 | 4.559.332,44 | 3.402.366,56 |
| 2 | 72152504 | DEMOLICION ZOCALOS | 74,34 | ML | 15.300,00 | 11.418,00 | 1.137.402,00 | 848.814,12 |
| 3 | 72152504 | ASLISTADO PISOS | 84,76 | M2 | 38.307,00 | 28.586,00 | 3.246.901,32 | 2.422.949,36 |
| 4 | 72152504 | SUMNISTRO E INSTALACION ZOCALO | 5,61 | ML | 51.148,00 | 38.169,00 | 286.940,28 | 214.128,09 |
| 5 | 72152504 | SUMNISTRO E INSTALACION TABLETA GRES | 7,22 | M2 | 118.086,00 | 88.121,00 | 852.580,92 | 636.233,62 |
| 6 | 72152504 | SUMNISTRO E INSTALACION ZOCALO CERAMICA | 74,74 | ML | 61.632,00 | 45.992,00 | 4.606.375,68 | 3.437.442,08 |
| 7 | 72152504 | SUMNISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA | 84,04 | M2 | 113.120,00 | 84.415,00 | 9.506.604,80 | 7.094.236,60 |
| 8 | 72152504 | SUMNISTRO E INSTALACION PISO CONCRETO | 45,28 | M2 | 67.164,00 | 50.121,00 | 3.041.185,92 | 2.269.478,88 |
| 9 | 72152001 | SUMNISTRO E INSTALACION MUROS DRYWALL | 10,00 | M2 | 93.313,00 | 69.634,00 | 933.130,00 | 696.340,00 |
| 10 | 72152402 | SUMNISTRO E INSTALACION PUERTAS | 2,00 | UN | 1.965.164,50 | 1.466.491,00 | 3.930.329,00 | 2.932.982,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | CARTA DE ACEPTACION.pdf | CARTA DE ACEPTACION.pdf | (detalle) |
| ☐ | DESIGNACION SUPERVISOR.pdf | DESIGNACION SUPERVISOR.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | alberto mario garzon wil | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72171963 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ANDRES FELIPE FERG | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1084728036 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 23.954.971,31 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 23.954.971,31 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 085 | CDP | No validado | 32.100.782 COP | 32.100.782 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP**
**Saldo de vigencias futuras**
**Saldo total a comprometer**: 32.100.782 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF**: -