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La Ceja del Tambo, 22 de junio de 2023.

COMUNICACION DE ACEPTACION.

Contrato N° 2023.05.02.036.685

Sefiores.
JULIO CESAR LONDONGC BONILLA

CC 15383169
Correo Electronico: julianavalencia.herrera@gmail.com
Telefonos: 3117306421

Direccién: : CR 20 5 18 VRD EL TAMBO

La Alcaldia Municipal de La Ceja del Tambo, de conformidad con o establecido en la Ley
1150 de 2007, el articulo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, el Decreto 1082 de
2015 y la invitacion No. 047 DE 2023, procede con la comunicacién de aceptaciéon de la
propuesta presentada por el proponente JULIO CESAR LONDONO BONIILLA |
identificado con la cedula 15383, por valor de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA MIL PESOS ML/CTE ( $ 28.630.000) en el proceso contractual que tiene por
objeto: SUMINISTRO DE PLANTULAS, SEMILLAS Y BIENES PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA, BAJO EL ESQUEMA DE IMPLEMENTACION DE
PARCELAS Y/O HUERTAS AGROPECUARIAS PARA EL AUTOCONSUMO DE
COMUNIDADES URBANAS Y RURALES MENOS FAVORECIDAS, con un plazo
contractual desde el inicio de ejecucidon contractual, hasta el 31 de diciembre de 2023 o
hasta agotar presupuesto.

1. Que el dia 07 de junio de 2023 se publico invitacién nimero 047 de 2023.

2. Que hasta el 08 de junio de 2023 estaba establecido el plazo para la presentacion
de observaciones.

3. Que hasta el dia 14 de junio de 2023 estaba estipulado el plazo para la presentacion
de propuestas ante lo cual la entidad recibid dos asi:

+ CM CERTIFICA SAS

o LONDONO BONILLA JULIO CESAR

4. Que através de la adenda uno (1), se ampli¢ el plazo para la realizacion del informe
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de evaluacion.

5. Que el dia 20 de junio se publicé informe de evaluacion, el cual no tuvo

observaciones durante el termino de traslado del mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM | DESCRIPCION kjnggi[:) R I caNT
1 LECHUGA CRESPA -30 dias y de 8a 12 cms PLANTULAS| 80.000
2 |LECHUGA BATAVIA 30 dias y de 8a 12 cms PLANTULAS| 47.400
3 |REPOLLO BLANCO 30 dias y de 8a 12 cms PLANTULAS| 5.000
4 |REPOLLO MORADO 30 dias y de 8 12 cms PLANTULAS| 5.000
5 |COLIFLOR 30diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 5.000
6  |BROCOLI 30 diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 5.000
7 |ESPINACA 30 dias y de 8 a 12 cms PLANTULAS| 2.000
8 |COLCHINA 30 diasy de 8a 12cms PLANTULAS| 1.000
9 |CEBOLLA DE RAMA 60 dias ' PLANTULAS | 13.000
10 |CEBOLLIN 60 dias PLANTULAS| 8.000
11 | CEBOLLA DE HUEVO ROJA 80 dias PLANTULAS| 10.000
12 |CEBOLLA DE HUEVO BLANCA 60 dias PLANTULAS| 10.000
13 |PUERRO 60 dias PLANTULAS| 8.000
14 |PEREJIL LISO 60 dias PLANTULAS| 5.000
15 |PEREJIL CRESPO 60 dias PLANTULAS| 4.000
16 |COL TALLO 30 diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 2.000
17 | TOMATE TORRANO 30diasy de 8 a 12 oms PLANTULAS| 3,000
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18 |ACELGA30diasy de8a12cms PLANTULAS | 4.000
19 TOMILLO 30 diasy de8a12cms PLANTULAS 1.000
20 |OREGANQO 30 diasy de8a12cms PLANTULAS| 1.000
21 YERBABUENA 30 diasy de 8 a 12 cms PLANTULAS | 1.000
22 ROMERQ 30 diasy de 8 a 12 cms PLANTULAS 1.000
23 STEVIA 30 diasy de 8a 12 cms PLANTULAS 1.000
24 ALBAHACA 30 dias y de 8 a 12 cms PLANTULAS | 5.000
25 |MENTA30diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 2.000
26 |MANZANILLA 30 diasy de 8 a 12 cms PLANTULAS| 2.000
27 CALENDULA 30 diasy de 8 a12 cms PLANTULAS| 2.000
28 MEJORANA 30 diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 2.000
29 APIO MEDICINAL 60 dias 10-12 ¢cms PLANTULAS 1.000
30 CALABACIN 30 diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 1.000
31 PIMENTON 45 dias de 10-12 cms PLANTULAS 1.000
32 |AJI30diasy de8a12cms PLANTULAS| 1.000
33 PEPINO COHOMBRO 30 diasy de 8 a 12 cms PLANTULAS | 1.000
34 REMOLACHA 30 dias y de 8 a 12 cms PLANTULAS| 3.000
35 BERENJENA 30 diasy de 8a 12 cms PLANTULAS| 1.000
36 APIO ENSALADA 45 dias de 10-12 cms PLANTULAS| 3.000
37 MOSTAZA 30 dias 8-12 cms PLANTULAS 500
38 TOMATE DE ARBOL 45 dias de 10-12 cms Arbol 500
39 |UCHUVA 60 dias de 10-12 cms Arbol 500
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ITEM | DESCRIPCION VR | canT
40 |LULO 80 dias de 10-12 cms Arbol 500
41 |MORA 60 dias de 10-12 cms | Arbol 500
42 | SEMILLA DE MAIZ CRIOLLO REGIONAL | KILO 20
43 | SEMILLA DE MAIZ CAFETERO CURADA CON FUNGICIDA KILO 20
44 |SEMILLA DE FRIJOL CARGAMANTO BLANCO CURADA CON KILO 0
FUNGICIDA
45 | SEMILLA DE FRIJOL CARGAMANTO ROJO CURADA CON KILO 0
FUNGICIDA

46 | SEMILLA DE FRIJOL LIMA MOCHO CURADA CON FUNGICIDA |KILO 10
47 SEMILLA ARVEJA. curada con preparacidon en fungic-ida LIBRA 20
48 SEMILLA DE CILANTRQ curada con preparacién en fUngicida LiBRA 20
49 SEMILLA DE ZANAHORIA curada con preparacién en fungicida LIBRA 1
50 |SEMILLA DE RABANO curada con preparacion de fungicida LIBRA 1
51 |CAL AGRICOLA 50 KGS BULTO 4
52 ESCARDILLO herramienta no convencional | UNIDAD 18
53 | BOMBA DE ESPALDA 20 Its UNIDAD 1
54 |COSTALES FIBRA SINTETICA 50 KG UNIDAD 500
55 |CISCO DE ARROZ PACA 50 KG | UNIDAD 1

1.

2. Suministrar semillas de hortalizas de acuerdo a las especificaciones técnicas

Suministrar plantulas de hortalizas de acuerdo a las especificaciones técnicas

requeridas.
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requeridas.
3. Suministrar abonos, insumos y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas
requeridas.
RESULTADOS
a. Entrega de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas,
cumpliendo con los estandares de calidad y el plazo pactado.
b. Elaborar informe técnico de manejo del cultivo para su desarrollo en campo.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

a.

b.
c.

Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera
satisfaccion y en las condiciones de calidad exigidas por EL MUNICIPIO.
Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.
Presentar las cuentas de cobro una vez se entreguen los bienes 0 servicios y
con la fecha de radicacion de las mismas, cumpliendo con Jos requisitos que
exige el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Garantizar |a calidad de los bienes entregados.

No ofrecer pagos 0 prebendas a los servidores publicos y contratistas del
Municipio.

Responder, l0s requerimientos que le solicite el municipio.

Obtener la ampliacién, renovacion o restablecer el valor de la garantia u otorgar
una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones de
responsabilidad civil extracontractual que surjan por razon de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

Guardar la debida y completa reserva sobre la informacion y los documentos
que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecucion del
presente contrato y no utilizaria sino exclusivamente en relacion con los fines del
mismo.

Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato en caso que se termine con
anterioridad unilateral o bilateralmente el contrato, en caso de lievarse a cabo.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social integral.
Suscribir el acta de inicio maximo un dia habil después a la aprobacion de
polizas.

Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de La Ceja.
Presentar al supervisor del contrato informe detaliado sobre cada una de las
actividades realizadas con ocasién de la ejecucion del objeto contractual y
presentar las respectivas evidencias de este.

Las demas obligaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE.
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a. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripcién del presente
contrato.

b. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados;
previa verificacidn por parte de la supervisibn contractual, de los servicios
efectivamente prestados.

c. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio del Supervisor.

d. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de
seguridad social integral en salud y pensién.

e. Solicitar a la Secretarla de hacienda municipal la liberacion de los recursos no
ejecutados, previa verificacion por parte de la supervision contractual.

FORMA DE PAGO: Ei Municipio hara pagos parciales de conformidad el avance en la
entrega de los suministros, avalados por el supervisor contractual. No obstante, la forma de
pago prevista, ésta queda sujeta a la situacion de los recursos del Plan Anual mensualizado
de Caja PAC. El contratista debera contemplar los impuestos y retenciones aplicados por
la entidad al momento de realizar los pagos.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Segun certificado de disponibilidad presupuestal nimero
808 del 24 de marzo de 2023,

PLAZO DE EJECUCION: desde el inicio de ejecucion contractual, hasta el 31 de diciembre
de 2023 o hasta agotar presupuesto.

SUPERVISION: La supervisién del contrato estara a cargo del funcionario designado por fa
ordenadora de gasto a través de la plataforma SECOP 1.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta que no se
encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en la
Constitucion y la Ley, para la contratacién entre el Estado y los particulares.

GARANTIAS:

Cumplimiento 20% del vaior del contrato | Por e! plazo de ejecucién del
contrato y cuatro {4) meses
mas

Calidad de los bienes 10% del valor del contrato | Por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro {4) meses
mas
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PARAGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecucion del presente contrato
deberan ser entregados por EL CONTRATISTA dentro de los dos (3) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATOQ: Hacen parte integral de la presente carta de
aceptacién los estudios previos, invitacion, propuesta presentada y demas documentos del
proceso contractual.

De conformidad con el articulo 94 de la ley 1474 de 2011,
d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los

efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro
presupuestal.

T

MIGUEL AN EL/bARCIA LA VERDE
Secretario de Desarfollo Econémico y Competitividad

4.

Proyectd: Jennifer Henao J - Apoyo Juridico Subdireccion de Contratacién
Revise: W Felipe Alzate ( subdirector de contratacién).
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