
Código CCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

1 600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 18,00 $ 32.576,00 $ 586.368,00 

2 610.1 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 43,20 $ 113.098,00 $ 4.885.833,60 

3 630.4.1 630-22 Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 18,36 $ 771.998,00 $ 14.173.883,28 

4 630.6 630-22 Concreto Resistencia 14MPa  (F) m3 1,53 $ 684.390,00 $ 1.047.116,70 

5 640.1 640-22 Acero de Refuerzo Fy 420 MPa. kg 786,60 $ 10.131,00 $ 7.969.044,60 

6 673.2 673-22 Material granular drenante m3 10,80 $ 129.859,00 $ 1.402.477,20 

7 673.1.1 673-22 Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido m2 86,40 $ 10.626,00 $ 918.086,40 

$ 30.982.809,78

8 600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 9,75 $ 32.576,00 $ 317.616,00 

9 610.5 610-22 Relleno para estructuras con material filtrante m3 31,20 $ 126.685,48 $ 3.952.586,86 

10 681.1.1 630-22 Gavión de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1 m3 104,00 $ 310.863,85 $ 32.329.840,51 

11 630.6 630-22 Concreto Resistencia 14MPa  (F) m3 11,00 $ 684.390,00 $ 7.528.290,00 

12

$ 44.128.333,37

13 600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 22,50 $ 32.576,00 $ 732.960,00 

14 610.1 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 27,00 $ 113.098,00 $ 3.053.646,00 

15 630.4.1 630-22 Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 13,50 $ 771.998,00 $ 10.421.973,00 

16 630.6 630-22 Concreto Resistencia 14MPa  (F) m3 0,10 $ 684.390,00 $ 68.439,00 

17 640.1 640-22 Acero de Refuerzo Fy 420 MPa. kg 211,10 $ 10.131,00 $ 2.138.654,10 

$ 16.415.672,10

18 600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 96,10 $ 32.576,00 $ 3.130.553,60 

19 610.1 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 79,10 $ 113.098,00 $ 8.946.051,80 

20 630.4.1 630-22 Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 30,30 $ 771.998,00 $ 23.391.539,40 

21 630.6 630-22 Concreto Resistencia 14MPa  (F) m3 4,10 $ 684.390,00 $ 2.805.999,00 

22 640.1 640-22 Acero de Refuerzo Fy 420 MPa. kg 1.379,60 $ 10.131,00 $ 13.976.727,60 

23 661.2 630-22 Tubería de concreto reforzado, clase II de 900 mm de diámetro interior m 14,00 $ 749.745,00 $ 10.496.430,00 

$ 62.747.301,40

24 211.1 Remoción de derrumbes m3 1.592,50 $ 14.092,00 $ 22.441.510,00 

Subtotal $ 22.441.510,00

25 900.3.3
Transportes de materiales provinientes de derrumbres, medido a partir de cien metoooors 

(100m)
m3/km 7.962,50 $ 2.167,00 $ 17.254.737,50 

SUBTOTAL OBRAS $ 17.254.737,50

28 630.1.4.1 630-22 Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 3,60 $ 771.998,00 $ 2.779.192,80 

Subtotal $ 2.779.192,80

196.749.556,95$                              

29 PAGA Glb 1,00 $ 1.799.507,00 $ 1.799.507,00 

Subtotal $ 1.799.507,00

198.549.063,95$                              

19% de U 1.450.935,47$                                  

TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 199.999.999,42$                              

VALOR TOTAL 199.999.999,42$                              

PORCENTAJE

A= 20%

I= 5%

U= 5%

A.I.U.= 30%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en colo 

amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 

peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

ADMINISTRACION

CONSTRUCCIÓN DE ( 1 ) MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO (L = 18 m) PR 9+800 RUTA 5002

Subtotal

CONSTRUCCIÓN DE ( 1 ) EN GAVIONES (L = 13 m, H = 3 m) PR52+700 RUTA 1307

Subtotal

REMOCION DE DERRUMBRES

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES A PARTIR DE 100 M.

Subtotal

IVA DE OBRA (B)

FORMULARIO 1

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección abreviada de menor 

cuantía - versión 2

PRESUPUESTO OFICIAL - Proceso SA-MC-DT-CHO-002-2023

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la 

presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND.

ESPECIFICACIONES 

Obras de compensación ambiental y/o complementarias, PAGA (Plan de guía de adaptación ambiental)

TOTAL OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE (1) DISIPADOR DE ENERGIA DE (3) ESCALONES

CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT CONCRETO REFORZADO 

Subtotal

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO


