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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR. 5 | B 35 5 | -DE2023 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE ENCISO.

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO,
mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadania numero 13.540.524
de Bucaramanga / Santander, quien actia en nombre y representacion del Departamento de Santander,
en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, nombrado mediante
Decreto No. 0008 de 01 Enero de 2020 y Acta de Posesion No. 008 de 01 de Enero de 2020, en uso de
las facultades contenidas en el Decreto Departamental No. 0612 del 01 de septiembre de 2020,
expedido por el Gobernador de Santander, quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza
Departamental No. 054 del 28 de Noviembre de 2022, y que para los efectos del presente Convenio se
denominara EL DEPARTAMENTO, entidad estatal, con Nit 890201235-6 y por otra, EL MUNICIPIO DE
ENCISO, con Numero de Identificacion Tributaria NIT. 890209666-3, representado legalmente por
YAMITH HERNANDEZ BLANCO, identificado con la cédula de ciudadania No. 13.930.039 de Malaga,
quien actia en calidad de ALCALDE, conforme a posesion protocolizada a través de Escritura publica
No. 770 de fecha 31 de Diciembre de 2019, expedida por la Notaria Unica del Circulo de Malaga, en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 313-3 de la Constitucion Politica y articulo 32 de la ley
136 de 1994, en concordancia con los articulos 315-3 de la Constitucion Politica, Articulo 11-3 de la ley
80 de 1993, articulo 91 literal D-5 de la ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto 111 de 1996, y quien
afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, y quien
para efectos del presente documento se denominara EL MUNICIPIO: hemos acordado celebrar el
presente convenio interadministrativo, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: A)-
Que, dentro del actual marco constitucional, Articulo 298, los Departamentos ejercen una importante
funcion de coordinacion y complementariedad de la accion municipal. B)-. Que en desarrollo de las
atribuciones conferidas por el inciso 2 del articulo 305 de la Constitucion Politica de Colombia, se hace
necesaria la gestién y promocién integral del territorio Departamental. C)-. Que La Ordenanza No. No.
013 del 01 de junio de 2020 por la cual se adopta el Plan de Desarrolio Departamental 2020 — 2023.
“SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDOQ", identifica la prioridad del proyecto
denominado “CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE
TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA VEREDAS VARIAS DEL
MUNICIPIO ENCISO-SANTANDER, meta e indicador que impacta el desarrollo del proyecto, Sector:
“SIEMPRE MINERIA Y ENERGIA”, con el programa “SIEMPRE CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL
SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA". D). Que, dentro del Plan de Desarrollo del Departamento, 2020 —
2023, se le concede especial importancia a los Municipios, como célula ejecutora de su progreso y en
este sentido el Gobierno Departamental debe participar en la ejecucion de programas que entranan
progreso econémico y social. E)-. Que para cumplir con los fines del Estado y con el Plan de Desarrollo
Departamental “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, El DEPARTAMENTO
cuenta con la inscripcion del Proyecto denominado “CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y B AJA
TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA
VEREDAS VARIAS DEL MUNICIPIO ENCISO-SANTANDER"; Inscrito y viabilizado en el Sistema de
Seguimiento y Evaluacién de Proyectos de Inversion Publica SSEPI 20230680000055 BPIN
2023004680063, con Certificado del Banco de Proyectos No 310 del 16 de Junio de 2023 expedido por
el Secretaria de Planeacién Departamental. F). Que, en prevalencia del principio de coordinacion,
Articulo 6 de la Ley 489 de 1998 y en virtud de tal principio y el de colaboracion, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. G)-. Que, por ser un proyecto de |a iniciativa de los Municipios, el
Departamento procedera a celebrar un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, el cual se regira por las
normas legales, en especial la Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, Ley 1474 de 2011
y el Decreto 1082 de 2015. H)-. Que por ser las partes de este convenio entidades publicas, se rige por
el articulo 96 de la Ley 489 de 1998. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su
cargo, mediante la celebracién de convenios interadministrativos o la conformacién de personas
juridicas sin animo de lucro. 1)-. Que existe disponibilidad presupuestal segun consta en los Certificados
de Disponibilidad Presupuestal que se detallan a continuacion:

cpP FUENTE
NUMERO FECHA (DD/MM/AA) RUBRO PRESUPUESTAL Detalle Rubro ) VALOR
FINANCIACION
CONSTRUCCION REDES DE
MEDIA Y BAJA TENSION, ¥
MONTAJE DE
e . —— - i, TRANSFORMADORES PARA LA | PRO-
23002136 | Jumio 16 de 2023 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102045.31 ELECTRIFICACION RURAL PARA | ELECTRIFICACION
VEREDAS VARIAS DEL INVERSION
MUNICIPIO DE ENCISO
SANTANDER $1.041.296.661.00
CONSTRUCCION REDES DE
MEDIA Y BAJA TENSION, Y PRO-
23002137 | Junio 16 de 2023 23.2.02.02.008.21.2102.2102045.31 MONTAJE DE ELECTRIFICACION
TRANSFDRMAE?ORES PARA LA INVERSION
ELECTRIFICACION RURAL PARA $77.133.086.00




MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

cODIGO AP-JC-RG-32
VERSION 4
FECHA DE

APROBACION 22/05/2017
PAGINA 2de8

VEREDAS VARIAS DEL
MUNICIPIO DE ENCISO-
SANTANDER

J). Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por la Secretaria de Infraestructura
Departamental, donde se exponen los motivos por los cuales se debe proceder a realizar la presente
Convenio Interadministrativo. K)- Que el bien o servicio y el proceso de contratacion se encuentra
incluido en el Plan Anual de Adgquisiciones (PAA) para la Obra Publica, L)- Que el Secretario de
Infraestructura designa a un funcionario como Supervisor de este convenio interadministrativo. M)- Que
existe constancia de Convocatoria a las Veedurias Ciudadanas realizada por la Secretaria de
Infraestructura. N)- Que, entre el DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO, suscribiran el presente convenio
evidenciando la necesidad de unificar esfuerzos con el fin de optimizar la gestion de las partes.

CLAUSULAS: PRIMERA-

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE ENCISO PARA LA CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA

VEREDAS VARIAS DEL MUNICIPIO ENCISO-SANTANDER”

para el desarrollo del presente

convenio, el MUNICIPIO debera cefirse estrictamente al proyecto Inscrito y viabilizado en el Sistema de
Seguimiento y Evaluacion de Proyectos de Inversidon Publica, SSEPI 20230680000055 BPIN
2023004680063, con Certificado del Banco de Proyectos No 310 del 16 de Junio de 2023 expedido por
el Secretaria de Planeacion Departamental. expedido por el Secretaria de Planeacion Departamental.

PARAGRAFO-

ALCANCE DEL OBJETO: EI

proyecto especifico consiste en

realizar la

“CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES

PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA VEREDAS VARIAS DEL MUNICIPIO

ENCISO-

SANTANDER.” suministrando a 34 usuarios un sistema de energia eléctrica que consiste en la
instalacion de redes de media tension, baja tension, subestaciones y acometidas e instalaciones
internas. 1. RED DE MEDIA TENSION 2. RED DE BAJA TENSION. 3. ACOMETIDAS Y MEDIDORES.
De acuerdo con el anexo técnico del proyecto viabilizado. SEGUNDA- VALOR: Para todos los efectos
legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de MIL CIENTO
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS M/CTE. ($1.118.429.747,00) suma de dinero que aportara el DEPARTAMENTO. PARAGRAFO-
. Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la
ejecucion total del proyecto, el Municipio de ENCISO beneficiario del mismo, gestionara los recursos
para la culminacién del mismo. El presente valor se ejecutara con base en el siguiente presupuesto:

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

VEREDAS VARIAS DEL MUNICIPIO ENCISO - SANTANDER

CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAIJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL PARA

PROPIETARIO:

CONSULTOR:

FECHA:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

(a)

F=(b+c+d+e)

axF

ITEM

ACTIVIDAD

UNID

CTDAD

COSTO UNITARIO

Vr.PARCIAL

TOTAL ITEM

RED DE MEDIA TENSION

Replanteo de Linea M.T.
Hasta 34.5 KV,

ML

2.388,00

1.220

$2.913.360,00

NC - RA2 - 406. Norma de
construccion red aérea
nivel de tension 13.2 kv
bifasica (2f) vertical.
Configuracion suspension

UND

2,00

3.416.450

$6.832.900,00

1,03

NC - RA2 - 407. Norma de
construccion red aérea
nivel de tension 13.2 kv
bifasica (2f) vertical.
Configuracion angulo

UND

2,00

3.267.748

$ 6.535.496,00

1,04

NC - RA2 - 409. Norma de
construccion red aérea
nivel de tension 13.2 kv
bifasica (2f) vertical.
Configuracion terminal

UND

5,00

5.419.645

S 27.098.225,00

1,05

NC - RA2 - 408. Norma de
construccion red aérea
nivel de tension 13.2 kv
bifasica (2f) vertical.
Configuracion retencion

UND

10,00

6.191.530

$61.915.300,00

1,06

Suministro, transporte e
instalacion de herrajes y
elementos para templete

UND

23,00

364.345

5$8.379.935,00
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directo a tierra. Alta
Tension hasta 13.2 KV, (Ref
estructura 1)

1,07

Suministro, transporte e
instalacion de herrajesy
elementos para bajante a
tierra. Alta tension trifasica

UND

5,00

770.905

$ 3.854.525,00

1,08

Suministro, transporte e
instalacion de un conductor
ACSR No 1/0 AWG. Para
M.T.

ML

4.776,00

10.531

$ 50.296.056,00

Suministro, transporte e
instalacién de una caja
corta circuito de 15 KV 100
A. 100 KV-BIL

UND

10,00

350.500

$ 3.505.000,00

1,10

Suministro, transporte e
instalacion de un pararrayo
de 10 0 12 KV 10 KA.

UND

10,00

317.250

$3.172.500,00

1,11

Suministro, transporte e
instalacion de
amortiguador tipo
stockbridge para cable No 2
AWG.

UND

8,00

98.450

$ 787.600,00

1,12

Suministro, transporte e
instalacion de un cable 7 #
8 alumoweld para linea de
guada

ML

2.388,00

15.731

$37.565.628,00

1,13

Suministro, transporte e
instalacion de herrajesy
elementos para templete
directo a tierra. Alta
Tension hasta 13.2 KV. (Ref
estrucutura 1) Linea Guarda

UND

23,00

347.095

$7.983.185,00

Suministro, transporte e
instalacion de herrajes y
elementos para bajante a
tierra cable de guarda. Alta
tensién trifasica

UND

12,00

766.855

$9.202.260,00

1,15

Certificacion RETIE

UND

1,00

51.489.101

$51.489.101,00

1,16

Pagos de legalizacion ante
ESSA. (recopilacion de
infarmacion de usuario y
legalizacion).

UND

34,00

325.217

$11.057.378,00

Cierre de puentes, opeador
de red.

UND

5,00

1.217.500

$ 6.087.500,00

Subtotal capitulo 1

$ 298.675.949,00

RED DE BAJA TENSION

2,01

Replanteo red de Baja
Tension

ML

6.015,00

1,172

$ 7.049.580,00

2,02

Suministro, transporte e
instalacion de herrajes en
poste o torrecilla estructura
para percha un (1) hilo
estructura - 625

UND

93,00

100.385

$9.335.805,00

2,03

Suministro, transpaorte e
instalacidn de herrajes y
elementos para templete
directo a tierra. Baja
tension (Ref estructura 2)

UND

74,00

292.895

$21.674.230,00

2,04

Suministro, transporte e
instalacion de herrajes y
elementos para bajante a
tierra. Baja tension.

UND

33,00

563.620

$ 18.599.460,00

Suministro, transporte e
instalacion de poste de
fibra de vidrio 8 m 510 Kg.
Seccionado

UND

41,00

2.867.000

$ 117.547.000,00

2,06

Suministro, transporte e
instalacion de poste de
fibra de vidrio 8 m 750 Kg.
Seccionado

UND

11,00

3.027.175

$33.298.925,00

2,07

Suministro, transporte e
instalacion de cable triplex
autosoportado 600 V de
2x2+2 AWG

ML

5.947,00

24.301

$ 144.518.047,00

2,08

Suministro, transporte e
instalacion de cable duplex

ML

68,00

21.176

$1.439.968,00
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autosoportado 600 V de
1x2+2 AWG

Subtotal capitulo 2

$ 353.463.015,00

SUBESTACIONES

3,01

Suministro, transporte e
instalacion de herrajesy
protecciones para
transformador monofasico
(10, 15, 25 37.5 KVA) tipo
710 hasta 13.2 KV.

UND

5,00

1.928.200

$9.641.000,00

3,03

Suministro, transporte e
instalacion de
transformador monofasico
5 KVA 13.2 KV.
Autoprotegido

UND

5,00

7.142.940

$ 35.714.700,00

3,04

Suministro, transporte e
instalacion de sistema de
contrapeso para
mejoramiento de
resistividad de puestas a
tierras para
transformadores de
distribucion. (en cable de
cobre)

UND

5,00

536.650

$ 2.683.250,00

Subtotal capitulo 3

$ 48.038.950,00

ACOMETIDAS Y
MEDIDORES

4,01

Suministro, transporte e
instalacion de un contador
de medida directa
monofasico bifilar de 15
(60) A.

UND

6,00

157.955

$947.730,00

4,02

Suministro, transporte e
instalacién de materiales
para salida a 110 V para

tomacorriente.

UND

68,00

113.108

$7.691.344,00

4,03

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida a 110 V para luz
con interruptor.

UND

136,00

117.420

$15.969.120,00

4,04

Suministro, transporte e
instalacion de accesorios
para acometida monofasica
en cable concentrico cobre
aislado 2x8 AWG

UND

6,00

508.945

$3.053.670,00

4,05

Suministro, transporte e
instalacion de un contador
de medida directa
monofasico trifilar de 15
(60) A.

UND

28,00

337.955

$9.462.740,00

4,06

Suministro, transporte e
instalacion de accesorios
para acometida trifilar en
cable concentrico cobre
aislado 3x8 AWG.

UND

28,00

579.699

$16.231.572,00

4,07

Suministro, transporte e
instalacion de cruce de
acometida aérea para
contador de medida directa
monofasico bifilar cable
concentrico de 2x8+8 AWG

UND

28,00

558.905

$ 15.649.340,00

4,08

Suministro, transporte e
instalacion de  cableado
concentrico de 1x8+8 AWG
para acometida monofasica
bifilar

UND

6,00

357.905

$2.147.430,00

Subtotal capitulo 4

$71.152.946,00

A.

TOTAL COSTOS DIRECTOS
(COLUMNA F)

$ 771.330.860,00

ADMINISTRACI

ON

29%

$ 223.685.949,00

IMPREVISTOS

1%

$7.713.309,00

UTILIDAD

5%

$ 38.566.543,00

B.

COSTOS INDIRECTOS

$ 269.965.801,00

C

INTEVENTORIA TECNICA Y

10%

$77.133.086,00
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TOTAL
PROYECTO $1.118.429.747,00
(A+B+C)
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
ITEM | CONDICIONES ORIGINALES
A COSTOS DE PERSONAL
SUELDO Y/O %
CANT CARGO/ ORICIO JORNAL MENSUAL I MEDES | DEDICACION | WLDREARCAT
* PERSONAL PROFESIONAL
1 | Dierectorde Interventoria | S 3.500.000,00 | 4,00 [ 0% | $ 2.800.000,00
1| Residente de Interventoria | $ 2.200.000,00 | 400 | 100% | $ 8.800.000,00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1 | secretaria 2 [ $1.485.000,00 [ 400 [ 100% | $ 5.940.000,00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL 5 17.540,000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40
TOTAL COSTOS PERSONAL $ 42.096.000,00
B | GASTOS REMMBOLSABLES APOYO A LA GESTION DEVIGILANCIA | [ | [ [ |
CANT CARGO / OFICIO UNIDAD VALOR MESES VALOR PARCIAL
1 Camioneta Doblecabina Mes $3.980.425,83 4,00 $15.921.719,33
Edicion de Informes (Incluye fotografias; papeleria, cds,
1 fotocopias) Comunicaciones teléfono, fax correo, Mes S 1.000.000,00 4,00 5 4.000.000,00
socializaciones, videos)
Comunicaciones telefono, fax correo, socializaciones, videos,
3 | inchiye:pasajesterrestres de persorial; alquilerde vericulo Mes | § 700.000,00 4,00 $ 2.800.000,00
cuando no pueda desplazarase en vehiculo del ejecutor
vigilado etc.)
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $22.721.719,33
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $22.721.719,33
SUB TOTAL COSTOS BASICOS | $64.817.719,33
IVA (19%) [ $ 12.315.366,67
COSTO TOTAL $ 77.133.086,00
ITEM | CONDICIONES ORIGINALES
A COSTOS DE PERSONAL
SUELDO Y/O %
CARG
0 / OFICIO JORNAL MENSUAL | MESES I DEDICACION ‘ VALOR PARCIAL
* PERSONAL PROFESIONAL
1 | Dierectorde interventoria | $ 3.500.000,00 [ ao0 [  20% | $2.800.000,00
1 | Residente de Interventoria [ $ 2.200.000,00 [ 200 | 100% | $8.800.000,00
* PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1 | Secretaria 2 | $1.485.000,00 400 [ 100% $ 5.940.000,00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL | $ 17.540.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40
TOTAL COSTOS PERSONAL | 5 42.056.000,00
B GASTOS REMMBOLSABLES APOYO A LA GESTION DE VIGILANCIA [ |
CANT CARGO / OFICIO UNIDAD VALOR MESES VALOR PARCIAL
1 Camioneta Doblecabina Mes $ 3.880.429,83 4,00 $15.921.719,33
3 \ orafias cds, fi
1 Edicion de Informes (Incluye fotografias; papeleria, cds, fotocopias) Mes s 1.000.000,00 400 §4.000.000,00
Comunicaciones telefono, fax correo, socializaciones, videos)
Comunicaciones telefono, fax correo, socializaciones, videos, incluye
1 pasajes terrestres de personal, alquiler de vehiculo cuando no pueda Mes S 700.000,00 4,00 $ 2.800.000,00
desplazarase en vehiculo del ejecutor vigilado etc.)
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 52272171823
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 522721 719,33
SUB TOTAL COSTOS BASICOS | $64.817.719,33
IVA (19%) [ $ 12.315.366,67
COSTO TOTAL $ 77.133.086,00

TERCERA-. ENTREGA DE LOS DINEROS: Los recursos objeto de este convenio seran entregados al
MUNICIPIO DE ENCISO razon por la cual, el DEPARTAMENTO dispone que para hacer el desembolso
de los recursos que conforman el aporte que realiza, lo hara de la siguiente forma: A.) FORMA DE
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: EI| DEPARTAMENTO desembolsara al MUNICIPIO DE ENCISO,
el 100% del aporte que realiza el Departamento, una vez suscrita el acta de inicio.B.) El desembolso del
aporte del DEPARTAMENTO, se realizara una vez presentada por la MUNICIPIO DE ENCISO, la
certificacion de apertura de la cuenta especial a nombre del objeto del convenio, con las
especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal, en una entidad financiera reconocida
por la Superintendencia Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO
aportara, previa autorizacion escrita del Supervisor del DEPARTAMENTO designado, de acuerdo al
informe que presente y una vez perfeccionado, legalizado y suscrita el acta de inicio del presente
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convenio Interadministrativo. C. El MUNICIPIO DE ENCISO debera acreditar el pago del sistema de
seguridad social integral y parafiscales del periodo ejecutado, de conformidad con el Art. 23 Paragrafo 1
de la Ley 1150 de 2007.. CUARTA. CUENTA ESPECIAL: EL MUNICIPIO depositara los fondos que
constituyen el presente convenio en cuentas especiales (de ahorros) que abriran para el efecto en una
entidad bancaria a nombre del objeto del convenio, de la cual tendra la obligacion de informar al
DEPARTAMENTO. QUINTA- PLAZO: El Convenio tendra un plazo de ejecucién de SEIS (6) MESES
de los cuales CUATRO (4) MESES corresponden al plazo de ejecucion del proyecto y los DOS (2)
MESES restantes corresponden al plazo para el tramite que debe adelantar el MUNICIPIO DE ENCISO
para la incorporacion de los respectivos recursos y el debido proceso contractual, el plazo de ejecucion
sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, la cual se realizara previo agotamiento de los
requisitos de que trata el inciso 2do, articulo 41 de la Ley 80 de 1993, esta ejecucion se da, conforme al
cronograma desarrollado en el proyecto SEXTA - DIFERENCIAS DE INTERPRETACION: Las

diferencias de interpretacion que se presenten entre el DEPARTAMENTO, y el MUNICIPIO, seran
dirimidas entre las partes de mutuo acuerdo y conforme a la Ley. SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES.. MUNICIPIO DE ENCISO: 1. Adelantar los tramites a que haya lugar, de conformidad con la
Constitucion Politica de Colombia, los Principios, Reglas, normas y procedimientos del Estatuto General
de la Contratacion Estatal y las normas complementarias que la adicionen, modifiqguen o deroguen, con
el fin de ejecutar las actividades determinadas técnicamente por el Departamento en el proyecto. 2.
Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas para revisar el estado de
ejecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de su respectivo MUNICIPIO o
cualquier aspecto técnico referente a la ejecucion. 3. Rendir informes mensuales al DEPARTAM ENTO,
relacionados con el desarrollo del convenio y la ejecucion de los aportes. 4. Cumplir cabalmente con las
demas obligaciones y tramites que surgen de las distintas clausulas de este convenio. 5. Aceptar la
supervision por parte del DEPARTAMENTO. 6. Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del
convenio, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera, para el manejo
exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta, enviando antes del desembolso la
certificacion de apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida
presupuestal. 7. Enviar durante los primeros quince (15) dias de cada mes, copia de los extractos
bancarios de la cuenta del proyecto, de los comprobantes de pago generados durante el respectivo
periodo. 8. Utilizar los recursos a que se refiere el presente convenio, solo hasta tanto se cuente con la
autorizacion escrita del Supervisor, la cual debe tener el visto bueno del Secretario de Infraestructura.
Asimismo, llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecucion del
presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposicion de los funcionarios investigadores y del
Departamento, cuando lo requieran. 9. Utilizar instrumentos financieros que aseguren el manejo
transparente de los recursos, especialmente los entregados en calidad de aporte y su destinacion
exclusiva al convenio. 10. En caso de no cumplimiento del objeto del convenio, el municipio, se obliga a
restituir los fondos aportados por el Departamento. 11. Convocar las veedurias, para vigilar el
cumplimiento del convenio. 12. Registrar el Convenio Interadministrativo suscrito en el Sistema de
Contratacion. 13. Disefiar y poner en marcha las diferentes etapas en la ejecucion del proyecto
enunciado en la clausula denominada objeto. 14. Cumplir con las normas de seguridad y sefalizacion
preventivas, si a ello hubiere lugar. 15. Darle los respectivos créditos al DEPARTAMENTO. 16.Hacer un
archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposiciéon del DEPARTAMENTO. 17. El Municipio se
obliga a la consecucion de los permisos y licencias ambientales, recursos hidricos, servidumbres,
servicios publicos, afectaciones a cultivos, cercas, taludes, predios y demas que se requieran para la
ejecucion de las actividades objeto de este proyecto. Igualmente, EI Municipio sera responsable sobre
las reclamaciones, dafios o afectaciones que surjan durante el desarrollo de las actividades y durante el
tiempo y coberturas que abarcan las garantias exigidas al Municipio.18. El Municipio sera responsable
de tramitar los demas permisos que requiera el proyecto ante las autoridades competentes y demas
entes reguladores. 19. En el momento que se inicien las actividades, El Municipio mantendra vigente la
poliza de responsabilidad civil extracontractual, la garantia Unica de cumplimiento con amparo de
cumplimiento, garantia de pago anticipado, de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales del personal que vincule para la ejecucion del proyecto; toda vez que, El Municipio es unico
responsable por reclamaciones por dafios y perjuicios, lesiones personales, muerte y dafio a la
propiedad que puedan surgir por causa del desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, a
fin de mantener indemne al Departamento, de cualquier reclamacion por parte del personal que se
utilice para la realizacién de las actividades a ejecutar y/o terceros que eventualmente puedan verse
afectados. 20. Asumir la responsabilidad exclusiva por todo dafio que se cause a bienes, al personal
que se utilice y a terceros en la ejecucion de las actividades adelantadas. 21.El Municipio adoptara y
cumpliran con las normas de seguridad industrial para la ejecucion de las actividades en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, b) Manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y ¢) Todo el contenido de
seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22. Implementar y cumplir con las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 23.
El Municipio debera realizar permanente socializacion de los trabajos, por diferentes medios de
comunicacion radial y escritos de amplia difusion. 24. De conformidad con lo establecido en el articulo
50 de ley 789 de 2002, en concordancia con la ley Ley 1150 de 2007 y la ley 828 de 2003, debe
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cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, durante los ultimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del
presente convenio, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
seglin el caso. PARAGRAFO: El Alcalde del MUNICIPIO y/o el delegado de la ordenacion del gasto del
MUNICIPIO DE ENCISO, manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tiene ningun tipo de
impedimento derivado de un acuerdo para la suscripcion de convenios interadministrativos B).
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Aportar el dinero estipulado en el presente convenio. 2.
Verificar a través de la Oficina Gestora, el cumplimiento del presente convenio. 3. Garantizar los
procesos administrativos y técnicos para el desarrollo de las acciones del convenio, actuando con la
debida diligencia para ejecutar el objeto del convenio. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto y los
compromisos que de él se derivan. 5. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del
convenio. 6. Nombrar un supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
quien debera tener la formacion y experiencia técnica adecuada para el acompafiamiento técnico,
administrativo y financiero del convenio. 7. Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que
sean convocadas para revisar el estado de ejecuciéon del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del MUNICIPIO o cualquier aspecto técnico referente a la ejecucion. 8. El Supervisor designado
por el Departamento debera realizar el acompafamiento técnico que pueda requerirse respecto al
proyecto. 9.Ejecutar el Convenio dentro del marco de las politicas publicas del nivel Nacional e
Institucional, y en especial, dar aplicacién a las acciones e instrumentos que se generen dentro del
sistema de Gestion de Calidad, Control Interno, entre otros. 10. Cumplir con todas las obligaciones
derivadas de la naturaleza del presente Convenio y la norma aplicable al Mismo. 11. Todas las demas
que se deriven del objeto y garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del convenio de acuerdo con las
normas vigentes y concordantes. PARAGRAFO: ElI Gobernador del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER y/o el delegado de la ordenacién del gasto del Departamento, manifiesta bajo la gravedad
de juramento que no tiene ningun tipo de impedimento derivado de un acuerdo para la suscripcion de
convenios interadministrativos. OCTAVA-. CONTROL FISCAL: El control fiscal del presente convenio,
sera ejercido por la Contraloria General del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art.
65 de la ley 80 de 1993_NOVENA. DESTINACION ESPECIFICA: Los recursos aportados por EL
DEPARTAMENTO se destinaran exclusivamente para el desarrollo del objeto establecido en la clausula
primera.-. DECIMA RESTITUCION DE FONDOS: En el evento de no cumplimiento por parte del
MUNICIPIO del objeto del presente convenio en su ejecucion, debera éstos restituir
inmediatamente los fondos aportados por el DEPARTAMENTO. -. DECIMA PRIMERA CESION: EL
MUNICIPIO no podra ceder este convenio, sin previo consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO.
DECIMA SEGUNDA-: SUPERVISION: La vigilancia en el cumplimiento y ejecucién del presente
convenio se ejercera a traves del Supervisor que se designa para el efecto por parte del
DEPARTAMENTO, quien supervisara que el aporte dado por el DEPARTAMENTO se ejecute de
acuerdo al objeto del convenio. DECIMA TERCERA-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de lo
contenido en el Manual de Supervision e Interventoria del Departamento vigente, de las funciones
propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor tendra como
obligaciones las siguientes: a). Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente convenio.
b). Impartir instrucciones y recomendaciones al MUNICIPIO sobre los asuntos que le corresponde en la
ejecucion del objeto del convenio. c). Realizar la liquidacion del convenio. d) Velar por que las
actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del
convenio. e). Al terminar el convenio, presentar un informe final del mismo. f) Vigilar el manejo de la
cuenta especial a efectos de determinar que los desembolsos se hagan en debida forma y para el objeto
previsto. DECIMA CUARTA: PACTO POR LA TRANSPARENCIA: EL MUNICIPIO, acogera y utilizara
en la contratacion que para dar cumplimiento a este convenio realice, los puntos relacionados con los
compromisos adquiridos por el DEPARTAMENTO frente al PACTO POR LA TRANSPARENCIA.
DECIMA QUINTA. GARANTIAS: EL MUNICIPIO, debera constituir a favor del Departamento de
Santander — NIT 890.201.235-6, individualmente pdlizas de CUMPLIMIENTO y de BUEN MANEJO DE
LOS RECURSOS ENTREGADOS, de acuerdo al presupuesto asignado al Municipio asi: a)
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO: Por un monto equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor total del convenio, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONVENIO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas
del Convenio imputable al MUNICIPIO. b) GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO. La garantia de pago
anticipado debe estar vigente hasta la liquidacion del Convenio o hasta que la Entidad Estatal verifique
el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago
anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantia debe ser el
ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie. c.)
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el
contratista ocasione a terceros por razén de la ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior 200
SMMLYV del contrato y su vigencia sera por el término de ejecucion del contrato. DECIMA SEXTA: A)
INDEMNIDAD: El MUNICIPIO, mantendra indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda,
accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda,
reclamo o accién legal por este concepto, el MUNICIPIO seran notificados por este concepto lo mas pronto
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posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos,
entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal concepto, es el
MUNICIPIO, quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. B)
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Con la firma del presente convenio, se declara que los
delegatarios de los participantes no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, y demas normas aplicables a la materia. EXCLUSION LABORAL Las partes asumen el
cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio de manera auténoma, bajo su propia
responsabilidad, con cargo a sus propios presupuestos. En ningun caso las partes compartiran solidaria
o conjuntamente su responsabilidad. EI convenio no genera relacion laboral alguna entre las partes
intervinientes, ni entre estas y el personal que utilicen para la ejecucion del mismo. Cada una de las
partes sera responsable del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en
virtud del personal que ponga a disposicion de la ejecucion del presente convenio. DECIMA SEPTIMA.
LIQUIDACION: El presente convenio debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes, dentro de los
cuatro (04) meses siguientes a la expiracion del plazo de ejecucion, en la forma que lo establece el articulo
60 de la Ley 80 de 1993 y del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 DECIMA OCTAVA:

PERFECCIONAMIENTO Y E

EL presente convenio se perfecciona con la firma de las partes

intervinientes. Para su ejpeficion se requierdzde la constitucion del registro presupuestal correspondiente.

DECIMA NOVENA: D@
plazo maximo de g

POR EL DER POR EL MUNICIPIO DE ENCISO
JAIME RENE R MO
- - ey

Secretario de Ifffadstructura Alcalde
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Reviso y aprobo Junidicamente Abg. Admeth Pardo Olaya Firma “1 )
Proyecto Juridicamente e Yeny Vega Aparicio Firma

‘ =
Firma !

Reviso y aprobo Tecnicamente  Director de Gestion de Infraestructura

Ing Prospero Arenas Castillo

UMENTOS ADICIONAES. - Una vez firmado el convenio, el MUNICIPIO en un
ce (15) dias habiles deberark a) Constituir las pdlizas descritas en la Clausula Decima




