
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5164160  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 7 días de tiempo transcurrido (28/06/2023 4:44:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CT DE SERVICIOS 740-2023  

Objeto del contrato
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON
EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE
CHIA

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

5 Meses  
1 día de tiempo transcurrido (5/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4/12/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

29/11/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
28/03/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

COLOMBIA, Chía 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

BYT

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 900237101

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Biosistemas y tecnologia s.a. Banco de bogota Corriente 112170923

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

NADIA
EMPERATRIZ
MESA ROJAS

Fecha de
aprobación:

29/06/2023 8:52:53 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

LUIS CARLOS
SEGURA
RUBIANO

Fecha de
aprobación:

29/06/2023 11:49:35 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5164160_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?
Garantías por lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra
contractual

Fecha límite para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 11 No. 11-29 COLOMBIA > Cundinamarca > Chía

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Sí No  

Cumplimiento del contrato  
Calidad del servicio  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (29/06/2023 12:49:33 PM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

DOCUMENTO EXPLICATIVO DE GARANTÍAS.pdf - DOCUMENTO EXPLICATIVO DE GARANTÍAS.pdf Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.11998197 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

9.507.655,50 COP seguros
Mundial

29/03/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5164160
Biosistemas y tecnologia s.a.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

CLAUSULADO CT 740 CT SERVICIOS SOFTWARE.pdf CLAUSULADO CT 740 CT SERVICIOS SOFTWARE.pdf Descargar Detalle

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CARRERA 11 No. 11-29  
CO-CUN-25175 - Chía  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
Chía  
CARRERA 11 No. 11-29  
250001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5164160

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
31.692.185,00 31.692.185,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2020251750005 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2023001567 CDP No validado 31.692.540 COP 31.692.185 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2023002391 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

31.692.185
COP

31.692.185
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    1 43231511

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
SOFTWARE Y ELEMENTOS
RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL
CENTRO DE DESPACHO, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE
CHIA

1,00 UN 31.692.185,00 31.692.185,00 31.692.185,00 31.692.185,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf (detalle)

CLAUSULADO CT 740 CT SERVICIOS SOFTWARE.pdf CLAUSULADO CT 740 CT SERVICIOS SOFTWARE.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS CARLOS SEGURA RUBIANOTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 81720569  

Supervisor MILTON CONTRERAS HERNANDEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80400714  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor MILTON CONTRERAS HERNANDEZ 6 días de tiempo transcurrido (29/06/2023 2:56:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Sandra Fabiola Castro Rincon

Ordenador del Gasto LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO 6 días de tiempo transcurrido (29/06/2023 2:56:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Sandra Fabiola Castro Rincon

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

31.692.185

0

0

31.692.185

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

31.692.540 COP  
0 COP  
31.692.185 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

31.692.185 COP  
0 COP  
31.692.185 COP  

 
-  

Agregar usuario
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