Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5244601
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 3:34:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MSPS-799-2023
Objeto del contrato	Realizar avalúo del Edificio Cudecom - Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINSALUD

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRA CONSULTORES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900687370

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRA CONSULTORES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	08418143488

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBERTO PINZON ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 10:37:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GONZALO PARRA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 4:01:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5244601_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/09/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(28/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2023 11:32:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12222424	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.323.450,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12209164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.323.450,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12179865	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.323.450,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5244601
Proveedor PRA CONSULTORES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotá D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Bogotá D.C.
Código postal Bogota

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 No. 14-21	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5244601

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.326.667,00	7.497.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80131802	REALIZAR EL AVALUO DEL EDIFICIO CUIDECOM EN BOGOTA D. C.	1,00	UN	25.326.667,00	7.497.000,00	25.326.667,00	7.497.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ANEXO MSPS-SMC-012-2023 (1) Dm.pdf	CLAUSULADO ANEXO MSPS-SMC-012-2023 (1) Dm.pdf	(detalle)
ACUERDO CONFIDENCIALIDAD_2023.pdf	ACUERDO CONFIDENCIALIDAD_2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto GONZALO PARRA GON 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 6 008 046 Guardar y notificar
YOLANDA LUCERO MC 🔎 Guardar y

Supervisor | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 35514279 | notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YOLANDA LUCERO MOSQUERA	7 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 4:01:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GONZALO PARRA GONZALEZ
Ordenador del Gasto	GONZALO PARRA GONZALEZ	7 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 4:01:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GONZALO PARRA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	7.497.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	7.497.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	150823	CDP	Generado	41.144.063 COP	7.497.000 COP	19-01-01-000	Editar

Saldo de CDP: 41.144.063 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 7.497.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 26/07/2023 4:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	333823	Presupuestal (CDP)	27/07/2023 12:00 AM	Generado	7.497.000 COP	7.497.000 COP	-	A-02-02-02-007-002	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.497.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 7.497.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 27/07/2023 5:03 PM